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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia  

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:  

Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1703 O na odcinku od centrum 

miejscowości Łubniany do końca miejscowości Masów 

  

 Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2,3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy Pzp), odpowiada na pytania, jakie 

wpłynęły  od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca wnosi zmianę § 3 ust. 4 poprzez wykreślenie słów „a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 

Pytanie 2: 

Wykonawca wnosi o zmianę § 5 ust. 9 lit. h Umowy poprzez wykreślenie słów „Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 

Pytanie 3: 

Wykonawca wnosi o zmianę § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy poprzez nadanie mu brzmienia „jeżeli wady nadają się 

do usunięcia, Zamawiający nie może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot 

zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w 

ich usunięciu w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za wadę 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 7 ust. 1 pkt 1 w umowie na następujący: „jeżeli wady nadają się do 

usunięcia, Zamawiający może odmówić  odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki  w ich usunięciu 

w wysokości  2 000,00 zł” 



Pytanie 4: 

Wykonawca wnosi o zmianę § 14 ust. 1.1 Umowy poprzez zastąpienie każdorazowo słowa „opóźnienie” 

słowem „zwłoka”  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisu w umowie. 

Pytanie 5: 

Wykonawca wnosi o zmianę w §14 ust. 1.1 Umowy każdorazowo zmianę słowa „brutto” na słowo „netto” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 

Pytanie 6: 

Wykonawca wnosi o zmianę w §14 ust. 1.1 lit. f Umowy poprzez zmianę słów „10% niezapłaconej należności” 

na słowa „0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisu w umowie §14 ust. 1.1 lit. f ,,w każdym przypadku braku zapłaty 

należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% niezapłaconej 

należności za każdy dzień zwłoki” 

 

Pytanie 7: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d Umowy lub o jego doprecyzowanie np. poprzez 

wskazanie kwotowe należności objętej postępowaniem egzekucyjnym w wysokości 1.000.000,00 zł 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy: 

 

Zamawiający zmienia zapisy ogłoszenia o zamówieniu w sekcji VIII – PROCEDURA w pkt 8.1), 8.3) i 8.4) 

Z treści: 

8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-12 10:00 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-12 10:30 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-10 

Na treść: 

8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-14 10:00 

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-14 10:30 

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-12 

 



Zamawiający dokonaną zmianę SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz 

ze zmienionym ogłoszeniem. 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert. 
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