Informacja o zmianie tresci SWZ oraz wzoru umowy

pn. ,,Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze krajowej 7 na terenie
gminy Miechow”

Inwestycja dofinansowana z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje

izw w/w postepowaniu dokonuje zmiany tresci SWZ w nastepujgcy sposoéb:
I. SWZ - CZESC VI,,TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA , ROZLICZENIA”

BYtO:

2. Zastrzega sie ze w okresie do 30.11.2022r Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg
i uzyska wymagang decyzje/ pozwolenie na realizacje robot budowlanych oraz wykona cze$c¢

robét budowlanych.

3. tgczna warto$¢ prac, ktére zostang zafakturowane jedng fakturg ( fa czeSciowa) w 2022 roku
wynosi 30% wartoSci umowy brutto, w tym dokumentacja wraz z wymagang decyzjg

umozliwiajgcq realizacje robét budowlanych nie wiecej niz 5% warto$ci wynagrodzenia.

4. W 2023 roku Wykonawca wystawi jedng fakture ( fa konncowa) na pozostatg warto$ci umowy

brutto.

JEST:

2. Fakturowanie odbedzie sie czterema fakturami. Kazda faktura stanowi odrebny etap inwestycji.

3. taczna wartosé prac, ktére zostang zafakturowane w 2022 roku wynosi 50% warto$ci umowy
brutto, w tym:

- pierwsza faktura czesciowa w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za dokumentacje wraz
z wymagang decyzjg umozliwiajaca realizacje robdt budowlanych ( | etap)

- druga faktura czesciowa za ukonczone i odebrane przez Zamawiajgcego elementy robot
budowlanych o wartosci do 45% warto$ci wynagrodzenia brutto, jednak nie wiecej niz 1 384 641,47
zt (1l etap)

4. tgczna wartos¢ prac, ktore zostang zafakturowane w 2023 roku wynosi 50% wartosci umowy
brutto, w tym:

- trzecia faktura czesciowa =za ukonczone i odebrane przez Zamawiajgcego elementy robot
budowlanych o wartosci 5% (lub wiecej) wartosci wynagrodzenia brutto wystawiona nie wczesniej niz
05.01.2023r ( lll etap)

- faktura koncowa za ukonczone i odebrane przez Zamawiajgcego elementy robét budowlanych
o wartosci do 45% wartosci wynagrodzenia brutto, jednak nie wyzszej niz 1 384 641,47 zt ( IV etap)



Il. SWZ -CZESC XV ,, TERMIN ZWIAZANIA OFERTA”

BYtO:
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.02.2022r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

JEST:

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.02.2022r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ll. SWZ - CZESC XVI,,SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT”

BYtO:

1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme zakupowg do dnia 10.01.2022r. do godziny 11:00.
https.//platformazakupowa.pl/miechow, postepowanie nr: ID 548683

2. (.)

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.12.2021r. o godzinie 11:15

JEST:

1. Oferte nalezy ztozyé poprzez Platforme zakupowg do dnia 17.01.2022r. do godziny 11:00.

https://platformazakupowa.pl/miechow, postepowanie nr: ID 548683
2. (...)

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17.01.2022r. o godzinie 11:15

IV. WZOR UMOWY - ZALACZNIK NR 6 DO SWZ, § 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI

PLATNOSCI
BYLO:

VI. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie w nastepujgcy sposob:

1) pierwsza ptatnos¢ : na podstawie faktury czeSciowej wystawionej do 30.11.2022r za opracowanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganej przepisami prawomocnej decyzji/pozwolenia

na realizacje inwestycji oraz wykonie czesci rob6t budowlanych.

tgczna warto$¢ prac, ktore zostang zafakturowane fakturg czesciowg w 2022 roku wynosi 30%
warto$ci umowy brutto fj............ w tym dokumentacja wraz z prawomocnym pozwoleniem/


https://platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/548683
https://platformazakupowa.pl/miechow
https://platformazakupowa.pl/redirect-to-step-1/548683
https://platformazakupowa.pl/miechow

decyzjg na realizacie inwestycji nie wiecej niz 5% wartosci wynagrodzenia
/T zt.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktur nie pdzniej niz w terminie 7 dni od w/w
czynnosci.

2) druga pfatnosc¢ : na podstawie faktury koncowej , na pozostatg warto$¢ wynagrodzenia tj. kwote
brutto................... zt. Faktura zostanie wystawiona po zakoriczeniu realizacji zadania i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu faktur nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od w/w czynnosSci.

VIl. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce.

JEST:

Paragraf 2 poczgwszy od ust. VI otrzymuje brzmienie:

VI. Fakturowanie odbedzie sie czterema fakturami. Kazda faktura stanowi odrebny etap inwestyc;ji.

VII. Laczna wartos¢ prac, ktore zostang zafakturowane w 2022 roku wynosi 50% warto$ci umowy
brutto, w tym:

- pierwsza faktura czesciowa w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za dokumentacje wraz
z wymagang decyzjg umozliwiajgcg realizacje robét budowlanych ( | etap)

- druga faktura czesciowa za ukonczone i odebrane przez Zamawiajgcego elementy robot
budowlanych o wartosci do 45% wartosci wynagrodzenia brutto, jednak nie wigcej niz
1384 641,47 zt (1l etap)

VIIl. taczna warto$¢ prac, ktore zostang zafakturowane w 2023 roku wynosi 50% warto$ci umowy
brutto, w tym:

- trzecia faktura czesciowa =za ukonczone i odebrane przez Zamawiajgcego elementy robot
budowlanych o wartosci 5% (lub wiecej) wartosci wynagrodzenia brutto wystawiona nie wczesniej
niz 05.01.2023 ( Ill etap)

- faktura kofcowa za ukonczone i odebrane przez Zamawiajgcego elementy robét budowlanych
o wartosci do 45% wartosci wynagrodzenia brutto, jednak nie wyzszej niz 1 384 641,47 zt ( IV etap)

IX. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu faktur nie pozniej niz w terminie 7 dni
od w/w czynno$ci.

X. Wynagrodzenie za fakture pierwsza i trzecig bedzie pfatne ze S$rodkéw wiasnych Gminy na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
Inwestycji przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce. Wynagrodzenie za fakture druga
i fakture koncowsg, finansowang z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad : Program Inwestyciji
Strategicznych, bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie nie dtuzszym
niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.



Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy.

XI. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy:

XIl. Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajacych
Zz niniejszej umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysziych, bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiajgcego.

Xll. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do
Umowy.

V. WZOR UMOWY - ZALACZNIK NR 6 DO SWZ, § 1 ust. IV pkt 3

BYtO:
3. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedfozenie
go w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

JEST:

3. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajacym i przediozenie
go wraz z kosztorysami ofertowymi dla kazdego etapu inwestycji w terminie 5 dni od daty podpisania
umowy.

VI. WZOR UMOWY - ZALACZNIK NR 6 , wprowadza sie paragraf 25 Klauzule Waloryzacyjne,

paragrafowi ,,Postanowienia koncowe” nadaje sie numer 26.

Zamawiajgcy informuje, ze niniejsze zmiany tresci SWZ stajg sie integralng czescig Specyfikacji
Warunkoéw Zamowienia i sg wigzgce przy skfadaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian tresci SWZ Zamawiajgcy dokonat zmiany tresSci ogtoszenia
o zamédwieniu. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zamdwien
Publicznych w dniu 31.12.2021 r. oraz zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, iz w postepowaniu wptynety zapytania do tresci SWZ. Ich tresé

i udzielone odpowiedzi zostang opublikowane po ustosunkowaniu sie autora PFU.






