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UMOWANR
w dniu w Poznaniu pomiedzy:
Wojewddztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP 778 13 46 888 - Wielkopolskim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, 61-623 Poznan, ul. Wilczak 51, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:
Pana Pawta Katarzynskiego - Dyrektora

a
zwanym dalej "Wykonawca", reprezentowanym

przez.

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t]. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami),
zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowa obwodnicy Wronek w ciggu
drogi wojewddzkiej nr182i184 w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamdwienia obejmuijacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-
00.00.00 (ST Wymagania Ogélne), Specyfikacje Techniczne (ST) - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze rob6t, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowig roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 144 Pzp.

§2
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robét budowlanych,
poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominac cze$¢ robat,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore s niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robot w stosunku do okreslonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.



Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci
robot w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajgcego
opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci rob6t w oparciu o zapisy
§7 Umowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktorych mowa w ust. 4 wytgcznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajgcego, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecer Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot poinwentaryzacyjny,
uwzgledniajacy obmiary powykonawcze i TER, zgodnie z ST Wymagania Ogoélne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r., poz. 266) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatdéw oraz robat zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot, o ktérym mowa w § 13 ust 1 pkt 12)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozy¢ harmonogram pfatnosc; okreslajgcy wysokos¢ wystawianych faktur (w tym
faktur zaliczkowych) w poszczegdlnych miesigcach oraz okreslajgcy roczne limity finansowe.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury w ramach rocznego limitu
finansowego (wynikajacego z pierwotnego harmonogramu ptatnosci).
Harmonogram pfatnosci moZe podlegac aktualizagi na wriosek Wykonawcy w zakresie rocznego limitu
finansowego, o ktdrym mowa w ust. 4, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wynika
ze zmian Umowy wprowadzonych na podstawie § 22 Umowy.
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Termin wykonania Umowy
§5

Termin zakorczenia robdt:927 dni od dnia podpisania Umowy tj.
Termin ostatecznego odbioru rob6t: 957 dni od dnia podpisania Umowy t;j.
Pierwsza ptatnos¢ nastapi w 2020 1.
Wykonawca na 7 dni przed terminem, o ktdorym mowa w ust. 2 zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu komplet dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego, zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne i w ST.

Wynagrodzenie

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie
).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci .
Podatek VAT wwysokosci ____ .

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone w

oparciu o TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w
Zycie zmiany, ~ (@piswumowachdotzmiesiecy) | Gtrony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany
wynagrodzenia w wypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. pr, t] zmiany: * (zapis w umowach powyzej 12 miesiecy)
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3)  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa
w ust. 3.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
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w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajaceqo.

Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 2) i 3).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,
0 ktdrej mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany wskazanych
regulaci na koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz ztozenia oSwiadczenia
o wysokosci dodatkowych koszdw wynikajacych z wprowadzenia zmian.

Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie
zatwierdzonych protokotow koniecznosci robdt, moze nastapic¢ w ostatnim roku realizacji zamdwienia.
Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ zdowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego kary i odsetki naliczone zgodnie z § 21 Umowy.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadaja

opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia wysokosci

wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy nie odpowiadaja

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) zabraknie dostatecznych danych, Wykonawca w
nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych budownictwa -
informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajacemu do akceptadji

wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed rozpoczeciem

robot wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymiw ust. 1i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady

okreslone w ust. 1i 2.

Zasady ptatnosci
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego elementéw robot na kwote ustalona
w dotaczonym do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez
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Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem
jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru ostatecznego zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycii
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 177 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcdw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (w tym
faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 17 Umowy, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktorym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw za
roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust.4, 56, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5i 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do z3dania odsetek.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur bedg pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

na rachunek .

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest

dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR), ptatno$¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pdzniejszym, nie dhuzej jednak niz 60

dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego

§9
Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek
Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.
Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o
ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy.
Zaliczka nie moze obejmowac robot dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych

protokotow koniecznosci robot.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania,

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 8 umowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci

gwarangji, o ktérej mowa w ust. 10.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 4 pkt 3) spowoduja
niezwtoczne wystapienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktdrej mowa w ust. 10.
Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki
na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.
Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru
robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego i Wykonawce na kwote nie nizsza od udzielone;
zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czes¢ niewykorzystanej kwoty
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Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 1i przedktada
Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 3.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

Odbioru ostatecznego robot mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarandji bankowej;

- gwarangji ubezpieczeniowej;

o terminie waznosci nie krdtszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie beda udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 4.

11. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany warunkdw udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci

z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania i
rozliczania zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez
zainteresowang Strone umowy.

Wierzytelnosci
§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Czynnosci okreslone w ust. Tdokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego
§11

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskieqo,
) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

) zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

) wyznaczania termindw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbioréw,
7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

na warunkach okreslonych w Umowie.

Nadzor
§12

Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktdrych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz zgodnie z umowa na petnienie nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.



Obowigzki Wykonawcy
§13

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

10)

1)

12)

13)
14)
15)

16)

wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg zuwzglednieniem
wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST,

przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

kontroli jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych
do wykonawcy i podwykonawcdw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium i zakres zleconych
przez Wykonawce badan laboratoryjnych w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
informacji dotyczacej laboratorium,

skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robot usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy
i robot czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

informowania Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,
informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc robdt
lub termin zakonczenia robot,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowania na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

opracowania czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenia go do akceptadii
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

opracowania czesci szczegdtowej (dla kazdego asortymentu rob6t) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenia go do akceptacji Zamawiajagcego na 7 dni przed przystapieniem do realizacji
poszczegolnych asortymentow robdt,

opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robét w rozbiciu na tygodnie
z uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w TER, harmonogramu ptatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych,
przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru zgodnie
z wymogami ST Wymagania Ogolne w terminie 21dni od dnia przejecia terenu budowy,
przeprowadzenia inwentaryzacji budynkdw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z ST Wymagania Ogolne,

przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci
zmiany dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,



17)  uzgodnienia z wtasciwymi zarzgdcami drdg warunkdw korzystania z drdg w zwigzku z transportem
urzadzen i materiatow,

18) zapewnienia drog technologicznych,

) poniesienia kosztow wykonani iflub utrzymania objazdéw, drog technologicznych, drdg

tymczasowych.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1pkt 9) - 12) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakoriczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sdb wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.
Obowiazek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy = zobowigzujgce Podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace osoby o ktdrych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osdb o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu 0s6b wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac¢ te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajagcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjashienia
podstawy ich zatrudnienia.

Kierowanie robotami
§15

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycjii wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca zbraku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.



5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organoéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

Podwykonawstwo
§17
1. Wykonawca moze:
1) powierzyc realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach TER:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed jej
planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada Zamawiajacemu
dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia takiego
Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamoéwienia tj. oswiadczenie Podwykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;i
informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) posiada doswiadczenie zgodne z
warunkiem okreslonym w specyfikadji istotnych warunkéw zaméwienia.
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10.

1.

12.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorg
Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcg), dokona
akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia mogg by¢ zgtoszone przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych warunkow
zamowienia,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) warto$¢ poszczegolnych pozycji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidzianych w Umowie o podwykonawstwo jest wyzsza od tozsamych pozycji wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianych w kosztorysie ofertowym;

4) w przypadku braku referencji o ktorych mowa w ust. 5,

5) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

6) odbior robot wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z4 brutto

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, za$ zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robdt, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
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13.

14.

po przedstawieniu dokumentéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Odbiory

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogolnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

Rekojmia
§19

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ___ lat,
z wyjatkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktorego okres rekojmi ustala sie na okres
jednego roku, a w przypadku grubowarstwowego ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lata.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robot,
a w przypadku wystapienia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu
Umowy od daty potwierdzenia ich usuniecia.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady
nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajacego), to Zamawiajgcy moze zlecic usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 Umowy, tj. kwote zt  (stownie
).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach

jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robdt, lub

usuniecia wad nieistotnych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust.
1 Umowy. Jesli w § 19 ust. 1 Umowy wskazano kilka roznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.
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Kary umowne
§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

12)

13)
14)
15)
16)

17)

za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,
za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego  brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad

z tytutu odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 17 Umowy,

za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 z4 brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 1.000,00 z4 brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 17 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;

za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogoélne w
wysokosci 100 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 5.000 z4 brutto,

za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow, zgodnie z§ 13 ust. 1pkt 14) Umowy w wysokosci 1.000
zt brutto,

za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1pkt 15) Umowy w wysokosci 1.000 zt
brutto,

za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia, zgodnie z
§ 4 ust. 2 Umowy w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu ptatnosci i jego uaktualnienia, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy w wysokosci 500 zt brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0séb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 14, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,
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18) za niewykonanie rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie ptatnosci, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokosci 10 % tego limitu.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) na kwote

odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6

ust. 1 Umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych mowa

w §22 ust. 1TUmowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowe;.

W przypadku jednoczesnego op6znienia w dotrzymaniu terminow, o ktorych mowa w § 5 ust. T Umowy

oraz § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

Zmiana Umowy
§22
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktorych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy (0 ilo$¢ dni trwania przyczyn liczona poza okresem
zimowym to jest od 15.11. do 15.03 roku nastepnego), sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

1) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot.

2) koniecznosci realizagji robot dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie s konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron;

7) wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

8) wystapienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
53 nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;
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10.

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robdt
lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12) wystapienia innych opoznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14) zmian technologicznych - o ile s3 korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane s3 w szczegdlnosci
zmiang technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

15) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére mogg skutkowac w
swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2, a dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3, mwusi byc potwierdzone stosowanym
wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosi.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 6 Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 2 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawca zostaty okreslone w § 2 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych.

Odstapienie od Umowy
§23

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajagcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca
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3)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizaji zadania
przekroczy 30% wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw§ 15 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczynwskazanych w § 8 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze

wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym

w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do

odstapienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca:
a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosdi,
b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat pfatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
¢) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystagpienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,
d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,
e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,
2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt i materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,
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C) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozdr w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

2.

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia.

Rozwigzanie Umowy
§24
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i e Pzp,

2)  Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panistwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigza
na nim na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, rozwigzania Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca moze zadac

wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§25

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z niniejszej Umowy.

§26

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§27
W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci .

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bed3 rozstrzygane przez sad whasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§28
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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