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Załącznik Nr 4.2. do SWZ 
 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy  
Druga część zamówienia 
 

Umowa Nr ............/2024 
 
zawarta w dniu ………………………….. r.  pomiędzy Miastem i Gminą Wysoka z siedzibą 
w Wysokiej przy Placu Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, NIP: 7642613156, 
REGON: 570791276, 
reprezentowaną przez: Artura Kłysza – Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka,  
przy kontrasygnacie Danuty Sinkiewicz – Skarbnika Miasta i Gminy Wysoka 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a …………………………….……………………………..  z siedzibą przy ………………………………………………….., 
reprezentowanym przez: 
- ……………………………….. – zwanym dalej Wykonawcą 
 
zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną. 
 

 
§ 1 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu pn. Remont dachu budynku w zespole ratusza we Wysokiej 
(druga część zamówienia). 

2. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
3. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej będzie: …………. 
4. Wykonawca oświadcza, że inspektor nadzoru posiada odpowiednie uprawnienia do 

wykonania przedmiotu umowy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana inspektora 

nadzoru Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę 
zmiany oraz osobę zastępującą. 

6. Zmiana inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej może nastąpić tylko pod 
warunkiem, że wskazanie nowego inspektora nie spowodowałoby obniżenia punktacji 
uzyskanej przez ofertę w ramach kryterium "Doświadczenie osoby wyznaczonej 
do realizacji zamówienia” oraz że proponowana przez Wykonawcę osoba posiada 
odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian wraz z 
Wykazem doświadczenia proponowanego inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-
budowlanej, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych 
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i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 
nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy 
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po 
stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia 
robót. 

8. Zmiana inspektorów nadzoru wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia 
pisemnego aneksu do umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego 
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanym RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 
§ 2 

1. Wykonawca może świadczyć usługi przy pomocy podwykonawców. 
2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 
usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć usług. 

3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 2: 
1) w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 
lub 

2) dotyczących dalszych podwykonawców, lub 
3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia usługi. 

4. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy 
wykluczenia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe 
dotyczące tego podwykonawcy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
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warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

§ 3 
Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki: 
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim prawem 

budowlanym w  tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., 
2) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji, 
3) bieżący i ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami, obecność na terenie budowy 

zapewniająca skuteczny i prawidłowy nadzór,  
4) organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie 

Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez 
sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, ustawą – Prawo 
budowlane, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową 
zawartą na wykonanie robót, 

5) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych, finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

6) współpracowanie z pracownikami Zamawiającego, 
7) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót i ewentualnych trudnościach 

w realizacji zadania, 
8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o obecności na terenie budowy osób, 

niebędących pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgłoszonych Zamawiającemu 
podwykonawców, 

9) kontrolowanie wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na terenie 
budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porządku na terenie budowy, 

10) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 
11) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, 
12) analizowanie na bieżąco dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i zgłaszanie 

Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie zastrzeżeń i wad dokumentacji 
projektowej Projektantowi, 

13) każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych 
zmian i odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
inwestycji, 

14) opracowywanie przy udziale Wykonawcy robót protokołów konieczności i przekazanie 
ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

15) sprawdzanie kosztorysów dla robót wyszczególnionych w protokołach konieczności oraz 
dla robót zaniechanych i zamiennych, 

16) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska, 

17) zwoływanie, udział i protokołowanie ustaleń podczas rad budowy,  
18) współpraca z kierownikiem budowy, 
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19) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie oraz materiałów, które nie spełniają wymagań określonych przez 
Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót, 

20) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
21) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów 

określonych w umowie z wykonawcą robót, 
22) udział w komisjach w zakresie wszystkich odbiorów robót budowlanych (częściowych 

i końcowego), instalacji i urządzeń technicznych przeprowadzanie, protokołowanie tych 
odbiorów oraz zawiadamianie o tym Zamawiającego, 

23) współpraca z wykonawcą robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw, dla 
zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji; 

24) nadzorowanie poprawności sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych 
dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie 
Zamawiającemu, 

25) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym robót, odbiorach gwarancyjnych 
i odbiorze ostatecznym oraz sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, odbioru 
końcowego, odbiorów gwarancyjnych i ostatecznego, 

26) opracowywanie opinii dotyczących wad wykonanych robót ujawnionych w okresie 
trwania gwarancji, 

27) wykonywanie innych czynności w toku realizacji inwestycji niezbędnych do jej 
prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji, 

28) potwierdzenie zgodności wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych faktur. 
 

§ 4 
1. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego – od dnia zawarcia umowy do zakończenia 

okresu gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawcę robót 
budowlanych, tj. ….. miesięcy – nie krócej niż do odbioru ostatecznego robót. 

2. Termin realizacji nadzorowanych robót – do 297 dni od dnia zawarcia umowy z 
wykonawcą robót budowlanych tj. do dnia ……………………………………. 

3. Wykonawca ma prawo: 
1) wydawać polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

2) żądania dokumentów potwierdzających, że materiały użyte do wykonania 
zamówienia spełniają wymagania określone w projekcie i w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia a w przypadku gdy Wykonawca robót zastosuje lub będzie 
miał zamiar zastosować materiały, które nie spełniają wymogów inspektor ma 
prawo nakazać Wykonawcy robót usunięcie niewłaściwych materiałów z budowy 
i zastosowanie właściwych – spełniających wymogi SWZ, 

3) sprawdzania czy roboty są wykonywane przez Wykonawcę i zgłoszonych 
Zamawiającemu podwykonawców, 
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4) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, 

5) do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy robót z 
żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień umowy, 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

§ 5 
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy następujących dokumentów: 
1) dokumentację projektową, 
2) umowę wraz z załącznikami zawartą z wykonawcą robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego zapoznania z powyższymi dokumentami. 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie brutto ………………………… złotych (słownie: …………….), co stanowi ………..% 
wartości brutto robót budowlanych. Strony wyłączają stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu 
cywilnego. 

2. Wykonawca po protokolarnym odbiorze końcowym wystawi dwie faktury VAT: 
1) pierwszą fakturę VAT na kwotę ……………………………….. zł brutto (faktura w 

wysokości udziału własnego Zamawiającego – 2,00 % – w finansowaniu 
zamówienia, kwota uzależniona będzie od wartości całej inwestycji). Termin 
zapłaty faktury – do 7 dni od dnia wystawienia faktury, z tym że Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć fakturę Płatnikowi; 

2) drugą fakturę VAT na kwotę ……………………………….. zł brutto (faktura w wysokości 
kwoty dofinansowania, kwota uzależniona będzie od wartości całej inwestycji). 
Termin zapłaty faktury – do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym że 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć fakturę Płatnikowi. 

3. Wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………………………………………znajdujący się na udostępnionym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT. 

4. Płatnikiem faktury jest: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 
89-320 Wysoka, NIP: 7642613156. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Płatnika. 

§ 7 
1. Strony ustalają następujące kary umowy: 

1) w przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia 
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któregokolwiek z obowiązku określonego w § 3 umowy, Zamawiający wezwie na 
piśmie Wykonawcę do wykonywania usługi zgodnie z zawartą umową. Gdy 
Wykonawca po wezwaniu nadal będzie wykonywał nienależycie umowę, 
Zamawiający ma prawo za każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w § 3 obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 000 złotych, 

2) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

3) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, (za wyjątkiem sytuacji, 
określonej w § 8 ust. 1 pkt 1) Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w 
wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
wynagrodzenia. 

3. Łączna wysokość kar umownych z tytułu opisanego w ust. 1 pkt 1 liczona łącznie bądź 
oddzielnie za każde zdarzenie nie może przekroczyć wysokości kary umownej za 
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższać będzie 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu na 
podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca co najmniej dwukrotnie zostanie obciążony karą umowną określoną 
w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca do wykonania zamówienia skieruje osoby, niezaakceptowane 

przez Zamawiającego zgodnie z zapisami § 1 ust. 7-10 umowy, 
5) jeżeli zostanie rozwiązana umowa na wykonawstwo robót budowlanych, 
6) Wykonawca rażąco narusza zasady określone w umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
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2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. Stronom umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni od dowiedzenia się o wystąpieniu podstaw do odstąpienia od umowy. 

4. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1 i 5 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o istotnych zmianach okoliczności. W takim wypadku 
wyłącza się stosowanie kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części robót. 

§ 9 
1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, 
a także w następujących okolicznościach: 
1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów 
prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki 
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec 
zmianie wartość wynagrodzenia netto); 

2) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących 
treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub 
niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej zapisów; 

3) w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznością dostosowania 
ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu, do interpretacji i 
wytycznych oraz do obowiązujących przepisów prawa, 

4) zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru jest możliwa na zasadach 
określonych w § 1 ust. 7-10 umowy, 

5) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu 
zakończenia robót budowlanych, 

6) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, wynagrodzenie zostanie 
określone zgodnie ze stawką procentową określoną w § 6 ust. 1 umowy, 

7) zakres nadzorowanych robót może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu 
robót budowlanych, 

8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, 

9) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu dokonywania płatności 
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego 
umowy o dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentów 
dotyczących realizacji projektu. 
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2. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztów usług związanych z 
realizacją przedmiotu umowy możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 umowy, na zasadach opisanych w ust. 3-7. 

3. Podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia, będzie zmiana wartości wskaźnika, o 
którym mowa w ust. 4, o co najmniej 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w 
dniu otwarcia ofert. 

4. Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany kosztów usług, o których mowa 
w ust. 3 będzie wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze 
przedsiębiorstw, ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

5. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez stronę 
umowy, która domaga się zmiany, oświadczenia o zmianie wartości wskaźnika, o którym 
mowa w ust. 3, oraz przedstawienia kalkulacji potwierdzającej zmianę wysokości tego 
wskaźnika o wartość nie mniejszą niż opisana w ust. 3. Wynagrodzenie ulegnie zmianie 
w ten sposób, że stawka o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zostanie zmieniona 
proporcjonalnie do zmiany wartości wskaźnika, o którym mowa w ust. 4. Nowa stawka 
obowiązywać będzie począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po 
miesiącu, w którym doszło do zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 4. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia w sposób opisany w ust. 3-7 dokonywana będzie nie częściej 
jeden raz w kwartale. Zmiana może zostać dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

6. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

7. Przez zmianę kosztów usług rozumie się zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie. 
8. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 - 7, zobowiązuje 

się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie. 

9. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

10. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
1) wojna, 
2) terroryzm, przewrót wojskowy lub cywilny; 
3) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 
4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

podwykonawców; 
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5) inne wydarzenia losowe; 
6) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 
3. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy, to 
Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe i zapłaci wynagrodzenie 
za całość usług wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za usługi 
wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie w części lub w 
całości przedmiotu zamówienia żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności 
finansowej. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo budowlane. 
 

§ 12 
Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


