
 

Katowice, 25 sierpnia 2023 r. 

ZP-261-12/23 

 

Wszyscy Wykonawcy 

zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Prace budowlane w ramach 
zadania pn. Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach 
przy al. Wojciecha Korfantego”, znak sprawy: ZP-261-12/23 

Odpowiedź na pytanie 

W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

w wyżej wymienionym postępowaniu w dniu 25 sierpnia 2023 r., Zamawiający, działając na podstawie  

art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

„Zgodnie z rozdziałem III pkt. 3 SWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono na 5 grudnia 

2023 r. 

Procedury uzgadniania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń przed 

przystąpieniem do prac budowlanych są procesem długotrwałym. 

Uzyskiwanie pozwolenia konserwatorskiego (będącego dokumentem formalnym do udzielenia 

pozwolenia na budowę), które trwa miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych  

do 2 miesięcy (art.35 §3 kpa); 

Uzyskanie pozwolenia na budowę do 65 dni; 

Czy Zamawiający dopuści możliwość przesunięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy, w tym również terminu realizacji umowy, 

na warunkach określonych w § 13 w załączniku 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 

 


