

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.29.2018

Chełmża, dnia 25.07.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Publikacja na profilu nabywcy platformy
zakupowej Gminy Chełmża**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”.

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwanej dalej „SIWZ”)**

A. Gmina Chełmża (dalej zwana „Zamawiającym”), zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami, zwana dalej „PZP”) i w związku z treścią pkt. VIII ust. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) modyfikuje jej treść, jak niżej:

1. Zmianie ulega § 3 ust. 2 Części II. SIWZ- Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla zakresu Zadania nr 1. Treść w/w § 3 ust. 2 Części II. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Termin bezusterkowego zakończenia prac ustala się **do dnia 09.10.2020 r.**, zgodnie z terminami przyjętymi w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym.”.
2. Zmianie ulega § 11 ust. 2 Części II. SIWZ. Treść w/w § 11 ust. 2 Części II. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do:
 - 1) odbioru częściowego prac obejmującego mikroinstalacje fotowoltaiczne w ilości nie przekraczającej **2 szt.** przewidzianych do zapłaty w ramach płatności częściowej w 2019 r., po dostarczeniu odrębnie dla poszczególnych mikroinstalacji dokumentów, wymienionych w ust. 13 niniejszego paragrafu potwierdzonych przez „Przedstawiciela Zamawiającego”, ilość, wartość oraz termin wykonania mikroinstalacji wynikać będzie z harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) odbioru częściowego prac obejmującego mikroinstalacje fotowoltaiczne w ilości nie przekraczającej **22 szt.** przewidzianych do zapłaty w ramach płatności częściowej w 2020 r., po dostarczeniu odrębnie dla poszczególnych mikroinstalacji dokumentów, wymienionych w ust. 13 niniejszego paragrafu potwierdzonych przez „Przedstawiciela Zamawiającego”, ilość, wartość oraz termin wykonania mikroinstalacji wynikać będzie z harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy;
 - 3) odbioru częściowego prac obejmującego mikroinstalacje fotowoltaiczne w ilości nie przekraczającej **22 szt.** przewidzianych do zapłaty w ramach płatności częściowej w 2020 r., po dostarczeniu odrębnie dla poszczególnych mikroinstalacji dokumentów, wymienionych w ust. 13 niniejszego paragrafu potwierdzonych przez „Przedstawiciela Zamawiającego”, ilość, wartość oraz termin wykonania mikroinstalacji wynikać będzie z harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy;
 - 4) odbioru końcowego prac obejmującego mikroinstalacje fotowoltaiczne w ilości **22 szt.** przewidzianych do zapłaty w ramach płatności końcowej w 2020 roku, - po dostarczeniu odrębnie dla poszczególnych mikroinstalacji dokumentów, wymienionych w ust. 13 i ust. 14 niniejszego paragrafu potwierdzonych przez „Przedstawiciela Zamawiającego”.”.
3. Zmianie ulega § 11 ust. 6 Części II. SIWZ. Treść w/w § 11 ust. 6 Części II. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Odbiór końcowy prac nastąpi po potwierdzeniu przez „Przedstawiciela Zamawiającego” gotowości do odbioru oraz po zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, w terminie do 10 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru końcowego musi mieć na uwadze fakt, że termin wykonania realizacji przedmiotu umowy określony **do dnia 09.10.2020 r.** jest



- terminem bezusterkowego odbioru. Wobec tego Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru końcowego musi mieć na uwadze terminy dotyczące dokonania odbioru oraz usuwania ewentualnych wad i usterek.”.
4. Zmianie ulega przypis dolny nr 5 do ust. 6 § 15 Części II. SIWZ. Treść w/w przypisu dolnego nr 5 do ust. 6 § 15 Części II. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „⁵ Czas przyjazdu serwisu na miejsce awarii określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie - nie będzie on dłuższy niż 72 godziny”.
 5. Zmianie ulega przypis dolny nr 3 do ust. 6 § 15 Części IV. SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego dla zakresu Zadania nr 2. Treść w/w przypisu dolnego nr 3 do ust. 6 § 15 Części IV. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „³ Czas przyjazdu serwisu na miejsce awarii określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie - nie będzie on dłuższy niż 72 godziny”.
 6. Zmianie ulega Pkt. IV. myślnik pierwszy Części I. SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW). Myślnik pierwszy, punktu IV. Części I. SIWZ (tzw. IDW) otrzymuje następujące brzmienie: „- dla Zadania nr 1 – od podpisania umowy do dnia 09 października 2020 r.”.

Powyższe zmiany (modyfikacja) SIWZ stanowi jej integralną treść. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Niniejsze zmiany zostały opublikowane na profilu nabywcy Zamawiającego mieszczącego się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/172080> (i https://platformazakupowa.pl/ug_chelmza/aukcje).

W analogicznym, jak wyżej, zakresie - Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia.

INFORMACJA

- B. Zamawiający informuje o tym, że powyższe zmiany (modyfikacje) SIWZ podyktowane są przesunięciem terminu oceny formalno - merytorycznej Projektu (konkursu) RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 o dofinansowanie przedmiotowego zadania.
- C. Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert na podstawie art. 12a ust. 2 ppkt. 1) PZP, ponieważ Wykonawcy mają dostatecznie dużo czasu na dokonanie zmian w swoich ofertach, tj. ponad 1 miesiąc.
- D. Zamawiający wraz z w/w modyfikacjami publikuje dodatkowo edytowalną wersję jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (.doc).

Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

