Wzér umowy

Umowanr ... /WIR/Z/ /

zawarta w dniu roku, miedzy:

Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP: 774-31-35-712, zwang
dalej ,~Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Stronq”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tresc:

81
Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
- dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze Specyfikacjq Warunkéw Zamowienia i ofertq
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, przedsiewziecia pn. Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej nr 11 w Plocku przy ul. Kochanowskiego 11 wraz z
zagospodarowaniem wod opadowych i roztopowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
~Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej” - Etap II (dalej: ,,Obiekt” lub

~Inwestycja” lub ,Przedmiot Umowy”) (ID .....)

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz 2z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej: ,,Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SW2Z"”, w tym dokumentacja, przez ktdrg nalezy rozumiec:

a) dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe, ArchiCon Ustugi Projektowo-
Wykonawcze Marcin Zawadka z siedzibg w Ptocku:

(1) projekt techniczny i wykonawczy - branza konstrukcyjno-budowlana - przebudowy elewacji
budynku Szkota Podstawowa nr 11 w Ptocku (w zakresie likwidacji balkondw, podmurowania
drzwi balkonowych wraz z montazem okien i zamurowania drzwi zewnetrznych),

(2) projekt budowlano-wykonawczy - branza budowlana - modernizacja energetyczna budynkoéw
uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa nr 11 w Plocku (TOM 1),

(3) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej,
zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych wraz z ich retencjonowaniem oraz
wykonania drenazu opaskowego na terenie nalezacym do Szkoty Podstawowej nr 11
zlokalizowanej przy ul. Kochanowskiego 11 (w tym zagospodarowania terenu) - branza
sanitarna (TOM IIa),

(4) Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowej nr 11 przy ul. Kochanowskiego 11 w Ptocku - branza sanitarna (TOM
IIb)

(5) projekt budowlano-wykonawczy - wielobranzowy (branza elektryczna i budowlana) -
modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa nr 11 w
Plocku - automatyka systemu grzewczego, instalacja odgromowa, montaz instalacji
fotowoltaicznej o mocy 29,52 kWp i montaz urzadzenia kompensacji mocy biernej (TOM III),

(6) dokumentacja dendrologiczna, w tym inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i
Plan ochrony zieleni (drzew i krzewdw) - wykonana przez biuro projektowe, ArchiCon Ustugi
Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka z siedzibg w Ptocku,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - wykonana przez biuro projektowe, ArchiCon
Ustugi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka z siedziba w Ptocku,
C) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z tabelg elementéow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac



(dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

Szczeg6towy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wtasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdéw niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar roboét jest elementem pomocniczym i
nie moze stanowic¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen
lub zarzutow.

§2

Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajagcemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni,
ktore nie sq sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy
lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,

przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia

Zamawiajgcemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia

nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczeg6towy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych
oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada
niedostateczne  uszczegotowienie  poszczegdlnych robdét z  uwzglednieniem  wyodrebnienia
poszczegoblnych proceséw wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badZz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w § 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdét budowlanych dla poszczegélnych pozycji
i dla kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa,

9) Harmonogram nie uwzglednia okresu (dni) wytgaczenia mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robot, o
ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 3 lit. ¢) Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajqcego.

Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu

do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgcego na termin, warto$¢ czy zakres robdt objetych

Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego

powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego

wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapdw

prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego, w terminie 7 dni przedstawi

Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje

w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.

Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.



8§83
Os$wiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamodwienia, dokumentacjg techniczna, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt, wszelkie watpliwosci zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu Zzadnych
zastrzezen, a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

8§84

Termin wykonania Umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajgq nastepujaco:

1) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy - od dnia zawarcia Umowy,

2) rozpoczecie rob6t budowlanych - od dnia przekazania terenu budowy,

3) zakonczenie robdt budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy
i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug
wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza i $wiadectwem charakterystyki energetycznej budynku - w ciagu 4 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, ze roboty budowlane Obiektu beda:

a) prowadzone na zewnatrz - od dnia przekazania terenu budowy,
b) prowadzone wewnatrz — od dnia 17 czerwca 2024 roku do dnia 15 sierpnia 2024 roku,
c) catkowicie wstrzymane w okresie trwania egzamindéw 6smoklasisty tj. w dniach 14-16 maja 2024
roku.
§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowiagzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,

w tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie robdét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, opisem
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczna, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg
budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw,

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 3 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wigczen, =zabezpieczen i odbiorow technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréw sieci,
7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy,

placu sktadowania materiatow,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

11) Uzgodnienie z Uzytkownikiem - Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 11 w Ptocku:

a) wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,

b) sposobu rozliczenia medidéw oraz lokalizacji zaplecza budowy,

c) godzin pracy na terenie robot,

d) dni wolnych od pracy, w ktérych bedzie mozliwa praca na budowie,

12) przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wydzieli¢ szczelne strefy robot celem zabezpieczenia
sasiednich pomieszczen i ciggéow komunikacyjnych wraz z klatkami schodowymi,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) Wykonawca bedzie dbat o porzadek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przylegtych
oraz utrzymywat miejsca prowadzenia prac i pomieszczen przylegtych w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,



15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przediozy program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilosé¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementow robdt,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdétowg (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) -
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczeg6towa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robot budowlanych jako sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z wuwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robot, w tym réwniez w wersji elektronicznej w
formacie plikow ath.,

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 14 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych
z jego zamowieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany przedstawic
do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wlasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe
wraz z zatacznikami, tj. aprobata technicznag, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi,
Swiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego,
nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

prowadzenie prac w taki sposdb, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie placdéwki, tj. Szkoty
Podstawowej nr 11 w Plocku. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrekcjgq
szkoty organizacji prac budowlanych, w szczegélnosci robdt zwigzanych z przebudowg instalacji
elektrycznych, sanitarnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz robot rozbidrkowych powodujacych
hatas, prowadzonych na terenie szkoty,

przygotowanie w dwéch egzemplarzach wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w formie papierowej
i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot),

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie oraz w strefie
oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym, nie podlegajacemu likwidacji zadrzewienia i innych
elementoéw zieleni, zgodnie z opracowaniami, w tym Planem ochrony zieleni, o ktéorych mowa w
81 ust. 2 pkt 1 lit. a) ppkt 6 Umowy (zwany: ,,Plan ochrony zieleni”), zgodnie z Zarzadzeniem Nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad
ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotfania zespotu do spraw
gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym, zmienionym Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
29.04.2022 roku i Zarzadzeniem nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28 lipca 2022 roku i
Zarzadzeniem Nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany
Zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania zespotu do
spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej:
»Zarzadzenie ws. zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew i krzewdw, tj. czesci nadziemnej (pnie i
korony — dot. drzew i peddéw - dot. krzewdw) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych

4



24)

drzew i krzewow.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na tere-
nie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w zatacz-
niku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dwor -
niczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021 oraz w
zataczniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock, Suchocka
M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Oswiadczenia/Deklaracji, zgodnej ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew
w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i
karnymi za nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy
prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce
inwestycji i Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. O$wiadczenie/deklaracje nalezy
przediozy¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedtozenia
Zamawiajagcemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

24a) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatéw oraz montazem i pdzniejszym

demontazem zabezpieczen zieleni wskazanych w Planie ochrony zieleni,

24b) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie

realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz przeprowadzi
na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym wykonana
nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato
koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy
udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona
decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokotu z kontroli ich Zzywotnoséci przez organ wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie
drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego
czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utraca zywotnos$¢, zostang zniszczone/skradzione lub beda w
ztej kondycji zdrowotnej. Wdowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego
uzupetnienia lub wymiany roélin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w decyzji
i o takich parametrach Iub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na
wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu wydajacego zezwalajgcego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

24c) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej
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zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktorg realizacja Inwestycji moze
mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji fotograficznej na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwiloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z umozliwieniem prowadzenia na terenie miasta transportu
niezbednego do zrealizowania przedmiotu umowy,

W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu
oraz wprowadzi te organizacje ruchu dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy. Opracowanie i uzgodnienie
tymczasowej organizacji ruchu bedzie podstawa do rozpoczecia robdt przez Wykonawce. Realizacja
przyjetych rozwigzan projektowych w uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy
zamoéwienia,

usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajgacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,
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wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdw robot,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi w zakresie mozliwosci i warunkow realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktorych spetnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/os6b
wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwiloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoséciach, ktére moga wptynaé
na jakos¢ lub termin zakonczenia Inwestycji,

wspoétpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspoélnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy,
w tym w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze S$rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

za media, Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej
wiasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociagdw Plockich sp. z 0.0. o wskazanie
punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza
budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczna i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy,
ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,
zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
korzystajacych z terenu szkoty, zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu
robdt, ochrone przeciwpozarowq i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacym
zwigzek z prowadzonymi robotami,
prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikdw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania
i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robot porzadkowych, wywoéz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z terenu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sagsiadujgcego
z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczegdolnymi
elementami, - prowadzenie robot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z Inwestycjg — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,
wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane
do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) certyfikat zgodnoséci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg aprobata
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,
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c) deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
przygotowanie wtasciwej i kompletnej dokumentacji odbiorowej (dokumentacji powykonawczej) wedtug
wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i $swiadectwem
charakterystyki energetycznej budynku. Dostarczenie niezbednych dokumentédw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robot. Dokumentacja odbiorowa - powykonawcza podlega weryfikacji i akceptacji przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 6) Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
poprawy lub uzupetnienia dokumentacji powykonawczej o istotne w opinii Zamawiajacego elementy, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszy jednak niz 3 dni robocze od dnia otrzymania uwag
od Zamawiajacego,
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Wykonawca bedzie przestrzegat:

- ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska,

- ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

sporzadzenie i przekazanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej catego budynku, o ktorym
mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst jednolity:
Dz.U. z 2024 roku poz. 101), uwzgledniajacego aktualny stan po przeprowadzeniu robdt
modernizacyjnych.

Przedmiotowe $wiadectwo bedzie wygenerowane z centralnego rejestru Swiadectw charakterystyki
energetycznej budynkdw i podpisane przez uprawniong osobe, wpisang do wykazu, o ktérym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

prowadzenie prac rozbidorkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych,

uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na materiaty wykonczeniowe oraz elementy matej
architektury, kolorystyke itp.,

Wykonawca uwzglednia w swoich kosztach warto$¢ drewna opatowego w kwocie 33,64 zt brutto (stownie
ztotych: trzydziesci trzy ztote i 64/100), w tym kwota netto - 27,35 zt oraz podatek VAT 23% w kwocie
6,29 zt wedlug wyceny brakarskiej, ktora poniesie na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego
faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawce i po podpisaniu przez Strony protokotu
zdawczo - odbiorczego. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaz drewna opatowego przekaze
naleznos$¢ na konto wskazane w wystawionej przez Zamawiajacego fakturze w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury przez Zamawiajacego. Drewno opatowe stanie sie wtasnoscig Wykonawcy wraz z jego
wyrebem, ktére Wykonawca wykorzysta we wtasnym zakresie.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
jako te czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg

w szczeg6lnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni — przediozy¢ Zamawiajacemu

w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego,

nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
. date zlozenia oswiadczenia,



. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce — kopie
umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

. date ztozenia o$wiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

Zzadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdérych mowa powyzej beda zawieraty informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy,

w tym wystagpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,

w terminie okres$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw, o ktérych mowa

w wezwaniu Zamawiajacego, a okresSlonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa

w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej -
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej -
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej -
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendow zieleni) - .....covcveiiiiiiiiiiiiiiiininene,

Osoby, o ktdérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
. — Wydziat Inwestycji i Remontoéw Urzedu Miasta Ptocka, tel.: ..., €=mails oo

Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym

o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez
o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w tym decyzji (uchwaly) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych
przepisow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku
awizowania przesytki w placdwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
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takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez

Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, tj.:
1) funkcje kierownika robdét branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem

budowy bedzie Petni€ Pan / PANi ...ttt n ,
2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petnic Pan / Pani ....ccccoeeeeeeeeeeeeecee et e ,
3) funkcje kierownika robét branzy elektrycznej bedzie petnic¢ Pan / Pani ... e e
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robdt branzy sanitarnej i kierownika robot branzy elektrycznej wraz z kopiq: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow
kierowania budowa/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang Zamawiajacemu
w dwéch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikéw robdt codziennie w okresie prowadzenia robét w danej branzy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych osdéb niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego albo w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek z oséb wskazanych
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo w ust. 1, stanowi
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie, wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego i zmiany Umowy.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna
spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji
lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/oséb, o ktérej/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia zlozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe/osoby proponowane na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.
Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie
za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami
czy kierowania budowg o0sdéb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przez przedstawiciela
Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdét w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z
winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osdb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
§9
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwiazku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcdw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy,
w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartoséci odtworzeniowej - na
warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartoéci odtworzeniowej drzew -
wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni.



Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w
wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w
zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu
zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami
poniesionymi przez Zamawiajgacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w
celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sgdowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy co najmniej 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIiOR - w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) Przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowe - w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

4) Przekazanie zezwolenia na usuniecie drzew - w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

5) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 5 dni roboczych
od daty wptywu do Zamawiajacego,

6) weryfikacja oraz dokonanie akceptacji lub przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,

7) przekazanie dziennika budowy,

8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

9) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznosg,

10) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

11) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

12) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie tqczng kwota brutto zlotych (stownie
ztotych: ), W tym: wartos¢ netto ... zt (stownie ztotych:
) podatek VAT (23%) ...................zt (stownie ztotych: ..................,..).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wilgcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy, koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore sa niezbedne do realizacji Umowy
oraz osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zalaczony do SWZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonac prace
nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.
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§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robdt, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych, Strona
poinformuje  drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznoséci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowié bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegoétowg, o
ktéorym mowa w §5 pkt 18, a kosztorysem roboét zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD
- wg ofert/cennikow dostawcdw/sprzedawcéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym.
W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcdw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie
poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metodq szczegotowa, o ktérym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okres$lenie ilosci robdt, ktére beda robota zamienng, nastgpi na
podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdt zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktorym mowa w § 5 pkt
18, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdédw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i
sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowq, o ktérym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutlu kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku
gdy wartos$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw,
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rdozna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczyc
15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,

na podstawie faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodag

Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego

zaawansowania robot, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego

sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §11 ust. 2.

2) Podstawag do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokot odbioru koncowego,
z zastrzezeniem, ze protokét odbioru czesciowego lub protokét odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcga, a podwykonawca realizujacym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajacego.

3) Podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie zakonczenie
robdt budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
podpisanie protokotu odbioru korncowego Obiektu.

4) Faktury czesciowe bedgq wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wyfaczeniem kwot

potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw

lub dalszych podwykonawcoéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic¢ sie

z zadaniem zapftaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywal sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztoéci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznosé gtéwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZz skierowanej
do depozytu sagdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

13.1

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedgq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajgcym odbiér danego zakresu
robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru
czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 2 (Wz6r o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i os$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentdéw, o ktdrych mowa w ust. 8

lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przediozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem

przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek
lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéow sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Iub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowa (wzoér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych
przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca hiniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego
im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w o$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wz6r oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury korncowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawcg (odrebnie
dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10
do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajgacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
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14.

15.

16.
17.
18.

19.

przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan,
o ktéorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztow.

Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 21 8, 13, 13.*

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawia-
jacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zda-
nie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Plock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéow, o ktérym mowa w art. 96 b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023, poz. 1570 ze zm.), tzw.
biatej liscie podatnikéw VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogdw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy
do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajagcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne
z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego na skutek niezastosowania zapisow ust. 2
- 4 przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedg miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy,
iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie

2.

z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze
zm). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyla¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: 774-31-35-712.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraza zgody na wysyfanie innych
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ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1 za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysylanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszag Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

okreslonej w ust. 2.

* (postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda mialy zastosowanie w zaleznosci od oéwiadczenia

ztozonego przez Wykonawce.

§14
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcédw na roboty objete zamodwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcdw — zgodnie z oferta.
Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czeéci zamowienia:

(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sq juz znane,

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i o0s6b do kontaktu z nimi

zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji

zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéow, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania

ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng

wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie

umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

- wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

tej umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,
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b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

b))
k)
)
)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktdore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg

zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz

w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda

tozsame,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie

jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR,

SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiajgacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego

zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku

Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna

obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zapfate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,
dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezna (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom

za dang czes¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robot potwierdzony
odbiorem,

termin wykonania zakresu robdét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji

robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt

Umowga (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robdt

budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m

w umowach z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego

i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢

dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania

Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a)
b)

9]

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

uzalezniajacych odbiér robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robot budowlanych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku jezeli
nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o)
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie maja
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, uméw najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Termin  zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w  umowie
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotycza tez zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa
w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug Ilub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.
§15
Odbioér rob6t budowlanych
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Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

4) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu) w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych umowa w §4
ust. 1 pkt 3 Umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwitoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru,

5) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciagu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot

zanikowych i ulegajacych =zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych skfadajacych sie

na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych

i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkryc¢

roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt,

a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie

o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpisy

do dziennika budowy dokonane zostang przez kierownika budowy i kierownikéw robdot wszystkich branz

wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w

terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w

przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie

Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru

wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu

sq: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt wszystkich

branz oraz wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie

kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z

bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowiacego/ych

Zatacznik nr 11 do Umowy, w tym wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg i $wiadectwem

charakterystyki energetycznej budynku.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru koncowego roboét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego

Zatgcznik nr 11 do Umowy, w tym wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg i $wiadectwem

charakterystyki energetycznej budynku i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, powota komisje

odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym

Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dziert zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu

przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru roboét
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca,
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdétmierne do rodzaju ujawnionej wady -
w takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu
o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen.
Wybor opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze
z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw,

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zda-
nie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umo-
wy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad na pi-
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1.

semny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w for-
mie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.
Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robot,
na podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, ponad termin koncowy okreslony w §4 ust. 1 pkt
3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

2) zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwiloke w usunieciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 dla robdt zakornczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwioke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 18, ponad termin okreslony w Umowie -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

6) kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robot lub kierownika/ow robot
branzowych - w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

7) zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
jak rowniez za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

8) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub pfatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9) nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcdw lub ustugodawcéw - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie Zamawiajacemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo),

10) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdorej dotyczy
nieterminowa zaptata,

11) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane/dostawy/ustugi lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

12) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

14) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazde
takie zdarzenie,

15) zwioke w realizacji ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w §21 Umowy, ponad termin w nim
okreslony, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

19



16) zwloke w dostarczeniu w terminie okreslonym w Umowie programu zapewnienia jakosci (PZ]) w
wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

17) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow, niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,
za kazdy taki przypadek,

18) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajagcemu wnioskdw materiatowych w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin
okreslony zgodnie z §5 pkt 20 Umowy,

19) zwloke w dostarczeniu ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w §8 ust. 3 Umowy, ponad
termin w nim okreslony w wysokoséci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

20) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Planu ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob szkodliwy
dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na terenie budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewow na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ws. zieleni i Projektem ochrony zieleni,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatébw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew — w SOD),

w wysokoéci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu

nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych ze wszystkich tytutdéw przewidzianych w Umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §11 ust. 2 pkt 1 Umowy - w przypadku realizacji jedynie Zakresu minimalnego
(podstawowego),

Limit kar umownych, jakich moga zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwioke, w
celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowiazku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym
tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.
W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.
Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia
od Umowy.
Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.
Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,
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5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 18,

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby
nie uzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) w przypadku, o ktéorym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajqcym odstagpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba
ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych
w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania
kar czy odszkodowania.

w

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania

Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczeg6towego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie mait
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres ............ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caly zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpézniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowic¢ podpisania protokotu odbioru korncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczedniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktorym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot
nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.
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5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego
z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krdotszego niz 7 dni terminu, ktoéry uptynat
bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.
§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz!

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. Kwote ......ccecvveccccccnnes zt
w pienigdzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

4, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy ww. kwote nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

4, W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§11 ust. 2, tj. kwote ... zt w formie
............................ na kwote ........... zt. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej

na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng
lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote
na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3
wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony
przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 30% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymacd z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zatlozeniami wg Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy - umowy/éw
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia stosownych skfadek Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w calym okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise ubezpieczeniowa na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej NiZ ...oooeece. ,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy, okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f) tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego Iub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojéw w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej lub pozwolenia na
budowe lub zezwolenia na usuniecie drzew, o ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt 2), 3) i 4) Umowy, o
okres rowny temu opdznieniu,

c) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
i — jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi
by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,
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3)
4)

5)
6)

7)

8)

d) w przypadku opodznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opoOznieniu,

e) w przypadku niemoznoséci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcoéw termin wykonania przedmiotu
Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy i - jes$li dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami
nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia
epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystepowaniem choroby
zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2 lub "COVID-19”, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcdw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej

g) w przypadku opodznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - terminy wykonania robot przedtuzone
zostang o czas trwania opdznien,

h) zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu dotrzymanie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy, pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opodznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajace sie przypisa¢é Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw
lub opdznienia,

j) wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty
wplyw na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
o ile wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$é przedtuzenia terminu wykonania

Umowy,

I) uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestorow sieci, zarzadcow,
administratoréw terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy
okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie, chyba, ze
przyczyna uchybienia przez organ terminowi, o ktorym mowa powyzej, jest dziatanie lub
zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne sformutowanie wniosku lub
jego zatacznikdw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego organu - o okres przekraczajacy czas
rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia - o ile okolicznosci, o ktorych mowa powyzej
majq wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentdéw i oswiadczen, w celu dokonania

weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przediuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtoséci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona

Umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w

przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie zgodnym ze

SWZ2),

zmiany 0s6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamowienia, w tym w przypadku zmiany przepisow

prawa powodujacych koniecznos$é¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub

uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamodwien publicznych

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznosciq zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
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budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujgce w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12)zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu pfatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okre$lonym w §13 ust. 14
Umowy miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezgcym roku
kalendarzowym,

13)zmiany wysokosci wartosci drewna opatowego, wskazanej w postanowieniach §5 pkt 60 Umowy, w
przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub w przypadku zmiany
faktycznego zakresu wycinki - w takiej sytuacji, warto$¢ drewna opatowego stanowigca koszt
Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmieniona w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku
VAT lub odpowiednio zmieniona w zakresie wynikajacym z faktycznie wykonanej wycinki.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajacego w
szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajgacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktdre:

a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaly ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowg;

c) zostalty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wilasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www,zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standarddéw z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeristwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost
lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna*
Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1,
09-400 Ptock.

2. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - jod@plock.eu.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4, Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.
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5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania Ilub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos$¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 5 lat - zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac

odmowg zawarcia Umowy.
albo

Klauzula IT - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO”), osdb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq niniejszej Umowy sq:
1) Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z Si€dZiDg: W .......eeeeeeveeeevevveveevvvvvrrvverrrinsenes ,przy Ul . , 00-000 ...
Kazda ze stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) — ...
3. Dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstugq, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa oraz podmioty $swiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byly przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

@

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedq realizowaty
niniejszg Umowe.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......cccceeveeiviiieninnnes )
przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wlaczajac w to odpowiedzialnos¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§24a
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Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

1. w ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamoOwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z uwzglednieniem
koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
i opisu przedmiotu zamowienia.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, sSrodowiska,
programoéw i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup oséb ze szczegdlnymi potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli Wykonawca/Zleceniobiorca, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3
ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktorym mowa w art.7 ust. 2 ustawy.

§25
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

8§26
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny
za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

8§27
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktdre uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.
1605 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne wiasciwe
dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1a - Tablicy informacyjnej miejskiej (wzor),

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatdw (wzdr),

Zatacznik nr 2 -  Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze srodkéw EBI,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Os$wiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw (wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatgcznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu
rozliczeniowego (wzér),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych
Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw
i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
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W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §27 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujace postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data zfozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig
ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdfach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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