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Gmina Gręboszów 

Wójt Gminy Gręboszów 

Gręboszów 144 

33-260 Gręboszów 

Tel. 14 641 60 02 

Tel/fax 14 641 60 53 

e-mail: gmina@greboszow.pl 
www.greboszow.pl  

 

 Załącznik  nr 8 do SIWZ  – wzór umowy 

 

Nr  ……………………… 

 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ROBOTY BUDOWLANE 
 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu  ........................ r. w Gręboszowie   pomiędzy   Gminą Gręboszów, 

Gręboszów 144, REGON 851660832, NIP 871-17-71-090 zwanym dalej „Zamawiającym”  reprezentowanym przez: 

 

1.  Krzysztof Gil  Wójt Gminy    

przy kontrasygnacie: 

2.  Bożena Deshko Skarbnik Gminy  

a   firmą: ………………………………………………..............................  z siedzibą: ..........................................................,  

NIP ...............................  Regon ............................, reprezentowaną przez:    

1.  ............................................................................................................ 

2.  ............................................................................................................ 

zwaną  dalej w treści umowy     „Wykonawcą” , 

łącznie zwanymi „Stronami”. 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego  w trybie podstawowym zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 i z 2020 r. poz. 

1517) – dalej zwana Pzp. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o następującej treści: 

 
§ 1. 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dla Zamawiającego robót budowlanych pn.: „Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości 

Gręboszów”.  

2. Aktualnie istniejąca sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia zlokalizowana na działkach nr 577/1, 577/3, 

582/1, 582/2, 519, 581, 579/1, 358/4, 509, 583/1, 579/4, 578 położonych w miejscowości Gręboszów koliduje  

z planowanymi do realizacji przez Zamawiającego inwestycjami na działkach nr 582/1 i 582/2 w miejscowości 

Gręboszów. Kolidujące urządzenia elektroenergetyczne stanowią własność  TAURON Dystrybucja S.A., dlatego 

roboty budowlane objęte niniejszą umową Wykonawca będzie wykonywał  w porozumieniu i pod  jej nadzorem. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje  wszelkie prace: 

1)  związane z usunięciem kolizji obiektu (budowę nowych elementów i demontażu starych) określonych  

w warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanych przez TAURON Dystrybucja 

S.A. Oddział w Tarnowie nr TD/OTR/OME/K/WT/JG/45/2022 z dnia 25.02.2022 r., i zgodnie z opracowanymi  

i zatwierdzonymi przez TAURON Dystrybucja,  pismem znak: TD/OTR/OME/2022-09-14/0000011 z dnia 

14.09.2022 r. projektami technicznymi przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego oraz niskiego napięcia na 

działkach ewidencyjnych nr 577/1, 577/3, 582/1, 582/2, 519, 581, 579/1, 358/4, 509, 583/1, 579/4, 578 położonych 

w miejscowości Gręboszów,  budowy stacji transformatorowej wolnostojącej do zasilania istniejących oraz 

projektowanych budynków na działkach ewidencyjnych nr  577/1, 577/3, 582/1, 582/2, 519, 581, 579/1, 358/4, 

509, 583/1, 579/4, 578 położonych w miejscowości Gręboszów, 

2) związane z utylizacją zdemontowanych elementów sieci zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów, 

oraz uporządkowaniem terenu budowy. 

4. Na realizację wymienionej inwestycji Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę 

Dąbrowskiego, decyzją nr 161/2022, znak: BA.6740.106.2022 z dnia 31.05.2022 r. 

5. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy zawierają dokumenty zamówienia,  

a w szczególności: Specyfikacja warunków zamówienia, Dokumentacja projektowa (warunki techniczne,  projekty 

techniczne , uzupełnienia do dokumentacji, odpowiedzi na pytania w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, Przedmiary robót), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które to są 

integralną częścią umowy. 

6. W związku z tym, że na działkach nr 582/1 i 582/2 w Gręboszowie są prowadzone równocześnie roboty budowlane 

(związane z budową budynku przedszkola ze żłobkiem, budową budynku technicznego, budową układu 

komunikacyjnego; dróg, chodników, parkingu,  budową placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego, boiska  

i ogrodzenia) Wykonawca w celu bezkolizyjnego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy jest zobowiązany zapoznać 

się z projektem zagospodarowania wymienionych inwestycji i współdziałać z wykonawcami wymienionych inwestycji.  
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§ 2. 

 

Termin wykonania przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie …………….. miesięcy  od daty zawarcia 

niniejszej umowy, tj. do dnia ………………………….. r. 

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się łącznie: 

1) wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia wraz  

z budową stacji transformatorowej w miejscowości Gręboszów” w zakresie określonym w Specyfikacji 

warunków zamówienia, w Dokumentacji projektowej (w warunkach technicznych,  projektach technicznych,  

w uzupełnieniach do dokumentacji, w odpowiedziach na pytania w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w Przedmiarach robót), w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to 

dokumenty zamówienia są integralną częścią umowy. 

2) pozytywnie zakończone odbiory techniczne urządzeń elektroenergetycznych i instalacji odbiorczej wraz układem 

pomiarowo-rozliczeniowym przez   TAURON Dystrybucja S.A. wykonanych w ramach niniejszej Umowy.  

3) wystawieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. informacji o możliwości zawarcia z Zamawiającym Umowy  

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej. 

3. Termin zakończenia robót budowlanych oznacza termin sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót objętych 

przedmiotem zamówienia. 

4. Uwaga : W celu dotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy  Wykonawca jest zobowiązany w ciągu  

14 dni od podpisania niniejszej Umowy zamówić dostawę kompletnej stacji transformatorowej, dostarczając  

w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy Zamawiającemu potwierdzenie jej zamówienia i przyjęcia 

wykonania przez Dostawcę       

    

§ 3. 

 

Sposób realizacji robót budowlanych 

 

1. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy  

i   Dokumentację projektową i STWiORB  oraz  inne dokumenty dotyczące wykonania przedmiotu Umowy, w tym 

dziennik budowy.  

2. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

zwany „planem BIOZ” opracowany przez kierownika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), oraz zapewni  jego stosowanie. 

3. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, 

harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Dane pomocne do 

sporządzenia harmonogramu przebudowy sieci SN i NN – Gręboszów są zawarte w projekcie technicznym przebudowy 

sieci SN i NN w miejscowości Gręboszów. 

4. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Zapisy dotyczące sporządzania 

harmonogramu są zawarte w § 8 niniejszej Umowy. 

5. Na czas wykonywania przebudowy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od TAURON Dystrybucja S.A. zgodę na 

wymagane wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, przez zasilanie tymczasowe lub 

zasilanie z agregatów prądotwórczych. 

7. Na czas wykonywania przebudowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpłatny nadzór służb gazowych  

i wodociągowych na koszt Wykonawcy. 

8. Wszelkie dopuszczenia do prac i pomiary odcinków sieci SN i NN oraz odbiory cząstkowe wykonywane będą odpłatnie 

przez Dział Diagnostyki TAURON Dystrybucja S.A. na koszt Wykonawcy. 

9. Po odbiorze technicznym stacji transformatorowej należy zapewnić zasilanie istniejących odbiorców z nowej stacji 

transformatorowej, to jest: 

- budynku Urzędu Gminy Gręboszów 

- budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie 

- budynku Szkoły Podstawowej w Gręboszowie 

- budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie 

- stację ładowania samochodów przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie 

- budynku przedszkola ze żłobkiem w Gręboszowie ( aktualnie w budowie). 

10. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia realizacji robót: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, 

sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w związku z prowadzonymi robotami zgodnie  

z przepisami kodeksu cywilnego (odpowiedzialność deliktową i kontraktową). Nie później niż do dnia poprzedzającego 

dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, Wykonawca dokona zawarcia umowy lub umów 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz dostarczy ich kserokopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowy i montażu (np. CAR/EAR)  z sumą ubezpieczenia nie niższą niż  Cena ofertowa brutto; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 

swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
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zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich,  

a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  1 000 000 zł,  

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),  

a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane, 

4) umowy ubezpieczenia, o których mowa wyżej  muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 

polskich, bez ograniczeń, 

5) koszty ubezpieczenia, o których mowa wyżej pokrywa w całości Wykonawca, i są zawarte w wynagrodzeniu 

Wykonawcy, 

6) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym 

Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów.  

 

11. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przejęcia placu budowy od Zamawiającego, 

2) zapewnienia wykonania robót budowlanych pod kierownictwem osób posiadających stosowne doświadczenie  

i uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do wykonania zamówienia, 

3) wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, 

przepisami ochrony środowiska oraz Kodeksu pracy, w szczególności w zakresie obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w rozdziale III 

ust. 17 SWZ, 

4) zorganizowania placu budowy, w tym wykonanie dróg dojazdowych, ogrodzeń, instalacji, zabudowań 

prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót oraz jego 

zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich (elementy placu budowy do wykonania w  razie potrzeby), 

5) usuwania natychmiastowego wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

robót, 

6) pokrycia kosztów mediów: zużycia energii elektrycznej i wody, opłaty i inne oraz zagospodarowania lub  

usunięcia powstałych odpadów zgodnie z wymogami prawa, 

7) pokrycia kosztów sprawowania  nadzoru przez służby;  energetyczne, gazowe, wodociągowe i telekomunikacyjne, 

- w zakresie sieci i urządzeń energetycznych: jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 

72-96B, 33-100 Tarnów, 

- w zakresie sieci i urządzeń gazowych: jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Dąbrowie 

Tarnowskiej, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, 

-  w zakresie  wodociągów:  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej  

Sp. z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, 

-  w zakresie telekomunikacji: ZICON Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów, 

8) pokrycia kosztów związanych z wyłączeniem  i włączaniem urządzeń energetycznych lub uszkodzeniem mediów 

w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, 

9) pokrycia kosztów zapewnienia zasilania tymczasowego lub zasilania przez agregaty prądotwórcze, 

10) pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej oraz wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji  

papierowej i elektronicznej. 

11) uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, decyzji i uzgodnień wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy,  

12) pokrycia kosztów prób, badań i ekspertyz (o ile okażą się konieczne) oraz wydatków związanych z organizacją  

końcowego odbioru robót budowlanych, w tym uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, 

13) prowadzenia dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi obmiarów oraz  

Dziennika budowy i udostępniania jej Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem  

dokonania wpisów i potwierdzeń, 

14) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów  do dokonania odbioru technicznego przez TAURON 

Dystrybucja i odbioru końcowego przez Zamawiającego, 

15) zgłoszenia zakończenia robót do odbioru, 

16) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później  

niż 7 dni roboczych od daty dokonania końcowego odbioru robót lub innym uzgodnionym terminie  

z Zamawiającym, 

17) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału  

w realizacji Umowy, 

18) Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z wykonawcami realizującymi równocześnie na działkach nr 582/1  

i 582/2 w Gręboszowie roboty budowlane w zakresie: zagospodarowania terenu, budowy układu 

komunikacyjnego (dróg, chodników, parkingu),  budowy: placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego, boiska, 

ogrodzenia, 

19) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  
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20) Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje wyłącznie materiały i urządzenia nowe, 

dopuszczone do obrotu i pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, 

atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w całej dokumentacji 

przetargowej. 

21) Przy zatrudnieniu podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac przez nich 

wykonywanych, 

22) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy ze służbami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy. 

 

12. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny Pracy: 

1) Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nadzór nad bezpieczeństwem prac wykonywanych przez 

Wykonawcę przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych własności TAURON Dystrybucja sprawować 

będzie TAURON Dystrybucja S.A. (zwana dalej TD) lub w jego imieniu TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 

(zwana dalej TDS). Taki sam nadzór może być prowadzony dla prac w pobliżu już czynnych, przebudowanych 

urządzeń, które staną się własnością TAURON Dystrybucja S.A. na mocy zawartego porozumienia/umowy nr 

TD/OTR/OME/K/UM/69/2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  

w Tarnowie a Zamawiającym – Gminą Gręboszów. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prowadzonymi pracami 

będzie sprawował Inspektor Nadzoru. 

2) Przed rozpoczęciem prac z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca skontaktuje się z przedstawicielem 

TAURON Dystrybucja, który wydał warunki przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, celem uzgodnienia 

warunków bezpiecznego prowadzenia prac – nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

3) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przyjął do stosowania Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy 

urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczoną na stronie internetowej:  

www.tauron-dystrybucja.pl  

4) Wykonawca zobowiązuje się zapoznawać na bieżąco ewentualnymi zmianami w zakresie Instrukcji organizacji 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych, które będą zamieszczane na stronie internetowej  

www.tauron-dystrybucja.pl  TAURON Dystrybucja S.A. 

5) TD lub przedstawiciel TDS lub Zamawiający mają prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie 

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania 

technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami    obowiązującymi w TD w zakresie przebudowy 

urządzeń własności TD. 

6) TD i Zamawiający mają  prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej 

zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, która jego zdaniem nie przestrzega przepisów i zasad 

BHP, nie stosuje sprzętu ochronnego, jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy lub której 

obecność na miejscu robót jest uznana przez TD lub Zamawiającego za niepożądaną. 

7) TD lub przedstawiciel TDS lub Zamawiający  mają  prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku 

stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP. 

8) Upoważnionymi do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 5, 6 i 7 są pracownicy TD  

i TDS, którzy legitymują się ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „D” lub „E” oraz Zamawiający 

działający poprzez Inspektora Nadzoru. 

9) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami 

 i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy 

lub jej przerwaniem z tego powodu. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezapewnieniem bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy stanowi rażące naruszenie niniejszej umowy. 

10) Odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy pracowników Wykonawcy całkowicie leży po jego stronie. 

11) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem Wykonawcy. Obowiązek ten będzie 

realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które: 

a) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym 

stanowisku w zakładzie Wykonawcy, 

b) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującym w tym        

zakresie przepisami, 

c) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia        

poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi        

informacjami, 

d) otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze i  ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki        

ochrony indywidualnej – zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed        

upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa, ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej        

pracy oraz związanymi  z nią zagrożeniami, 

e) znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności nie są pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających). 

12) Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje na temat wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, 

jakim ulegli jego pracownicy do działu BHP TAURON Dystrybucja i Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki, jednak 

nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadku. Wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do 

działu BHP TAURON Dystrybucja i Zamawiającemu. 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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13) Wykonawca odpowiada wobec TAURON Dystrybucja i Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy oraz osoby 

trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, nie będą dochodzili od TAURON 

Dystrybucja roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności powierzonych 

Umową, podobnie nie będą dochodzić roszczeń z tego tytułu również od Zamawiającego. 

14) W razie wystąpienia do TAURON Dystrybucja lub Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w pkt 13 

powyżej, TAURON Dystrybucja lub Zamawiający niezwłocznie o tym fakcie powiadomią Wykonawcę w celu 

zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. 

15) Wykonawca odpowiada wobec TAURON Dystrybucja i Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania 

podwykonawców robót jak za swoje własne.  

13. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska: 

1) Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do przestrzegania wymagań ochrony  

 środowiska na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności: z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.). 

2) W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac,  

a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 

3) W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze.  

4) W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i pojęcia 

działań naprawczych. 

5) W przypadku, gdy działania Wykonawcy spowodują lub mogą spowodować powstanie odpadów, Wykonawca 

zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami  

i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady  

i części niewykorzystanych materiałów. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym 

upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający  ma prawo zlecić powyższe czynności 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć Wykonawcę fakturą na kwotę stanowiącą koszt 

posprzątania oraz usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności osobie 

trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.  

6) Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 

prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie 

w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną  

z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z zasadami ochrony środowiska  

i gospodarki odpadami określonymi w szczególności:  w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.),  w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2187), w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.  poz. 916 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), w tym za:    

a) zniszczenie  terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót 

ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków 

chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 

zezwolenia a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieloni, zadrzewień, drzew 

lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 

b) zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn  

i urządzeń, 

c) emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód i nienaruszania stosunków wodnych. 

9) Wykonawca jest zobowiązany, na pierwsze żądanie Zamawiającego, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich opłat, 

kar pieniężnych i innych kosztów nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego  z tytułu 

naruszenia przepisów Prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego, ustawy  

o odpadach, oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, jeżeli nałożenie tych kar, opłat  

i kosztów było następstwem lub zaniechania Wykonawcy.  

10) Kwoty o których mowa w pkt 9 Zamawiający może potrącić z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

14. Wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: 

1) Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące wskazane w rozdziale III ust.17  SWZ czynności związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

do przedstawienia zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących opisane w rozdziale III ust. 17  SWZ czynności.  

3) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt 1,  wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę , rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz  podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  
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4) Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA 

złożonej przed datą składania oświadczenia. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast  odpisu deklaracji ZUS-DRA, składa równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

e) żądania zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

g) jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby 

zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą 

zapisy wymienione w pkt 3 i 4, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Postanowienia zawarte w pkt 3 i 4 dotyczą również dalszych  

podwykonawców, 

h) w przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących na podstawie umowy 

o pracę, czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w pkt  2 i 3, 

i) w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy,  

o którym mowa w pkt 3 Zamawiający może  zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 

kontroli, 

j) nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia  pracowników na podstawie umowy o pracę, 

k) w przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w oparciu 

o umowę o pracę, o których mowa w pkt 1 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, nie więcej niż 20 % maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa § 10 ust.1 Umowy. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę,  

w odniesieniu do której Wykonawca pozostawał w zwłoce z przedłożeniem dokumentów potwierdzających jej 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

l) Dokumenty, o których mowa w pkt 3 muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

15. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, obowiązującymi w Polsce przepisami 

prawa oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

2) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie 

wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 

zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby 

co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zamawiającego. 

4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

5) Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie 

przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie 

obciążają Zamawiającego.  
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6) Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi 

załącznik do Umowy. 

7) Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi dokumentami 

zamówienia ,w szczególności: Specyfikacją Warunków  Zamówienia, Dokumentacją projektową,  Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami umowy oraz terenem robót  i nie wnosi do nich 

żadnych uwag i zastrzeżeń. 

8) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się  stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące 

przepisy z zakresu prawa  budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały 

nadzór techniczny. Roboty budowlane będzie wykonywać  zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi  

polskimi normami oraz normami europejskimi o ile obowiązują w Polsce. 

9) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: udzielić Zamawiającemu na wykonany 

przedmiot umowy gwarancji jakości i odpowiedzialności z tytułu rękojmi za jakość wykonania przedmiotu 

zamówienia, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Zapisy dotyczące gwarancji jakości  

i uprawnienia z tytułu rękojmi zawiera § 13 niniejszej Umowy. 

10) Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli mu niezbędnych pełnomocnictw do występowania w jego imieniu 

przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 4. 

 

Podwykonawcy 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części zamówienia, wskazanych  

w ofercie: …………………………………………………………………….. *. 

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ze wskazaniem na 

poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres 

robót, który zamierza realizować przy pomocy podwykonawców). Uwaga: zapis tego ustępu może mieć inną treść  

w zależności od treści złożonej oferty Wykonawcy, np.: Wykonawca oświadcza, że zamierza Przedmiot umowy 

wykonać siłami własnymi, lub zapis: Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………………. (nazwa 

podmiotu trzeciego – podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  

w art.118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych 

lub zawodowych), będzie realizować Przedmiot umowy w zakresie następującej części zamówienia …………………..   

2. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

4. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na którego zasoby 

Wykonawca się powołuje, podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale X SWZ. Wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe,  

o których mowa w rozdziale IX SWZ, dotyczące tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

5. Jeżeli wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca lub podwykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji 

części zamówienia. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku gdy: 

1) w stosunku do podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w ust. 4, 

2) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

3) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6; 

4) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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10. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonych od dnia przekazania kopi umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 6. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są: dostawę mediów, dostawę materiałów, wynajem sprzętu, wywóz  

i utylizację odpadów, obsługę geodezyjną. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, 

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Postanowienia ust. 3-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających  

z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

 

§ 5. 

 

Zarządzanie realizacją Umowy 

 

 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

2. Ilekroć w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego należy przez to rozumieć 

odpowiednio: Koordynatora inspektorów nadzoru powołanego przez Zamawiającego/Kierownika zespołu 

zarządzającego inwestycją, z uprawnieniami odpowiadającymi uprawnieniom Inwestora Zastępczego lub Inżyniera 

Kontraktu w realizacji kontraktów opartych np. na wzorcach FIDIC. 

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz umowy  

z Zamawiającym. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

Umowy; kontroli jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zgodności ich wykonania z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym,  do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest 

odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy 

z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo 

udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień Umowy,  lub 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp 

oraz przepisy ppoż. 

7. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji  

i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem  przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i (jeżeli są ustanowieni) inspektorów nadzoru oraz innych  zaproszonych osób.  

11. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub odpowiednio Koordynatora/Zespołu 

zarządzającego inwestycją) nie stanowi zmiany Umowy.  

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej 

o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

13. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

14. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach  koordynacyjnych. 

15. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych 

licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 
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§ 6. 

 

Kierownik budowy 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem umowy przez osoby 

posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Pana/Panią ….……………………………….…. posiadającego 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez  

Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie wskazując przyczynę zmiany 

oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 3 nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – 

w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

Terminu zakończenia robót.  

5. Zmiana osób w zakresie kierowania budową i robotami wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian 

do umowy w formie aneksu do umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywali swoje obowiązki 

na Terenie budowy.  

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy 

oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

 

§ 7. 

 

Obsługa geodezyjna 

 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami.   

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności 

geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie  7 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru 

inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia 

do ich odnowienia. 

7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany  

w dokumentacji budowy i w terminie 30 od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map  

z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie 

zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo 

urzędzie geodezji i kartografii 

 

§ 8. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

 

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji,  

  harmonogram rzeczowo - finansowy, zwany dalej Harmonogramem zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot  

  Umowy. 

2. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia i zawierać 

wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na 

poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów 

realizacji każdego z tych elementów i jego płatności.  

3. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, 

harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one  stanowiły górną granicę odpowiedzialności 

Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której 

mowa w art. 6471 §3 Kodeksu cywilnego. 

4. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu. Wszystkie te 

zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji 

papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej 

wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

5. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu robót na Terenie budowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia 

harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do nich uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 

wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub w Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do 

uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w w terminie 7 dni roboczych 

od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

8. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót.  

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie 

nie wymaga zmiany Umowy.  

10. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy i jest  wiążący dla Stron. 

11. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu aktualizowanego Harmonogramu, uzasadnione 

odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie,  

w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia 

Umowy. 

12. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego 

stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

13. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 

niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych  

w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

14. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu 

zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

Inspektora  nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio 

etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

15. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych 

na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, 

i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, 

że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

16. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust.15, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym 

może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 3 miesięcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.16, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi 

wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu Kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

18. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od 

Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

 
§ 9. 

 

Odbiór przedmiotu Umowy 

 

 

1. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy 

wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego  

i służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Odział w Tarnowie. Wszelkie roboty zanikowe, podlegające 

zakryciu oraz roboty do końcowego odbioru technicznego muszą być zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

i służbom energetycznym TAURON Dystrybucja S.A. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór robót częściowy,  
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• Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, 

• Odbiór robót pogwarancyjny (ostateczny) 

 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamiając o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzorujące służby 

energetyczne TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego i nadzorujące służby energetyczne TAURON Dystrybucja S.A.  dokonują 

odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 

jednak niż 3 dni roboczych  od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzają  odbiór robót Protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

3) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i nadzorujące służby energetyczne TAURON Dystrybucja S.A.  uznają 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, są zobowiązani powiadomić o tym Wykonawcę 

niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 2. 

4)  W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i nadzorującym służbom energetycznym 

TAURON Dystrybucja S.A. gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania 

zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

4. Odbiór robót częściowy: 

1) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

2) Zakresy, terminy oraz wartości elementów robót, które podlegały będą odbiorom częściowym określa 

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3) Gotowość do odbioru robót budowlanych i montażowych, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory 

częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o gotowości  

do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4) Dla dokonania odbioru częściowego robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, 

a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, protokoły 

wykonania prób i sprawdzeń dotyczące odbieranego elementu robót. W przypadku gdy w zakres robót 

zgłaszanych do odbioru wchodzą również roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowo protokołów odbioru robót 

wykonanych przez tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia dokumentów, o których mowa  

w pkt. 4,  dokona ich sprawdzenia i po akceptacji przedłoży Zamawiającemu wraz z podpisanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Protokołem częściowego odbioru robót. 

6) Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania przez Inspektora Nadzoru 

dokumentów, o których mowa w pkt. 5, dokona ich weryfikacji i zatwierdzenia. Zatwierdzony przez 

Zamawiającego Protokół częściowego odbioru robót stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury 

częściowej. 

 

5. Odbiór robót końcowy: 

1) Odbiór robót końcowy jest dokonywany po zakończeniu realizacji całego zakresu robót przez Wykonawcę.  

Wykonawca zgłasza gotowość do końcowego odbioru robót wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie 

zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzorujące służby energetyczne TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza fakt  zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszenia do ich odbioru. 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 

próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

3) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny 

(zestaw dokumentów) w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej zapisanym w formacie PDF na nośniku,  

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

a) kopię umowy; 

b) kopię oferty; 

c) kopię umów z podwykonawcami; 

d) dziennik przebiegu robót (dziennik budowy); 

e) pozwolenie na budowę; 

f) dokumentację techniczną: projektową i powykonawczą; 

g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w wersji elektronicznej w formatach pdf i dwg); 

h) kosztorysy powykonawcze; 

i) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających; 

j) komplet protokołów prób i pomiarów; 

k) protokoły odbioru dla robót wykonanych przez podwykonawców; 

l) pozytywnie zakończone odbiory techniczne urządzeń elektroenergetycznych i instalacji odbiorczej wraz 

układem pomiarowo-rozliczeniowym przez   TAURON Dystrybucja S.A.;  
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m) zestawienie materiałów potwierdzające, że zostały wbudowane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy), i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru; 

n) dokumenty wyrobów budowlanych w języku polski, takie jak: atesty materiałowe (certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa kontroli jakości, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych 

(tam, gdzie są wymagane) potwierdzające, że zostały wbudowane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy); 

o) karty gwarancyjne urządzeń i aparatury, instrukcje użytkowania; 

p) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

q) oświadczenie, potwierdzające, że dostarczone materiały, aparatury i urządzenia są fabrycznie nowe, wolne od 

wad i przeszły próby fabryczne; 

r) zaświadczenia wymagane od właściwych jednostek i organów i właścicieli mediów (w miarę potrzeby); 

s) inne dokumenty wymagane przez obowiązujące na dzień odbioru prawo (w miarę potrzeby); 

 

4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,  

Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli TAURON Dystrybucja S.A. i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

5) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

przedmiot Umowy. 

6) Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

7) W przypadku gdy w zakres robót zgłaszanych do odbioru wchodzą również roboty wykonane przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności 

odbiorowych zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowo protokołów odbioru robót wykonanych przez tych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz załącznika, o którym mowa w § 11 ust.4 pkt 1, umowy, t.j. 

Wykazu podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanych faktur.  

8) Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół końcowego odbioru robót, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9) Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 15-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

10) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru  

w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej dokumentacji, o której mowa w punkcie 3, to 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11) Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiający będzie miał prawo odmowy 

dokonania odbioru końcowego. 

12) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego z winy 

Wykonawcy oraz zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; 

b) nie nadające się do usunięcia, to: 

− jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej, 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

odmówi dokonania odbioru końcowego i zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt 

i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13) W przypadkach, o których mowa w punktach 10 ÷ 12, do ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

14) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony  

w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron 

Umowy Protokołu odbioru końcowego robót, który jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  

 

6. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) przedmiotu zamówienia: 

1) Odbioru pogwarancyjnego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, 

który z podanych okresów jest dłuższy).    

2) Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia 

tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

3) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest w ciągu 10 dni po upływie okresu gwarancyjnego przez Komisję 

powoływana przez Zamawiającego. Do zadań komisji odbioru pogwarancyjnego należy stwierdzenie: 

a) usunięcia wad ujawnionych w ciągu okresu gwarancyjnego, zgłoszonych przez zamawiającego lub 

użytkownika, 
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b) wypełnienia przez wykonawcę i zamawiającego wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i protokołu 

końcowego i przekazania inwestycji do użytku (eksploatacji), 

c) braku przeszkód do zwolnienia kaucji gwarancyjnej w całości lub w części z podaniem jej wysokości, jeżeli 

zamawiający lub użytkownik wykonał zastępczo część zobowiązań wykonawcy.  

4) Z Odbioru pogwarancyjnego sporządza się Protokół odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego). Jeżeli podczas 

Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w pkt 2, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 

Zamawiający przerywa Odbiór pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 

gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 

Zamawiający wyznacza termin Odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć Wady. 

 

§10. 

 

Wynagrodzenie 

 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust.1 niniejszej umowy Strony ustalają, wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości: ………………… zł netto (słownie: ……………) 

powiększone o należny podatek VAT ……………….. zł (słownie: ………………………), co daje kwotę 

……………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………). 

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym 

podatki, opłaty celne, koszty ubezpieczenia realizacji robót, koszty wyłączenia i włączania urządzeń energetycznych, 

koszty sprawowania  nadzoru przez służby; energetyczne, gazowe i wodociągowe, koszty odbiorów, koszty 

zapewnienia zasilania tymczasowego,  koszty zasilania przez agregaty prądotwórcze i inne  związane z realizacją 

zadania oraz te, które Wykonawca powinien  przewidzieć w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Kwota 

wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 obejmuje ponadto wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, 

prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w umowie jak i również 

koszty  ewentualnego usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak 

rozpoznania nie może być i nie będzie podstawą do żądania zmiany w/w kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa 

tylko z przyczyn wskazanych w umowie. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediów, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz inne koszty 

niezbędne do prowadzenia robót, jak i zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza techniczno-

socjalnego. 

3. Za wyjątkiem przypadków określonych w § 16 ust. 2  pkt 4  niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone  

w ust. 1 jest niezmienne do końca realizacji inwestycji. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 

………….. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, została 

ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę 

oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą 

godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej 

minimalnej stawki godzinowej. 

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane  

w tej walucie. 

 

§ 11. 

 

Warunki płatności 

 

 

1. Strony ustalają, że podstawą zapłaty wynagrodzenia  będą faktury częściowe wystawiane  za zakończone przez 

Wykonawcę etapy robót w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego i fakturę końcową 

wystawioną po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zapisu w ust.3 

2. Łączna wartość wynagrodzenia płacona fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. Pozostałe 20 % będzie płatne w oparciu o fakturę końcową po 

końcowym  odbiorze końcowym przedmiotu Umowy (bez uwag) i uzyskaniu informacji o możliwości zawarcia 

Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej wystawionej przez 

TAURON Dystrybucja S.A.; 

3. Podstawę do wystawienia faktur stanowią: 

1) w przypadku faktur częściowych - Protokół częściowego odbioru robót  (§ 9 ust. 4 umowy), 

2) w  przypadku  faktury  końcowej  -  Protokół  Końcowego  Odbioru  robót, o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy 

Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży kosztorys powykonawczy wykonanych robót według cen ustalonych na 

podstawie stawek jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do niniejszej Umowy  

o wykonanie przedmiotu umowy. 
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4. Rozliczenia z podwykonawcami: 

1) Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument 

o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, 

tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług 

wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków 

finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi 

być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo  

i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawców, z którymi zawarli umowy. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą 

do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr 

…. z dnia …. 

2) Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez 

Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do 

poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie Dowodem takiego udokumentowania może być: 

pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument 

bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.  

3) Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów  

i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia,  składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie 

potwierdzające powyższe fakty.   

4) W przypadku nieprzedstawienia przez  Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w punkcie 3 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane  roboty  budowlane w części równej sumie kwot  

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty 

należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5) Z zastrzeżeniem  punktów  6  ÷  9,  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty wymagalnego   wynagrodzenia 

przysługującego   podwykonawcy   lub   dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wysokości określonej  

w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

6) Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wobec której 

Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

8) Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca w terminie do  

7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt  8, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10) W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1.  

W takim przypadku Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Zapłata faktury częściowej  z zastrzeżeniem ust. 4, będzie regulowana w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj. dołączeniem protokołu częściowego odbioru 

robót  (§ 9 ust. 3). 

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy  

i jego rozliczeniu. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia , o którym mowa w § 9 ust. 4 umowy.   

7. Fakturę końcową Zamawiający realizował będzie w terminie do 30 dni od daty jej złożenia. 

8. Faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą  zrealizowane przez Zamawiającego przelewem 

na konto Wykonawcy w banku  nr : ……………………………………………………..……………, przy czym za datę 

zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.  

9. Rachunek bankowy musi znajdować się na  „białej liście”, czyli prowadzonym przez Krajową Administrację 

Skarbową w rejestrze  podatników VAT.  

10. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę rachunek nie znajduje się na w/w  białej liście, Zamawiający nie dokona płatności, 

zaś Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania innego rachunku, który znajdował się będzie na białej liście. 
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11.  Dostarczenie faktury z numerem rachunku, który nie znajduje się na białej liście, skutkować będzie nieprawidłowym 

złożeniem faktury, tym samym brakiem prawidłowego dokumentu, będącego podstawą do dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego. 

12. Ustala się, że faktury Wykonawca będzie wystawiał zgodnie z poniższym schematem: 

  Nabywca: Gmina Gręboszów, Gręboszów 144, NIP 871-17-71-090  

          Odbiorca /płatnik: Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów 

13. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem 

wymaganych dokumentów rozliczeniowych.  

14. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa 

w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1666 i z 2019 r. poz. 2020) faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem 

platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz.931, z późn. zm.). 

15. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie PEF), umożliwiające 

odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego 

przez OpenPEPPOL , której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu 

Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 

16. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 

i z 2019 r. poz. 2020) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie 

Wykonawczy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. 

17. Wykonawca oświadcza, że:  

 zamierza 

 nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. 

zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką 

zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

18. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu względem zamawiającego na osobę trzecią bez 

zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

19. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 12. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości ...................... zł (słownie: …………………...)   stanowiącego 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot 

umowy w formie........................................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości 

i uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

1) 70 % wysokości zabezpieczenia  zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania Protokołu 

Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamówienia po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż  15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wartość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie 

zmniejszeniu poniżej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót 

należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 

14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. 

6. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w § 16, ust. 2, pkt 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przesunięcia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 

pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. 

 

 

 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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§ 13. 

 

Gwarancja jakości  i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

 

1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia i materiały objęte 

przedmiotem Umowy udziela Zamawiającemu ………………..  miesięcznej gwarancji jakości (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) licząc od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

2. Niezależnie od gwarancji, o której mowa w ust.1, Wykonawca dostarczy Kartę Gwarancyjną  na wykonany przedmiot 

Umowy (według wzoru nr 11 do SWZ)  i karty gwarancyjne producenta wraz z przedmiotem  objętym gwarancją. 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do występowania do producenta w celu realizacji uprawnień wynikających  

z karty gwarancyjnej. Dostarczenie karty gwarancyjnej producenta nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków 

gwarancyjnych w zakresie objętym gwarancją producenta.   

3. Okres gwarancji, o której mowa w ust.1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust.1, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu objętego 

gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej zwaną „Reklamacją”), pocztą elektroniczną, 

faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez 

Zamawiającego – Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył  

z chwilą upływu tego terminu. 

5. Reklamacja powinna zawierać Wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich usunięcie. Usunięcie wad  

uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci (powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod 

napięcia lub konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) musi nastąpić nie później 

niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usuną wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił usunięcia wad, to 

Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Ponadto Zamawiający może samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu świadczącego na rzecz 

Zamawiającego usługi) usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia – na koszt Wykonawcy –  

w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłocznie usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych 

kosztów, wynikających z niedotrzymania warunków dostarczenia energii elektrycznej. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. Usunięcie wad 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od 

wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli 

Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to 

przy trzeciej Reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego 

naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwość i żądania wymiany wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

10. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na 

nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

11. Gwarancją są objęte wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem 

obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub 

osób trzecich. 

12. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały lub szkód 

powstałych w trakcie usuwania wad. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią 

się przed ich upływem. 

14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot Umowy. Okres rękojmi za wady równy jest 

okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

 

§ 14. 

 

Kary umowne 

 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia 

brutto określonego w §10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania rękojmi za wady -  

w wysokości 0,03% umownego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
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3) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  

10 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy, 

4) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 

1000,00 zł  za każdy dzień zwłoki, maksymalna wysokość kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 5% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy, 

5) bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 5% kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na zasadach określonych w §11 ust.4 niniejszej umowy, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc,00/100) za każdy taki 

przypadek, 

7) zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

– w wysokości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc, 00/100) za każdy taki przypadek, 

8) ujawnienia  niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w rozdziale III ust. 17  SWZ – 

w wysokości 3000 zł (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100), za każdy ujawniony taki przypadek. 

2. Obciążenie Wykonawcy karą umowną, o której mowa w §14 ust. 1 pkt 5, wyłącza zastosowanie kary określonej  

w §14 ust. 1 pkt 4. 

3. Łączna wysokość kar umownych, nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust. 1 

umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

5. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek 

Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej). 

6. Powyższe potrącenia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych wobec Zamawiającego  

i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawcę.  

7. Niezależnie od kar umownych Strony umowy maja prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego stanowiącego 

różnicę między wysokością szkody a wysokością tej kary.  

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się 

wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

9. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku 

z realizacją niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

10. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności 

powstałe na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne nie 

ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.  

11. Rozwiązanie przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy nie powoduje  utraty 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

12. Strony za obustronnym  porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar umownych. 

13. W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie straty (konsekwencje finansowe) wynikające z umów  

zawartych pomiędzy Gminą a instytucjami współfinansującymi i kredytującymi zadanie, Wykonawca  zobowiązuje  

się pokryć wszelkie straty obciążające Zamawiającego. 

 

§ 15. 

 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązujących, stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego 

terminu przerwy w realizacji umowy;  

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 

okoliczności; 

4) Jeżeli zwłoka w udokumentowaniu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę  wykonujących czynności przy 

realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

z winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności; 
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5) W przypadku nie zapewnienia ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca 

od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 

1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy 

Zamawiającego podpisania protokołu odbioru; 

3. Strony zgodnie postanawiają, że opóźnienia i przeszkody w realizacji robót wywołane koniecznością wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej nie będą stanowiły podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jeżeli 

Zamawiający podejmie starania zmierzające do poprawienia dokumentacji oraz odpowiednio przedłuży termin 

wykonania umowy. 

4. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

 i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 

według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest 

do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może 

wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

7. Strony przewidują możliwość rozwiązania za porozumieniem stron (w trybie polubownym) niniejszej umowy  

w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za 

zrealizowany zakres umowy i przy uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy,  

w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie 

byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, 

społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiających lub interesu publicznego,  

w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości czy niezasadności wykonania przedmiotu umowy  

w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu 

umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-

finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia 

innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą 

zwiększać ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia albo wykonania zamówienia niezasadnego, 

ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego. 

8. Porozumienie, o którym mowa w ust. 7, winno zostać zawarte w formie pisemnej (ewentualnie w formie 

elektronicznej – jeżeli umowa została zawarta w takiej formie) pod rygorem nieważności. 

 

§ 16. 

 

Możliwość zmiany umowy 

 

 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp 

na warunkach określonych w SWZ za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wynikających z nieterminowego 

przekazania placu budowy, konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wymienione 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

b) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej Umowy, za które Wykonawca odpowiedzialności nie 

ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub 

skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają 

w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, stany 
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epidemii, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej,  strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach 

Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia o powyższym drugiej Strony,  a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po 

ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca 

zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych 

zdarzeń;   

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

d) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, niewybuchów, przedmiotów wymagających ochrony 

Konserwatora Zabytków; 

e) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria 

gruntu, kurzawka, głazy, itp.) i geotechnicznych skutkujących niemożnością realizowania przedmiotu Umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy; 

g) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego, wynikające z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego; 

h) konieczności dokonywania zmian, aktualizacji, uzgodnień budowlanych w projektach wykonawczych lub 

technologicznych, takich jak np. czasowa organizacja ruchu, projekt posadowienia, zmiany konstrukcyjne  

w projektach; 

i) wystąpienia zdarzeń losowych; 

j) innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub koniecznością wykonania robót 

dodatkowych i robót niemożliwych do przewidzenia robót w chwili zawierania umowy a koniecznych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

k) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

ze względu na zasady wiedzy technicznej lub zlecenia robót dodatkowych; 

l) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

m) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, operatorów 

odpowiadających za dostawę mediów i innych podmiotów  lub osób indywidualnych mających wpływ na 

realizację inwestycji, w szczególności: 

− przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień 

 i decyzji administracyjnych, jeżeli to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

− będące następstwem działania organów administracji, wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy 

organ, opóźnienia związane z uzyskiwaniem przez Wykonawcę lub Zamawiającego niezbędnych w myśl 

ustawy Prawo budowlane dokumentów, 

− spowodowane opóźnieniami w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

− spowodowane opóźnieniami w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do których wydania właściwe 

organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców bądź innych 

podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu 

umowy; 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji  

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami  

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie 

będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót 

wykonywanych na terenie budowy; 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu 

przekazania terenu budowy; 

n) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu 

zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne; 

o) zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności 

uzasadniających taką zmianę, a w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach 

programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego; 

p) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności. 
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Przypadki, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w Dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

W przedstawionych powyżej przypadkach, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia,  nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

 

3) zmiana sposobu wykonania zamówienia; 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy; 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub innych powiązanych, w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe,  w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, sprzętu  i urządzeń oraz zmiany sposobu 

wykonania zamówienia, gdy wskazane  w dokumentacji projektowej lub ofercie  przetargowej, stanie się to 

niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniami procesu budowy, postępem technologicznym, 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie i w użytkowaniu, również dopuszcza się wprowadzenie zmian 

konstrukcyjnych, gdy  zmiany te będą  korzystne  dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

− powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy, to 

jest na budowę, i jego późniejszą  eksploatację i konserwację, 

− powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

− wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących   

przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych  

w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

d) Ustala się, że wszelkie roboty zamienne i dodatkowe,  będą wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych 

norm, standardów i parametrów,  

e) Dopuszcza się  możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie 

będą nazywane robotami zaniechanymi. Wartość robót zaniechanych nie może być większa niż 15 % 

wartości zamówienia określonego w § 10 ust.1 niniejszej Umowy (art. 433 pkt 4 Pzp).   

f) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe i zaniechane  zostanie rozliczone    

w oparciu o faktyczne wykonane ilości robót, potwierdzone obmiarem w oparciu o bazę cenową przyjętą  

w przetargu. 

g) Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmianę zakresu robót planowanych  

do powierzenia podwykonawcom w stosunku do zakresu robót podanych na etapie składania ofert. 

Zmiany , o których mowa w ust.2 pkt 3) muszą być każdorazowo zaakceptowane przez Zamawiającego  

w porozumieniu z projektantem.  

 

4) zmiana wynagrodzenia   -    określonego w § 10, ust. 1 umowy może zostać zmienione w przypadku: 

a) zastosowania klauzul waloryzacyjnych określonych w § 17, 

b) rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („roboty zaniechane”,  

o których mowa w § 16 ust. 2, pkt 3 e) umowy). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie 

potrącona Wykonawcy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę,  

z udziałem Inspektora Nadzoru zakresu tych robót oraz ich wartości. 

c) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, o których mowa w § 16 ust. 2, pkt 3 a) i  pkt 2.3 b)  umowy.  

d) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wprowadzeniem robót zamiennych zostanie obliczona  

w następujący sposób:    Wa = Wp – Kp + Kz, gdzie: 

− (Wa) wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie, 

−  Wp) pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, określone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 

− (Kp) wartość robót pierwotnie zakładanych do wykonania  ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, 

− (Kz) wartość robót zamiennych ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

e) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z wprowadzeniem robót dodatkowych zostanie obliczona  

w następujący sposób: Wa = Wp + Kd, gdzie: 

− (Wa) wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie w związku z wprowadzeniem robót dodatkowych, 

− Wp) pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, określone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 

− (Kd) wartość robót dodatkowych  ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę 

oraz zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 
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f) Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkowe będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę, przy czym  w przypadku 

wykonywania robót według nowej technologii (zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych) cena robót zostanie obliczona w sposób określony poniżej: 

• stawka roboczogodziny kosztorysowej R – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych 

zawartych w kosztorysie ofertowym; 

• wskaźnik narzutu kosztów pośrednich do R i S  – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych 

zawartych w kosztorysie ofertowym; 

• wskaźnik kosztów zakupu materiałów  Km liczone do M; 

• wskaźnik narzutu zysku Z liczony do: R, S, i kosztów pośrednich;  

• ceny materiałów i sprzętu - będą tożsame z cenami  zawartymi w kosztorysie ofertowym,  a w przypadku 

ich braku, według średnich opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów 

budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujący w chwili 

opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

5) Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją 

do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca  wskazał  

w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i zachowaniem zasad 

dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie. 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, 

której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się 

Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane 

zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wykazane zostało to na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

e) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych  

w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie 

prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji 

zamówienia po stronie Wykonawcy. 

6) zmiany osobowe; 

a) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

lub ustawach,  

b) Zmiana podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienie 

przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny. 

7) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy może zostać dokonana 

na wniosek Wykonawcy po akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nie prowadzą do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga 

zmiany Umowy 

8) pozostałe zmiany; 

a) zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT związana  ze zmianą obowiązujących przepisów prawa. 

W takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT płaconego przez wykonawcę.  

b) zmiana umożliwiająca usunięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie w celu 

jej doprecyzowania i jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

c) zaistnienia omyłek pisarskich lub rachunkowych oraz innych niemożliwych do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej,   za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego  wykonania umowy, zgodnie ze SWZ, 

d) rezygnacja z podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca oświadczył iż częściowy zakres wykona  

z udziałem podwykonawców, 

e) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy 

uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia, 

f) zmiana personelu Wykonawcy i Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), 

g) zmiana nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy, 



Znak sprawy: BIK.271.1.2.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia:  

 

22 
 

h) zmiana warunków płatności, w zakresie częstotliwości wystawiania faktur częściowych oraz wysokości 

zaawansowania prac, w przypadku wystąpienia prac dodatkowych, prac nieobjętych umową podstawową, 

i) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego, 

j) Zamawiający, poza możliwością zmian, o których mowa wyżej, może również dokonać zmian umowy  

w zakresie wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zamówienia, w szczególności w niżej wymienionych 

przypadkach i po uzasadnieniu spełnienia okoliczności szczegółowo opisanych: w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, i w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

Do rozliczenia usług realizowanych w ramach ww. przepisów będą stosowane ceny wynikające z oferty.  

W przypadku brak. ww. cen zastosowane zostaną ceny ustalone po przeprowadzonych negocjacjach. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana 

dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.  

9) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 

b) danych adresowych, 

c) danych rejestrowych,  

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej    

 i właściwie zaakceptowanej przez obie strony umowy oraz sporządzenie pisemnego aneksu podpisanego przez strony 

umowy. 

4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest 

konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa 

lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej 

realizacji umowy lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, 

której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 4, wraz z tą 

propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym  

i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy,  

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w §16 ust 2 pkt 3 g) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność 

zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczności 

powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie 

składania ofert.   

6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,  

(w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym 

terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą 

wymogi opisane w ust 4.  

7. W przypadku upływu terminu podanego w ust 6, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia  ust 6 ÷ 7. 

9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 

10. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

11. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.    

 

§ 17. 

 

Klauzule waloryzacyjne 

 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust 1 umowy – gdyby 

realizacja umowy trwała dłużej niż okres 6 miesięcy - w następujących przypadkach:  

1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, czy podatku akcyzowego – wówczas  

w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może 

zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe  

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu 

zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 

postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 

zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej podatku od towarów i usług (VAT), czy 

podatku akcyzowego; Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku i usług czy podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas  

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
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Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości oraz przedstawiać 

faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; Wniosek 

Wykonawcy powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania 

przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (wraz  

z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; 

przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez 

Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe  uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – wówczas w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

(wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; 

przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez 

Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do PPK. 

2. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6  miesiącach obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem ust. 1. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 

439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Waloryzacja ta będzie dokonywana co 6 miesięcy z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób: 

1) waloryzacja wynagrodzenia po raz pierwszy może być dokonana po sześciu miesiącach od rozpoczęcia 

wykonywania Umowy, w taki sposób że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 

odpowiadający dacie zawarcia umowy, 

2) waloryzacja dokonywana będzie co 6 miesięcy. Każda ze stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany 

wynagrodzenia za wykonanie zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen, 

3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

nie może być mniejszy niż 5 % dotychczasowego poziomu cen określonych w formularzu ofertowym, 

4) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej, 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby 

ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej 

zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, 

5) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych  

w kosztorysie (szczegółowym) Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia 

wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny 

wskazane w kosztorysie (szczegółowym) wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano–montażowej, 

publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym, 

6) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie 

w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę  

i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia, 

7) stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia, 

8) waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy 6 miesięczne określone powyżej w punkcie 2, podlega 

pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace 

wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje, 

9) waloryzacji podlegać będą ceny zawarte w formularzu cenowym stanowiącym element oferty Wykonawcy oraz 

związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, 

10) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających  

z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 2,0 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 

umowy z chwili jej zawarcia, 

11) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa 

powyżej w pkt 10. 
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4. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika,  

o którym mowa powyżej w ust. 3 pkt 4, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający 

waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 3 i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu wraz z dokumentami 

potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od 

daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami). 

5. Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 

sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 16. 

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4, w terminie 30 dni od 

daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy. 

 

§ 18. 

 

Dostęp do informacji publicznej. RODO 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z załącznikiem nr 9 do SWZ (Klauzula informacyjna 

RODO). 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, 

Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje 

zawarte w § ..................../załączniku nr ....................do umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą oraz informacje nie podane do 

publicznej wiadomości, w odniesieniu do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy, 

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich 

w poufności. 

4. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane 

wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania 

umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą 

obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie 

administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się 

w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

§ 19. 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Językiem umowy jest język polski 

2. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane w oparciu o przepis prawa polskiego.  

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności przepisy ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Ewentualne spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie bądź  w drodze mediacji powstałe na tle wykonania 

wynikające przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby dla 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do 

zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień 

umowy. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w taki sposób, aby pozostała część umowy była ważna  

i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały 

realizacje ekonomicznych i prawnych celów wynikających z Umowy. 
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7. Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty zamówienia wymienione w §1 ust. 3 a w szczególności: 

Specyfikacja Warunków  Zamówienia, Dokumentacja projektowa,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, Oferta Wykonawcy, które  stanowią integralną część umowy. 

8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla każdej ze stron. 

 

  

Zamawiający:          Wykonawca: 


