

Katowice, 28.06.2022 r.

Wykonawcy, uczestnicy postępowania
Nr PN 2a/2022

ZMIANA SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie i wdrożenie Cyfrowego narzędzia informatycznego do zarządzania współpracą z członkami klastra SA&AM w projekcie: „Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany w SWZ, w ten sposób że:

1. W Załączniku nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, zmienia się pkt. 8.3 w brzmieniu:

Harmonogram tj. terminy realizacji poszczególnych Faz lub dostarczenia poszczególnych Produktów projektu mogą być aktualizowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przy czym ostateczny termin uruchomienia produkcyjnego Systemu, w tym podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, nie może nastąpić później niż **do 9 grudnia 2022 r.**

Otrzymuje brzmienie:

Harmonogram tj. terminy realizacji poszczególnych Faz lub dostarczenia poszczególnych Produktów projektu mogą być aktualizowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przy czym ostateczny termin uruchomienia produkcyjnego Systemu, w tym podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, nie może nastąpić później niż **w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

2. W Załączniku nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, zmienia się pkt. 8.5 w brzmieniu:

Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu w okresie **12 miesięcy** licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu w okresie **8 miesięcy** licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Wskazane wyżej dokumenty w zmienionym brzmieniu stanowią załączniki do niniejszej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.