nr1.d do SWzZ
Zamawiajgcy: SIM tddzkie Sp. z 0.0.

Adres: ul. Kosciuszki 6/106,
97-500 Radomsko

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zwany dalej: OPZ)

dotyczacy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbedna
infrastruktura techniczng przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu”

Kody zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
Gtédwny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262690-4 Remont starych budynkéw

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
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45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45247270-3 Budowa zbiornikow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45111300- Roboty rozbiérkowe

I Wstep

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ) nalezy
rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentacji
postepowania przetargowego.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajgcej petny zakres wszystkich prac oraz innych
Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia Zamawiajgcy wymaga przed
ztozeniem oferty dokonania wizji lokalnej. Wizje lokalng nalezy przeprowadzi¢ w dniu w 23.01.2024r.
w godz. 11.00-13.00 po uprzednim zgtoszeniu checi odbycia wizji.

Komunikacja za posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sim_lodzkie/proceedings
i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”.

Podczas wizji lokalnej nie beda udzielane odpowiedzi na pytania. Pytania nalezy przesta¢ po
zakoAczeniu wizji, zgodnie z procedurg zadawania pytan do SWZ. Koszty zwigzane
z odbyciem wizji ponosi Wykonawca.

UWAGA: Odbycie wizji jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania niz

w OPZ jesli w ten sposdb zostang uzyskane korzysci dla jakosci wykonanego przedmiotu zaméwienia.
Zmiany takie mogg by¢é wdrozone wytgcznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamodwienia dokona potwierdzenia badZz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w OPZ. Przedmiot zamdwienia powinien by¢ tak wykonany, aby
odpowiadat pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawa
rozwigzan powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby
urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi.

Uzyte skréty:
OPZ - Opis Przedmiotu Zamodwienia

1. Przedmiot zamdwienia



Przedmiotem zamdéwienia jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbedng infrastrukturg techniczng
przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu” wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego
pozwolenia na uzytkowanie budynku.

lll.  Dokumenty formalno-prawne
1. Decyzja nr 181/2023 z dnia 04.05.2023 r. wydana przez Staroste Sieradzkiego, decyzja stata sie
ostateczna dnia 16.05.2023 r.
Decyzja nr 13, znak WIK-D.6853.3.28.2022 z dnia 16 wrzes$nia 2022,
Uzgodnienie, znak WIK-D.6853.3.28.1.2022 z dnia 16 wrzes$nia 2022,
Uzgodnienie, znak WIK-D.6853.3.28.1.2022.2023 z dnia 17 luty 2023 r,
Zgtoszenie budowy, znak AB.6743.567.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r,

vk wN

IV.  Lokalizacja inwestycji:

Adres: ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego, 98-200 Sieradz; dz. nr ew. 5555, 5572 i 5577 obreb
0015, jedn. ewidencyjna m. Sieradz.

V.  Zakres prac:
Zgodnie z uzyskang decyzjg o pozwoleniu na budowe zakres prac do wykonania to: budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbedng infrastrukturg, przy ul. Generata
Wiadystawa Sikorskiego na dziatce o nr ewid. gr. 5555, 5572, 5577, obreb 0015, jedn. ewid. m. Sieradz

W zakres rzeczowy zamowienia wchodzi:
1 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
e roboty przygotowawcze, prace ziemne
e roboty murowe i zelbetowe
e szyb windowy z dostawg i montazem dzwigu
dach
e roboty wykonczeniowe

2 Budowa instalacji wewnetrznych:
e wodociggowej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej,
e elektryczneji teletechnicznej
e centralnego ogrzewania wraz z weztem ciepfa
e instalacja wentylacji
3  Budowa instalacji zewnetrznych i przytaczy:
e wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym
o elektrycznej i teletechnicznej
Budowa instalacji oswietlenia terenu;
Budowa instalacji fotowoltaicznej
Budowa instalacji solarnej

N o b~

Roboty brukarskie



Budowa parkingu na 72 zewnetrznych miejsc postojowych, w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych oraz zainstalowanie kanatéw na przewody i kable elektryczne na
wszystkich stanowiskach postojowych, umozliwiajgcych zainstalowanie punktéw tadowania
na kazdym stanowisku postojowym, do tadowania pojazddéw elektrycznych zgodnie z ustawg
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Utwardzenie kostkg betonowg dojsé i dojazdéw

8 Budowa dwodch wiat Smietnikowych ze $cian azurowych na pojemniki hermetyczne dla

odpaddéw statych;

9 Mata architektura, teren biologicznie czynny;

10 Uruchomienie wszystkich uktadéw technologicznych wraz z odbiorem przez UDT (tam, gdzie

jest wymagany)

11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

12 Swiadczenie serwisu gwarancyjnego.

VI.  Program uzytkowy budynku:

1.

W sumie

Parter:

e 8 lokali mieszkalnych (w tym dwa przeznaczone dla oséb
z niepetnosprawnosciami);

e 8 komorek lokatorskich;

e pom. wezta cieptego

e 2 pom. rozdzielni elektrycznej;

e 3 pom. techniczne;

e komunikacja,

e 2 wiatrotap,

Pietro I-IV:

e po 10 lokali mieszkalnych;

e po 10 komérek lokatorskich;

e komunikacja.

Komunikacja pionowa zapewniona przez dwie klatki schodowe oraz dwa dzwigi

osobowe.
w budynku wydzielono 48 lokali mieszkalnych w tym dwa przystosowane dla osdb

z niepetnosprawnosciami oraz wydzielono 48 komdrek lokatorskich. Budynek wykonany bedzie

w konstrukcji tradycyjnej — na tawach fundamentowych ze $cianami murowanymi z bloczkéw

betonowych. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, ocieplone warstwa styropianu.

VILI. Charakterystyczne dane dla kazdego z budynkow:

Powierzchnia zabudowy — 853,98 m?,
Powierzchnia uzytkowa — 3260,35 m?,
Powierzchnia catkowita — 4843,90 m?,

Kubatura — 13220,05 m?3,

Wysokos$¢é budynku — 15,59 m (do attyki 16,22 m),
Szeroko$¢ budynku — 12,67 m,



VII.

e Dtugosé budynku — 68,77 m,
e Liczba kondygnacji nadziemnych — 5,
e Liczba kondygnacji podziemnych - 0;

Czynnosci i obowigzki wykonawcy oprdécz robét budowlanych i prac wymienionych

w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarach:

Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie niezbedny do rozliczenia inwestycji
(ptatnosci czesciowych) przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢
sporzadzony na podstawie i w oparciu o przedmiar robét (z zastrzezeniem § 1 ust. 5 Umowy)
oraz uwzgledniac¢ zestawienie kosztéw i wykaz robdt, ktére Wykonawca przewidziat jako
niezbedne do wykonania zamodwienia. Wykonawca zobowigzuje sie takze comiesiecznej
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy
kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Przedtozenie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg kalkulacji szczegétowej zawierajgcego czynniki cenotwdrcze (ceny
jednostkowe R (robocizna), M (materiaty), S (sprzet), koszty zakupu, koszty posrednie, zysk
w oparciu, o ktéry zostato wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy — forma papierowa oraz
elektroniczna. O ile Zamawiajacy nie wniesie uwag do przedtozonego kosztorysu w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania, kosztorys uwaza sie za zatwierdzony. W przypadku
whiesienia uwag do przedtozonego kosztorysu, Wykonawca jest zobowigzany w terminie
2 dni roboczych, do przedtozenia kosztorysu uwzgledniajgcego te uwagi. Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60
miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych;

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane na okres minimum 60 miesiecy liczagc od dnia odbioru koricowego wykonanych
robot budowlanych;

Przebieg postepu Robot bedzie dokumentowany miesiecznymi Protokotami postepu robét
okreslajgcymi  jakos¢ wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB. Zatgcznikiem do kazdego z protokotéw bedzie zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy;

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT czesciowych
wystawianych przez Wykonawce w cyklu 3 miesiecznym (okresy obejmujace petne
3 nastepujace po sobie miesigce) w oparciu o Protokét odbioru czesciowego. Warunkiem
zaptaty faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce jest wykonanie zakresu robdt
budowlanych okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym dla danego okresu
rozliczeniowego, potwierdzonych wtasciwymi protokotami postepu robét;

Podpisany przez zwotang komisje Protokét odbioru technicznego robét jest elementem
odbioru koricowego, nie jest podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej;

Protokot odbioru koncowego stanowié¢ bedzie podstawe do ostatecznego (koricowego)
rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT koricowej;

Protokdt postepu robdt, protokét odbioru czesciowego oraz protokét odbioru koncowego
muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego danego
zakresu wykonanych robot oraz Wykonawce;



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy;

Opracowanie we wtasnym zakresie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy w
terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy;

Petna obstuga geodezyjna wykonywana przez uprawnionego geodete, udokumentowana
stosownymi szkicami powykonawczymi oraz wpisami do dziennika budowy;

Wykonanie inwentaryzacji przedrozbidérkowej — jesli wystepujg elementy do rozbidrki;
Podczas prowadzonych robdt prowadzi¢ systematyczny monitoring geodezyjny obiektéw
sgsiednich. Wszelkie zwigzane z tym koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

Wykonawca zapewni staty nadzér budowy poprzez zainstalowanie kamer przemystowych (tzw.
monitoring budowy) dostepny dla Zamawiajacego np. poprzez aplikacje mobilng lub strone
internetowy. Kamery nalezy zainstalowa¢ w minimum kazdym z naroznikdw terenu,
obejmujacy caty teren placu budowy. W przypadku ograniczen technicznych zasiegu kamer,
przeszkdd terenowych lub budowlanych, nalezy zwiekszy¢ ilo$¢ kamer, tak aby byt objety
podglgdem caty teren budowy. Dostep do monitoringu nalezy zapewni¢ w ciggu 30 dni od
momentu przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy;

Wydzielenie terenu, na ktérym bedg prowadzone prace, ogrodzeniem z przeset petnych do
wysokosci minimum 1,80 m;

Zorganizowanie zaplecza budowy, w tym czesci magazynowej, ktére powinno by¢ usytuowane
na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy;

Zapewnienie pomieszczern do odbywania narad/koordynacji na terenie budowy lub
w najblizszym jej otoczeniu. Wykonawca w swoim zakresie zapewni zaplecze socjalne.
W pomieszczeniu do odbywania narad/koordynacji Wykonawca zapewni dostep do energii
elektrycznej, sieci internetowej oraz drukarki;

Przyjecie przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za materiaty, narzedzia i urzadzenia
znajdujace sie na budowie, oraz za bezpieczerstwo oséb znajdujgcych sie na terenie budowy;
Wykonawca dokona zgtoszenia robét budowlanych w Urzedzie w zakresie wykonania przytacza
wodno-kanalizacyjnego;

Wykonawca rozwigze wtasnym kosztem i staraniem ewentualne kolizje projektowanej
infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

Wykonawca przygotuje i udostepni bezptatnie pracownikom firm zewnetrznych wskazanych
przez Zamawiajgcego w wyznaczonych terminach miejsce oraz zaplecze budowy (m.in. do
wykonania prac zwigzanych z wykonaniem przytaczy i instalacji);

Wykonawca na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa uzyska w jego
imieniu zgode na wejscie na teren sagsiadujgcy z przedmiotowg nieruchomoscig w zakresie
i okresie niezbednym dla wykonania inwestycji. Dotyczy to zaréwno uzyskania zgody od
wiascicieli sgsiednich nieruchomosci, jak i od zarzadcy pasa drogowego. Wszelkie zwigzane
z tym koszty nalezy uwzglednié¢ w cenie oferty;

Wykonawca jest zobowigzany wystgpic do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego opracowac
i uzgodnié¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych w pasie
drogowym i uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego w zakresie niezbednym do
prowadzenia robét (dotyczy miedzy innymi: przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej,
utwardzenia terenu). Po zakonczonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ dokument potwierdzajgcy odbidr pasa drogowego przez zarzadce drogi;



24. Wyposazenie i wykonczenie kuchni/ anekséw kuchennych i tazienek w lokalach mieszkalnych

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg;

Wykonczenie czesci wspdlnych zgodnie z dokumentacjg projektowg;

Utrzymanie porzadku na terenie budowy wraz z zapleczem i terenem przylegltym, rejonéw

wjazdow/wyjazddw z terenu budowy w trakcie i po zakoriczeniu robdt, jednoczesnie

Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 ze zm.) ustawy o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), w ramach wynagrodzenia za

wykonanie catosci zadania budowlanego, w szczegélnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpaddéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji budowy;

2) wiasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji budowy;

3) zakaz spalania odpaddw na terenie budowy;

4) przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia  ustug
w zakresie gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz witasciwe postepowanie,
z powstatymi sciekami;

6) zawieranie uméw na odbiér odpadéw i Sciekdw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji budowy;

Przekazywanie do badan wytrzymatosciowych probek betonu uzytego do poszczegdlnych

elementéw konstrukcyjnych obiektu, przekazywanie Zamawiajgcemu wynikéw ww. badan

niezwfocznie po ich uzyskaniu;

Wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw itp. wykonywanych robét

i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w

projektach i Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie, wszelkie badania i pomiary

niezbedne do dokonania odbioru robét itp.;

Wykonanie innych czynnosci, ustug, robdét budowlanych, dostaw niewymienionych

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

niezbednych do zakoriczenia, uruchomienia oraz przekazania do uzytkowania budynku;

Wymagania dotyczgce Dokumentacji odbiorowej w tym powykonawczej:

Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza w formie

cyfrowej na dysku CD/DVD w formatach dwg i pdf w 2 egzemplarzach oraz w formie papierowej

w 2 egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac opracowang i

zatwierdzong przez uprawnionego Projektanta z poszanowaniem praw autorskich.

Projekty techniczne z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji, muszg posiadac na stronie

tytutowej, czesci opisowej i na kazdym rysunku poszczegdlnych projektéw napis:

,Dokumentacja powykonawcza”. Przy napisie ,Dokumentacja powykonawcza” nalezy umiescic¢

date oraz podpis Projektanta.

Catos$¢ dokumentacji odbiorowej musi posiadac spis tresci, wykaz zatgcznikdw oraz oznaczenie

kazdego zatgcznika w celu identyfikacji. Dokumentacje nalezy podzieli¢ na dziaty i bedzie spieta

w teczkach lub segregatorach wg okreslonej systematyki zawierajgce;j:

1) Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowe, zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
zgtoszen zamiaru wykonania robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub innych
dokumentow sankcjonujacych wydanie zgody na wykonanie robdét budowlano
montazowych w Swietle przepiséw szczegétowych;



34,

35.

36.

37.

38.

39.
40.

2) Oryginat/kserokopia dziennika budowy;

3) Oryginat oswiadczenia Kierownika Budowy:

e zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem  budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e uporzadkowaniu terenu budowy i terendw sgsiednich jezeli w trakcie prac konieczne
byto wejscie na nie,

o wbudowaniu materiatéw i wyrobéw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i Ustawg o wyrobach budowlanych;

4) Zestawienie wbudowanych materiatébw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania na terenie RP;

5) Wykaz zmian istotnych (jezeli miaty miejsce) z zatgcznikiem graficznym, podpisany przez
Kierownika Budowy, Kierownika Robdt odpowiedniego do charakterystyki branzy, ktérej
dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidtowg legalizacje tych zmian;

6) Charakterystyke techniczng obiektu, ogdlng informacje o inwestycji, nazwe, terminy itd.;

7) Protokoty z badan wykonanych w trakcie realizacji (np.: badania jakosci wody, opinii
kominiarskiej o stanie technicznym i droznosci przewoddw wentylacji grawitacyjnejiinne);

8) Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD/DVD stanu po zrealizowaniu wszystkich prac;

9) Wersje elektroniczng (w ilosci zgodnej z wersjg papierowg) dokumentéw odbiorowych
oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf. i dwg. ) na ptycie
CD/DVD;

10) Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

np. protokoty z narad spotkan, itp.;

11) , Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,

ktére wymagaja przegladdw serwisowych — opcjonalnie;

12) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

Opracowanie w trzech egzemplarzach $wiadectw charakterystyki energetycznej dla catego
obiektu i osobno dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych oraz wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD (w formacie pdf i Zrodtowym);

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych obiektu (wszystkich pomieszczen) w stanie wykoriczonym.
Dokumentacje geodezyjng przekaza¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD (jeden plik — skan w wersji papierowej w formacie
PDF). Dokumentacje nalezy przekaza¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza;

Przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji, dokonanie odbioru obiektu i jego
dopuszczenie do uzytkowania miedzy innymi przez: Panstwowg Inspekcje Sanitarng,
Panstwowgq Straz Pozarng, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad Dozoru
Technicznego. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie;
Wykonawca uzyska rowniez wszelkie niezbedne uzgodnienia (przez ktére rozumie sie dla
potrzeb niniejszej Umowy réwniez decyzje, pozwolenia, oswiadczenia, opinie, uzgodnienia,
projekty, itp.) niezbedne do prawidtowego realizowania inwestycji. Wszelkie zwigzane z tym
koszty nalezy uwzglednié¢ w cenie oferty;

Wykonawca w cenie oferty uwzgledni wszystkie roboty, ustugi, dostawy potrzebne do
prawidtowej realizacji zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie;

Wykonawca uporzadkuje teren po zakonczeniu budowy;
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Serwis w okresie gwarancji (dalej: serwis) - ustuga konserwacji prowadzenie serwisu

wszystkich urzadzen budynkowych, w tym w szczegdlnosci urzadzen technologicznych w

uktadach instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wind osobowych,

zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacji przeciwpozarowej w tym wyfacznika pradu przez Wykonawce i na jego koszt przez

okres zgodny z udzielong gwarancja.

UWAGA: W razie zgtoszenia awarii, wad, usterek czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie

12 godziny liczagc od momentu ich zgtoszenia.

Zamawiajgcy zastrzega, ze cze$ci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespotéw)

muszg by¢ dostepne na terenie Polski.

Wykonawca na swdj koszt winien wymienié na biezgco wszelkie elementy, czesci i urzadzenia

oraz dokonywa¢ badania i pomiary niezbedne do poprawnego funkcjonowania urzadzen

technologicznych i pozostatych systemow jw.

Wykonawca na swdj koszt winien wymienié na biezgco wszelkie elementy, czesci i urzadzenia

oraz dokonywac badania i pomiary niezbedne do utrzymania windy w ruchu przez catg dobe/

7 dni w tygodniu. Po stronie Wykonawcy jest réwniez obstuga awarii wind osobowych. W

przypadku uwiezienia ludzi w kabinie dZzwigu — REAKCJA BEZZWLOCZNA lecz nie dtuzej niz 2

godz. od chwili zgtoszenia we wszystkie dni tygodnia i przez catg dobe;

Wykonawca na swdj koszt winien wymienié na biezgco wszelkie elementy, czesci i urzadzenia

niezbedne do sprawnego dziatania zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji.

Koszt optaty za coroczny przeglad przez Urzad Dozoru Technicznego ponosi Zamawiajacy.

Serwis urzadzen przeciwpozarowych obejmuje: oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

przeciwpozarowy wytacznik pradu, gasnice.

Serwis obejmuje wykonanie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych tj. wszelkich prac

majacych na celu utrzymanie niezawodnosci dziatania urzadzen p.poz z obowigzujgcymi

przepisami i wytycznymi producenta zamontowanych urzadzen przeciwpozarowych.

UWAGA: Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Przedmiotu

Zaméwienia winien dostarczyé Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcami ustug serwisu lub

oswiadczenie Wykonawcy, ze serwis bedzie wykonywat on osobiscie.

Umowy na wykonanie ustug serwisu urzadzen technologicznych, systemow instalacyjnych,

a w szczegdlnosci wind osobowych winny zawierac klauzule dotyczgce prowadzenia ksigzek

technicznych wbudowanych urzadzen, informowania Zamawiajgcego o datach i zakresie

wykonywanych ustug.

Umowy zawierane z podwykonawcami ustug serwisu winny takze zawieraé klauzule

o mozliwosci kontroli prawidtowosci wykonania serwisu przez Zamawiajgcego, w obecnosci

Wykonawcy ustugi, po uprzednim poinformowaniu o zamierzonej kontroli, z 24-godzinnym

wyprzedzeniem.

Umowa winna zawierac takze mozliwos¢ dokonania cesji warunkéw swiadczenia ustugi serwisu

na rzecz Zamawiajgcego po uptywie okresu Swiadczenia ustugi w okresie gwarancji jak rowniez

w przypadku likwidacji/ogtoszenia upadtosci Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne:

1) Dokonywanie dwdch przegladéw gwarancyjnych budynku: pierwszego po 3 latach od
odbioru technicznego bez zastrzezen, drugiego najpdiniej w ostatnim miesigcu konca
okresu gwarancyjnego
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2) Biezgcego dokonywania przeglagddw urzadzen technologicznych w uktadach instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wind osobowych, zbiorczego systemu
anten do odbioru telewizji, oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpozarowego
wytgcznika pradu w czestotliwosci umozliwiajgcej zachowanie gwarancji oraz inne
wynikajgce z Prawa budowlanego, nie rzadziej niz raz do roku

3) Dokonywania corocznych przegladéw gwarancyjnych urzadzen instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, -wind osobowych, zbiorczego systemu anten do
odbioru telewizji, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytgcznika
pradu oraz inne wynikajgce z Prawa budowlanego przy czym ostatni przeglad winien by¢
wykonany w ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego,

UWAGA:

4) Pierwszy przeglad gwarancyjny budynku obejmuje przeglad pokrycia potaci dachowe],
konstrukgcji, izolacji, obrébek blacharskich, elewacji, stolarki okiennej, drzwiowej, powtok
malarskich, posadzek, glazury $ciennej i podtogowej, instalacji wewnetrznych, czesci
wspdlnych oraz drég, chodnikéw, elementéw matej architektury, elementéw wyposazenia
placu zabaw i zieleni oraz inne wynikajgce z Prawa budowlanego.

5) Drugi przeglad gwarancyjny obejmuje przeglad pokrycia potaci dachowej, konstrukcji,
izolacji, obrdbek blacharskich, elewac;ji, stolarki okiennej, drzwiowej, powtok malarskich,
posadzek, glazury sciennej i podfogowej, instalacji wewnetrznych, czesci wspdlnych oraz
drég, chodnikdéw, elementéw matej architektury, elementéw wyposazenia placu zabaw
i zieleni oraz inne wynikajace z Prawa budowlanego.

6) W przypadku powtarzajacych sie wad/usterek Zamawiajagcy moze wezwaé Wykonawce
do przeprowadzenia dodatkowego przegladu gwarancyjnego w terminach innych niz
okreslone
w punkcie 4 i 5 oraz wynikajgce z Prawa budowlanego.

Wymagania szczegétowe dot. dzwigow osobowych:

1) wyposazenie wind + wymiary zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
4 marca 2019 r. w sprawie standardéw dotyczgcych przestrzennego ksztattowania budynku
i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewziec realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopfat

oraz:

2) kabina  diwigu osobowego przystosowany do przewozu mebli, chorych
na noszach i 0séb niepetnosprawnych

3) $ciany windy z blachy nierdzewnej szczotkowanej, sufit z oswietleniem z LED panelowy,
podtoga wykonana jak w czesciach wspdlnych, lustro na scianie tylnej na catej wysokosci
kabiny, porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej na Scianie bocznej, panel dyspozycyjny
oraz sygnalizacja przystankowa montowana w $cianie windy, wyswietlacz segmentowy LCD,
panel wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych oraz w informacje
gtosowgq, wypukte oznaczenia w alfabecie Braille’a, sygnaty dzwiekowe emitowane rowniez
na zewnatrz dzwigu, urzadzenie do automatycznej tgcznosci z kabiny z pogotowiem
dzwigowym

4) winda wyposazona w system umozliwiajgcy dojazd do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napiecia w budynku

5) winda wyposazona w system alarmowy umozliwiajgcy pasazerowi kontakt z centrum
alarmowym pogotowia windowego,
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6) transport i montaz przeprowadzony przez producenta lub jednostke wskazang przez

producenta. Urzadzenie podlegajace odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

55. Liczniki wody i zuzytej energii zwigzanej z ogrzewaniem lub chtodzeniem ze zdalnym

odczytem powinny spetnia¢ ponizsze parametry oraz wspotpracowacd/byc

kompatybilne z systemem LibraRS (system po stronie Inwestora):

1)

2)

3)

wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny do wody zimnej wraz z modutem
radiowym
klasa doktadnosci: w poziomie R100, w pionie R63 wg. MID
przeptyw nominalny Q3: 1,6 m3/h
dtugos¢ wodomierza: 110 mm
gwint zewnetrzny krééca: 3/4"
element systemu radiowego odczytu LibraRS
stopien ochrony IP65
zastosowanie: miejsca suche, nie narazone na zalewanie.
wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny do wody cieptej wraz z modutem
radiowym
klasa doktadnosci: w poziomie R100, w pionie R63 wg. MID
przeptyw nominalny Q3: 1,6 m3/h
dtugos¢ wodomierza: 110 mm
gwint zewnetrzny krééca: 3/4"
element systemu radiowego odczytu LibraRS
stopien ochrony IP65
zastosowanie: miejsca suche, nie narazone na zalewanie
cieptomierz kompaktowy ultradzwiekowy wraz z modutem radiowym,
stosowany do pomiaru zuzycia energii zwigzanej z ogrzewaniem lub chtodzeniem.
cieptomierz RC12,
pomiar przeptywu w oparciu o metode ultradzwiekowg
pozycja montazu: pionowa lub pozioma
klasa ochrony przelicznika: IP 65
zasilanie bateryjne bateria litowa 3,6V o zywotnosci do 10 lat
rodzaj czujnika temperatury: PT1000
dtugos¢ przewodu czujnika temperatury: 1,5 metra
element systemu radiowego odczytu LibraRS
stopien ochrony IP65
zastosowanie: miejsca suche, nie narazone na zalewanie

56. Wykonawca kompleksowo wykona Przedmiot umowy z materiatéw wiasnych oraz

przekaze Zamawiajgcemu Przedmiot umowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w

zakresie umozliwiajgcym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, miedzy innymi z:

e -ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze

zm.),
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e rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 p0z.1225),

e ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021
poz.1213);

57. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okres$lonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.);

1) Dla materiatéw, dla ktérych zgodnie z obowigzujgcym prawem nie s3 wymagane
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie inne dokumenty
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych;

2) Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w

ramach prowadzonej inwestycji beda:

a) fabrycznie nowe, nieuzywane, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych,

b) posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

c) charakteryzowaé sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig pracy oraz wysokim
standardem wykonania;

3) Nalezy stosowac urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

4) Wszystkie wyroby, materiaty i rozwigzania technologiczne na podstawie wnioskéw
materiatowych — podlegajg akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego przed ich wbudowaniem/zastosowaniem;

5) W przypadku braku ww. dokumentéw nie bedzie mozliwy odbiér prac

i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury czesciowej lub

koncowe;j.

IX.  Ogdlne warunki wykonania robét:
1. Warunki poboru i odptatnosci za energie elektryczna:

e energie elektryczng na czas budowy Wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie i na swoj koszt.

e w przypadku korzystania z energii Zamawiajgcego, Wykonawca poniesie
koszty zuzycia energii elektrycznej i dystrybucji do czasu odbioru koricowego
obiektu.

2. Warunki poboru i odptatnosci za wode i kanalizacje:

e pobdr wody na czas budowy Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na

swoj kosz
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X.

e w przypadku korzystania z wody/kanalizacji Zamawiajgcego, Wykonawca
poniesie koszty zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdéw do czasu odbioru
koricowego obiektu

Roboty budowlane:

Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robdt, zestawieniem scalonych elementéw roboét

zawartych w zatgczonych przedmiarach, opisem przedmiotu zamdwienia oraz
innymi dokumentami okreslajgcymi przedmiot zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na witasny koszt.

Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktdrym realizowana beda roboty.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty. Teren

robdt powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzgdku. Odpady nalezgce do Wykonawcy powinny by¢

zutylizowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i przekazane na legalne sktadowisko odpadow.

Xl

Xil.

Rozwigzania materiatowe, ktére nalezy uwzgledni¢ w wycenie:

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy materiatami wykonczeniowymi okreslonymi

w projekcie budowlanym, a projektem wykonawczym nadrzednym dokumentem
jest projekt wykonawczy — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, dostawy, ustugi opisane

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy iloscig robot okreslonych w przedmiarze, a dokumentacjg projektowg
dokumentem nadrzednym jest dokumentacja projektowa oraz zgodnos¢ z wiedza
i sztukg budowlana.

Uwaga: Przedmiar robot zostat zatgczony w celach informacyjnych. Nie stanowi on
podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawce.

Rozwigzania réwnowaine.

Zamawiajgcy informuje, ze tam, gdzie w SWZ opisat przedmiot zamdwienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszg stowa ,,lub réwnowazine”.

Zamawiajgcy wskazuje, ze obowigzek zgtoszenia w ofercie rozwigzan rownowaznych
w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamodwienia i wykazania rownowaznosci
lezy po stronie wykonawcy.
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Xlll.  Instruktaz personelu Zamawiajacego

Wykonawca przeszkoli co najmniej 2 wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
i eksploatacji obiektu. Z instruktazu sporzgdzony zostanie protokét z listg obecnosci.

XIV.  Odbiér koricowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do Dokumentacji. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce, w formie pisemnej lub drogg elektroniczng, powiadomieniem o tym
fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty w sktadzie: przedstawiciele Zamawiajgcego,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia oraz dokumentacjg projektowa.

W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w celu jej weryfikacji i akceptacji.

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie beda gotowe do odbioru koricowego, lub dokumentacja
powykonawcza bedzie zawierata btedy lub bedzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt jest Protokdét odbioru koricowego.
Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych
prawem protokotdéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza.
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