Warszawa, 16 września 2022 r.
Opublikowano 19.09.2022 r.
NIKiDW.DAG.280.2022.MM


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA INFORMACJI O CENIE

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (dalej: Zamawiający) zamierza zrealizować zamówienie, którego przedmiotem będzie wykonywanie obowiązków związanych 
z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej: Wykonawca) nad realizacją zadania pn.: 
„Adaptacja i przebudowa pomieszczeń 
przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach”.
W związku z powyższym, zwracamy się do potencjalnych Inspektorów o wstępne oszacowanie możliwości i kosztów realizacji zamówienia i wypełnienie załączonego szablonu kalkulacji oraz odesłanie całości informacji do dnia 23 września 2022 r. na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/

1. Opis i zakres zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym realizację obowiązków i uprawnień nadzoru inspektorskiego określonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), a także:
1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z:
1) dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę;
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR);
3) Projektem Technicznym;
4) harmonogramem rzeczowo–finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę 
w uzgodnieniu z Zamawiającym;
5) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie z normami 
i rysunkami normatywnymi;
6) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i Krajowych Ocen Technicznych - w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej;
2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
3. Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;
4. Przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie;
5. Zobowiązanie Wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji 
o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
6. Kontrolowanie realizacji wytycznych Zamawiającego, a także realizacji postanowień umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą;
7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie;
8. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania; 
9. Udział w odbiorach częściowych i odbiorze całości robót budowlanych oraz odbiorach gwarancyjnych jako członek komisji;
10. Kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót;
11. Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw 
w realizacji robót przez Wykonawcę;
12. Sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
13. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
14. Zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób, Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z narad, a kopie protokołu 
i zawartych w nim ustaleń zobowiązany jest przekazać wszystkim osobom zaproszonym na naradę;
15. Odbiór oświadczeń uczestników narady koordynacyjnej dotyczących uwag do treści protokołu oraz niezwłocznego powiadomienia o ich treści;
16. Wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
17. Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych; 
18. Wstrzymanie wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót budowalnych, 
w przypadku:
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub 
w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia 
i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy 
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę;
2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku 
z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
19. Opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian 
w realizacji robót, w szczególności dotyczących: 
1) pominięcia danej roboty;
2) wykonania robót dodatkowych;
3) wykonania robót zamiennych; 
4) wykonania robót uzupełniających;
5) konieczności zmiany kolejności robót; 
6) konieczności zmiany terminu wykonania robót;
7) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót;
20. Przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych;
21. Podejmowanie innych czynności, w szczególności uzgodnień i akceptacji, odbioru dokumentacji (m.in. orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały), oświadczeń (np. o gotowości do odbiorów), wydawanie poleceń Wykonawcy,  jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, a które mieszczą się w zakresie uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego.
Remontowane pomieszczenia znajdują się na parterze dwukondygnacyjnej części budynku – Pałacu Czartoryskich, użytkowanym przez Narodowy Instytut Kultury i dziedzictwa Wsi 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, na podstawie stosownej umowy najmu. Pomieszczenia te będą pełniły funkcję magazynów bibliotecznych Centralnej Biblioteki Rolniczej – Oddział NIKDW w Puławach. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej 
i jest wpisany do rejestru zabytków Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod nr A/150 – w ramach Osady Pałacowo – Parkowej w Puławach, na podstawie decyzji 
z 16 stycznia 1967 r., znak; KL.V-7/10/67, ze względu na wartość zabytkową, artystyczną 
i historyczną ochronie konserwatorskiej podlega forma i kształt budynku oraz jego elementy składowe.

Adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy.

Zamawiający zaprasza do dokonania oględzin obiektu w terenie (wizja w terenie) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – przed terminem składania ofert.

Dokumentacja projektowa została udostępniona w ramach postępowania „Adaptacja 
i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach”,  pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/661690 
numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00341800/01


1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 181 dni licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, ale nie później niż do dnia 
30 kwietnia 2023 r.
1. Informacje dodatkowe
Osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Mikołaj Minajew 
Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania można zgłaszać 
pocztą elektroniczną na adres: administracja@nikidw.edu.pl. tel. 511 056 966 

Załącznik:
· Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy. 
· Decyzja nr AB.6740.9.453.2022 o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 4 sierpnia 2022 r.
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 	   Warszawa, …. września 2022 r. 

FORMULARZ CENOWY
przygotowany na potrzeby procedury szacowania wartości zamówienia:

Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach”: 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie danych Oferenta i sporządzenie kalkulacji kosztów zgodnie z tabelami przedstawionymi poniżej.

Tabela nr. 1. Dane Oferenta
	Nazwa(y) Oferenta(ów)/Imiona i nazwiska Oferentów
	

	
	

	Dane adresowe Oferenta(ów)	

	Kod pocztowy siedziby, miejscowość, kraj
	

	Ulica, numer domu, numer lokalu
	

	Numer telefonu, 
adres email
	



Tabela nr. 2. Kalkulacja kosztów
	Lp.
	Nazwa zadania
	Wartość netto zadania 
[zł]
	Wartość brutto zadania (netto + podatek VAT) [zł]

	1.
	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie zbiorów CBR w Puławach”
	
	

	RAZEM 
	
	



………………………….……….
Podpis i pieczątka Oferenta (-ów)
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