Ogtoszenie nr 2022/BZP 00519116/01 z dnia 2022-12-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji drogowych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
inwestycji drogowych w Gminie Aleksandréw Kujawski

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 910866413

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Stowackiego 12

1.5.2.) Miejscowosé¢: Aleksandrow Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 542822059

1.5.8.) Numer faksu: 542822031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie kompletnej dokumentac;ji projektowej inwestycji drogowych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji
drogowych w Gminie Aleksandréw Kujawski

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-62f54213-5523-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00519116

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00022238/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.7 Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej inwestycji drogowych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
inwestycji drogowych w Gminie Aleksandréw Kujawski

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii

2022-12-28 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00519116/01 z dnia 2022-12-28

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00411695/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2022.EW

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 121951,20 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestyciji:

1) Czes¢ 1 zamowienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Plebanka taczacej droge powiatowg 2607C z droga
gminng 160218C o dlugosci ok 600 mb (dz. nr 108/3, obreb Plebanka).

Szczegodtowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamodwienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 4 do SWZ - wzor
umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:2000 obreb Plebanka — zatgcznik nr 9 do SWZ

3. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
posesji. W miejscach wymagajacych odwodnienia wod opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.

4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

5) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

6) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentac;ji projektowej — mapa do celéw projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektéw lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzor autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentaciji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamowienia winna obejmowac w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkow, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;j,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

€) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowej,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnienh, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentac;ji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotaczyé w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwdch egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
muszg by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartos¢ wers;ji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac¢
zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdélnosci:

1) ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
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2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentdw, patentow lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatéw. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia i jednoczesnie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajacego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
Jub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegotowych parametrow, ktore
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réownowaznych.

15) Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

17) Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z nalezytg starannos$cia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacije
projektowg oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu majg stuzy¢.

18) Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytgcznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zamdéwienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegoty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia opisano w Dziale 3 Opis przedmiotu zamowienia SWZ.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8130,08 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestyciji:

2) Cze$¢ 2 zamoéwienia: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Podgaj od skrzyzowania z drogg gminng nr 160227C o
dtugosci ok 930mb (dz. nr 151, 294, 238/2, obreb Podgaj);

2. Szczegodtowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 4 do SWZ -
wzOr umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:2000 obreb Podgaj — zatacznik nr 10 do SWZ

3. W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
posesji. W miejscach wymagajacych odwodnienia wéd opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.
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4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

5) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

6) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentac;ji projektowej — mapa do celéw projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektow lub ztoZenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzoér autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentaciji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamowienia winna obejmowaé w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkow, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;j,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

€) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowe;j,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotaczyé w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwdch egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
muszg by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartos¢ wers;ji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami regulujacymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentdw, patentow lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatéw. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfika przedmiotu zamowienia i jednoczesnie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
Jub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegdtowych parametrow, ktore
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych.

15) Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

17) Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z nalezytg starannos$cia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacije
projektowg oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu majg stuzy¢.
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18) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytgcznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zaméwienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegoty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia opisano w Dziale 3 Opis przedmiotu zamoéwienia SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12195,12 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestyciji:

3) Czes¢ 3 zaméwienia: Budowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg gminng nr 160226C w miejscowosci Poczatkowo z
droga gminng nr 160222C w miejscowosci Przybranéwek o dtugosci ok 1260 mb (dz. nr 34 obreb Przybranéwek oraz dz. nr
160 obreb Poczatkowo);

2. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 4 do SWZ -
wzor umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:5000 obreb Przybranéwek — zatgcznik nr 11 do SWZ

3. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
posesji. W miejscach wymagajacych odwodnienia wéd opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.

4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot,

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

5) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

6) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentac;ji projektowej — mapa do celéw projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektoéw lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzor autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia winna obejmowac w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkow, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

e) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;j,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowej,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwoch egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
musza by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji
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elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami regulujacymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentdw, patentéw lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatéw. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i jednoczes$nie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajacego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
Jub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegotowych parametrow, ktore
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réownowaznych.

15) Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;j.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

17) Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z nalezytg starannos$cia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacije
projektowg oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu majg stuzy¢.

18) Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytgcznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zaméwienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegoty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia opisano w Dziale 3 Opis przedmiotu zamoéwienia SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16260,16 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentac;ji projektowej dla inwestyciji:

4) Czes¢ 4 zamowienia: Budowa ul. Kameliowej wraz z niezbedng infrastrukturg w tym odwodnieniem w miejscowosci
Rozno-Parcele o dlugosci ok 220 mb (dz. nr 149/19, 150/2 obreb Rozno-Parcele);

2. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamodwienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 4 do SWZ -
wzoOr umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:1000 obreb Rozno-Parcele — zatgcznik nr 12 do SWZ

3. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
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posesji. W miejscach wymagajacych odwodnienia wéd opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.

4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej — mapa do celow projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektoéw lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzor autorski na etapie realizacji rob6t budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia winna obejmowac w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkoéw, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

¢) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;j,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

€) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowej,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwoch egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
musza by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartosé wersji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac¢
zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegoélnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezaco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna byé zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztoZzenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentow, patentow lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatow. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfika przedmiotu zamodwienia i jednoczesnie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisaé w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
.lub réownowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegotowych parametréw, ktére
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentow jako rownowaznych.

15) Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentaciji projektowe;j.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

1
2
3
4
5
6
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17) Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z nalezyta starannoscia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
projektowa oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu maja stuzy¢.

18) Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytacznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zamowienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegoty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia opisano w Dziale 3 Opis przedmiotu zamowienia SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16260,16 PLN

Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji:

5) Czes¢ 5 zamdwienia: Budowa ciagu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w miejscowosci Rozno-Parcele droga gminna
nr 160257C o diugosci ok 660 mb (dz. nr 66/12, 66/29, 202/1, 66/32 obreb Rozno-Parcele);

2. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 4 do SWZ -
wzOr umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:2000 obreb Rozno-Parcele — zatacznik nr 13 do SWZ

3. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
posesji. W miejscach wymagajgcych odwodnienia wéd opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.

4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej — mapa do celdow projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektoéw lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzoér autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia winna obejmowac w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkow, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

e) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowej,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentac;ji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwoch egzemplarzach,

1
2
3
4
5
6

2022-12-28 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00519116/01 z dnia 2022-12-28

w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
muszg by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartos¢ wers;ji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami regulujacymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentdw, patentéw lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatéw. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i jednoczes$nie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajacego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
Jub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegotowych parametrow, ktore
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réownowaznych.

15) Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

17) Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z nalezytg starannoscia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
projektowg oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu majg stuzy¢.

18) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytgcznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zaméwienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegoty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia opisano w Dziale 3 Opis przedmiotu zamoéwienia SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20325,20 PLN

Czes$é 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentac;ji projektowej dla inwestyciji:

6) Czes¢ 6 zamodwienia: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lazieniec wraz z odwodnieniem o dtugosci ok 860 mb (dz.

nr 32/1, 32/3, 34/2, 38/1, 41/25, 29/2, 28/4, 26/11, 25/22, 25/19, 23/12, 23/9, 106/9, 21/2, 17/3 obreb tazieniec);
2. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla zatacznik nr 4 do SWZ -
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wzOr umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:2000 obreb tazieniec — zatgcznik nr 14 do SWZ

3. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
posesji. W miejscach wymagajacych odwodnienia wéd opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.

4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej — mapa do celdow projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektoéw lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzor autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia winna obejmowac w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkow, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

¢) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;j,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

€) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowej,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentac;ji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwoch egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
musza by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartosé wersji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac¢
zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegoélnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezaco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna byé zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztoZzenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentéw, patentéw lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatow. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfika przedmiotu zamdwienia i jednoczesnie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisaé w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
.lub réownowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegotowych parametréw, ktére
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentow jako rownowaznych.

15) Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentaciji projektowe;j.
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16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

17) Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z nalezytg starannoscia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
projektowa oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu maja stuzy¢.

18) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytacznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zamowienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegoty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia opisano w Dziale 3 Opis przedmiotu zamowienia SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16260,16 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji:

7) Czes¢ 7 zamdwienia: Budowa drogi gminnej ul. Storczykowej w miejscowosci Rozno-Parcele wraz z niezbedng
infrastrukturg w tym odwodnieniem i oswietleniem o dtugosci ok 170 mb (dz. nr 124, obreb Rozno-Parcele);

2. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zaméwienia i warunki realizacji okres$la zatgcznik nr 4 do SWZ -
wzOr umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:500 obreb Rozno-Parcele/Rudunki — zatgcznik nr 15 do SWZ

3. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
posesji. W miejscach wymagajacych odwodnienia wéd opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.

4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej — mapa do celdow projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektoéw lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzoér autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia winna obejmowac w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkoéw, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

c) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

€) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowej,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

1
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i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwdch egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
muszg by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartos¢ wers;ji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami regulujacymi przedmiotowa problematyke, a w szczegodlnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna byé zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentdw, patentéw lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatéw. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i jednoczes$nie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajacego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
Jub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegotowych parametrow, ktore
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako rownowaznych.

15) Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentaciji projektowe;j.

16) W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

17) Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z nalezytg starannoscia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
projektowg oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu majg stuzy¢.

18) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytgcznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zamdéwienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegoty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia opisano w Dziale 3 Opis przedmiotu zamoéwienia SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16260,16 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentac;ji projektowej dla inwestyciji:
8) Czes¢ 8 zamowienia: Budowa ul. R6zanej wraz z odwodnieniem w miejscowo$ci Rozno-Parcele o dlugosci ok 295 mb
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(dz. nr 158/15 obreb Rozno-Parcele)

2. Szczegotowy opis przedmiotu oraz zakres przedmiotu zaméwienia i warunki realizacji okre$la zatacznik nr 4 do SWZ -
wzoOr umowy oraz wyrys z mapy o skali 1:1000 obreb Rozno-Parcele — zatgcznik nr 16 do SWZ.

3. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdéw do wszystkich przylegtych dziatek oraz dojs¢ do
posesji. W miejscach wymagajacych odwodnienia wéd opadowych nalezy wprowadzi¢ wymagane rozwigzania techniczne.
Uwzgledni¢ nalezy remont uszkodzonych przepustéw zlokalizowanych w pasie drogowym oraz na zjazdach.

4. Wykonanie i opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla ww inwestycji obejmuje:

) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,

) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét,

) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa

) Wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

) Wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej — mapa do celéow projektowych,

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych przed zgtoszeniem
zamiaru budowy obiektoéw lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

8) Zgtoszenie zamiaru budowy obiektu (drogi) uzyskanie akceptacji Starostwa lub ztozenie wniosku

o0 wydanie pozwolenia na budowe.

9) Nadzor autorski na etapie realizacji robot budowlanych w zakresie zadania oraz w okresie rekojmi

i gwarancji ich jakosci.

10) Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobligowany jest do zorganizowania konsultacyjnego
spotkania z mieszkancami w celu przedstawienia przedmiotowej dokumentacji.

11) Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia winna obejmowac w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
otrzymanych warunkéw, uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu prac
w nastepujacym zakresie (dla kazdego zadania odrebnie):

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego — 5 egz. w formie papierowej,

b) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. w formie papierowej,

¢) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. w formie papierowe;j,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz. w formie papierowej,

€) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa — 3 egz. w formie papierowe;,

f) wykonanie statej organizacji ruchu — 3 egz. w formie papierowej,

g) wykonanie niezbednej mapy do dokumentacji projektowej,

h) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentac;ji projektowe;j
w celu dokonania zgtoszenia zamiaru budowy obiektu lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

i) uzyskanie akceptacji zgtoszenia zamiaru budowy obiektu, lub pozwolenia na budowe.

12) Dokumenty wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w dwoch egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz w wersji zamknietej dla edycji (PDF) i jeden w wersji edytowalnej. Forma elektroniczna i papierowa
musza by¢ jednakowe — na dowdd czego Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ oswiadczenie, ze zawartosé wersji
elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowa.

13) Dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac¢
zgodnie z przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegoélnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

2) ustawg z dnia11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

11) Wykonawca winien na biezaco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna byé zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktére
wykonawca zamowienia ma obowigzek uwzgledni¢ oraz pisemnego zatwierdzenia projektu przed zgtoszeniem zamiaru
wykonywania robét budowlanych w Starostwie Powiatowym lub ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

13) Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw
wiasnych producentéw, patentéw lub pochodzenia produktéw, urzadzen

i materiatow. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych jest uzasadnione
specyfika przedmiotu zamodwienia i jednoczesnie nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie wskazanie.
14) W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
wykonawca jest zobowigzany opisaé w dokumentacji specyfike powodujaca koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ stow
slub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest rowniez okreslenie szczegdtowych parametréw, ktére
umozliwiajg dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentow jako rownowaznych.
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15) Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwtocznie tj. w terminie do 7 dni

i nieodptatnie w trybie reklamacji do dokumentaciji projektowe;j.

16) W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja sie dziata¢ niezwtocznie
przestrzegajac obowigzujgcych przepisow i ustalonych zwyczajow.

17) Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z nalezyta starannos$cia i zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
projektowa oraz kosztorysy zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, a takze
oswiadcza, ze zostang wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia w celu, ktéremu maja stuzy¢.

18) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania prac, z uwagi na okolicznosci wynikte w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajgcym, tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

5. Wizja lokalna ma charakter wytacznie fakultatywny. Zaleca sie wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla
ktérego bedzie realizowany przedmiot zamowienia, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Termin wizji lokalnej i szczegdty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, 71355000-
1 Ustugi pomiarowe, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16260,16 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 18327,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 18450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18327,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092

7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellonczyka 17

7.3.4) Miejscowos¢: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 18327,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 30750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 29397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092
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7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellonczyka 17
7.3.4) Miejscowos¢: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 29397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092

7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagielloriczyka 17

7.3.4) Miejscowos¢: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 29397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092

7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellonczyka 17

7.3.4) Miejscowos¢: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 4)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesiace

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 29397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092

7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellonczyka 17

7.3.4) Miejscowos¢: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Cze$é 6
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 29397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092

7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellonczyka 17

7.3.4) Miejscowosc: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 29397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092

7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellonczyka 17

7.3.4) Miejscowos¢: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

Czesé 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 29397,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 29397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092

7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellornczyka 17

7.3.4) Miejscowos¢: Nieszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 87-730

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411695/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2022.EW
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 121951,20 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 8130,08 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 20325,20 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18327,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18327,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092
	7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellończyka 17
	7.3.4) Miejscowość: Nieszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-730
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18327,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30750,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29397,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092
	7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellończyka 17
	7.3.4) Miejscowość: Nieszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-730
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29397,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092
	7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellończyka 17
	7.3.4) Miejscowość: Nieszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-730
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29397,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092
	7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellończyka 17
	7.3.4) Miejscowość: Nieszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-730
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29397,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092
	7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellończyka 17
	7.3.4) Miejscowość: Nieszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-730
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29397,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro projektowe i nadzór budowlany Marian Ziemecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8911198092
	7.3.3) Ulica: Plac Kazimierza Jagiellończyka 17
	7.3.4) Miejscowość: Nieszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-730
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29397,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29397,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29397,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
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