Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarta w dniu ..................... roku pomigdzy Gming Czorsztyn z/s w Maniowach, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy — dr inz. Tadeusza Wach
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Jézefa Huziora

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: 735-28-51-410 REGON: 491892179
N , ktory prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”

0 nastgpujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pézn. zm.) zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Ustawa”, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej K360576 ul. Krétka w miejscowosci Czorsztyn”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr K360576 w granicach istniejacego
pasa drogowego, ul. Krotka w miejscowosci Czorsztyn.

Przebudowa bedzie polegata na:

- frezowaniu profilujacym istniejgcej zniszczonej nawierzchni bitumicznej jezdni;

- rozebraniu istniejgcej zniszczonej nawierzchni chodnikéw, parkingu (nawierzchnia bitumiczna
1 z prefabrykatow betonowych) oraz poboczy o zmiennej szerokosci;

- umieszczenie w pasie drogowym kanatu technologicznego;

- wymianie zniszczonych krawe¢znikow i obrzezy;

- wymianie zniszczonych elementéw kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne), uzupelieniu elementow
kanalizacji deszczowej oraz regulacji wysoko$ciowej wtazow i wpustow;

- odtworzeniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wymianie i ujednoliceniu nawierzchni
poboczy i chodnikéw z kostki betonowej brukowej z dostosowaniem do wymaganej warunkami technicznymi
szeroko$ci oraz odtworzeniu nawierzchni parkingu z kostki betonowej brukowe;.

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do sgsiadujacych gruntow,

ograniczajac do niezb¢dnego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego =z materialu
niewysadzinowego oraz ich solidne zaggszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwatej
konstrukcji nawierzchni drogowej. Materialy z rozbiorki nalezy zakwalifikowa¢ jako gruz lub material nadajacy
si¢ do powtérnego uzytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawce z placu budowy do miejsca
zutylizowania, a materialy nadajace si¢ do powtornego uzytku Wykonawca wywiezie z placu budowy
w miejsce wskazane przez Inwestora.



Wszystkie prace nalezy rozpatrywac zgodnie z dokumentacjg projektowgq ktdra jest nieodzownym zatgcznikiem
do niniejszego przedmiaru robét. Wszystkie prace finansowane s3g jako ryczatt, dlatego nalezy uwzglednic¢
ewentualne prace ktére mogty zosta¢ pominiete w przedmiarze.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowacé i doprowadzi¢ do stanu zastanego wszystkie ewentualne
szkody naprawic.

Inwestor zastrzega sobie prawo do kontroli szczegdlnie zaggszczenia, warstw konstrukcyjnych po kazdym
etapie.

Wszystkie prace rozpatrywac z przedmiarem robdt i zatagcznikiem graficznym.

2. Wskazanie w opisie przedmiotu zamowienia: znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, nie ma na celu
naruszenia art. 99 Ustawy, a stuzy jedynie jak najdoktadniejszemu przedstawieniu oczekiwan jako$ciowych
i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem
zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego, jakosciowego i wydajnosciowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisane za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 14 Ustawy. Wykonawca, ktory powotuje
si¢ na rozwigzania réwnowazne tak opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane, materiaty speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego
(art. 101 ust. 5 ustawy).

4. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow 1 urzadzen rownowaznych , o ktorych mowa w ust.3, wzgledem
rozwigzan projektowych, przy czym ich zastosowanie bedzie wymaga¢ wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego. Za materialy 1 urzadzenia rownowazne uwaza si¢ te, ktore posiadaja parametry nie gorsze od
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania umowy — 30.11.2022 r.

2. Termin rozpoczgcia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegélnych elementow przedmiotu umowy okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy uzgodniony z Zamawiajacym, ktory stanowic¢ bedzie zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy przez strony.

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzadza Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiajacego .

6. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia, przez Wykonawce Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo - Finansowy lub zglasza uwagi do
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, wyznaczajac Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie
uwag (dni robocze).

7. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 10 umowy.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami, a takze z nalezyta staranno$cia, dobra jakos$cig i wlasciwag
organizacja.
2. Wykonawca zobowiazany jest do przejecia placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje,
ktore moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze
nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej trescia.

Strony ustalaja, ze bgda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wspdlpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomien 1 watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia Iub okolicznosci, ktére moga
mie¢ jakikolwiek wplyw na prawidlowe wykonanie niniejszej umowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywatl teren robdét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostgpem 0sob postronnych.

Wykonawca zobowiazuje zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot — zgodnie
z przepisami BHP i p.poz.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stan 1 przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. i dozor mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zapewni wiasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow.

Wykonawca bezzwlocznie usunie szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

Wykonawca zapewnia ogolny dozor terenu robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwotg co najmniej réwng wynagrodzeniu okre§lonemu w § 4
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umow ubezpieczeniowych nie p6zniej niz do
dnia przekazania placu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegow termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 15 i 16, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 15 i 16 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty
uplywu terminu zakonczenia realizacji umowy wskazanego w § 2 ust. 1 umowy , Zamawiajacy
w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.



Kopia/kopie umowy/umow ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 15, zostang zatagczone
do umowy.

§4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest zgodnie z wybrang w przetargu oferta
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny w wysokosci:
netto ................... (stownie: 00/100), brutto: ............ (stownie: 00/100).

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest niezmienne do czasu zakonczenia i odbioru robot,
z zastrzezeniem postanowien wynikajacych z § 5 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z przedmiotem zamowienia , w tym m.in.:

1) Urzadzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbg¢dnych mediow dla
potrzeb robot.

2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacjg robot, przeprowadzenia wymaganych normami
1 przepisami badan, prob i sprawdzen: materiatow, urzadzen, robot i dostaw technologicznych.

3) Oznakowania terenu robét i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostepem 0sob postronnych.

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiatow odpadowych oraz ziemi z terenu robét na odlegtos¢ do 10 km
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego.

5) Platnych odbiorow.

6) Obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych
robot.

8) Ubezpieczenia robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

9) Uporzadkowania terenu robot i otoczenia obiektu po zakonczeniu roboét i przekazanie Zamawiajacemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.

10) Innych robét wynikajacych z projektu i technologii wykonania.

11) Ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

12) Pozostate inne koszty, nie wymienione powyzej, a Sci§le zwigzane z prawidlowym i nalezytym
wykonaniem catosci zleconych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto
wyklucza mozliwo§¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci przedmiotu umowy, jako
podstawy do roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

§5

Zmiana wynagrodzenia

1. W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy dla robot objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy
w zakresie wysokosci wynagrodzenia, okre$lonego w § 4 Umowy, o kwote réwng rdéznicy w kwocie
podatku, jednakze wytacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktoérych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

2. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot nastgpi
pomniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ tych robot wynikajacg z Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego zalgcznik nr 2 do Umowy — zmiana umowy w zakresie  wysoko$ci
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

3. W przypadku robot zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metodg réznicowa pomigdzy warto$cig



robot pierwotnie przewidzianych, ustalong w oparciu o Kosztorys Ofertowy, a warto$cig robot zamiennych
wynikajaca z kosztorysu robot zamiennych przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zalozenia:
- stawki robocizny ustalone sg na takim poziomie jak w Kosztorysie Ofertowym,
- stawki materialow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to warto§¢
zostanie doliczona/odliczona do/od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy , poprzez zmiang umowy
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia okre§lonego w §4 umowy.
. W przypadku koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.
. Podstawa wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Protokot
koniecznosci”. Za roboty dodatkowe Strony ustala wynagrodzenie ryczaltowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego z zastosowaniem no$nikow
cenotworczych wg kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe, a w przypadku robot nie ujetych
w kosztorysie ofertowym na roboty podstawowe przy zastosowaniu:
1) danych wyjsciowych do kosztorysowania, okres$lajacych: stawke roboczogodziny, koszty
posrednie, koszty zakupu oraz zysk — zgodnie z kosztorysem ofertowym na roboty podstawowe,

2) norm nakladoéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku braku odpowiedniej pozycji — wedlug
analizy indywidualnej,
3) cen jednostkowych materialdow — wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz wedlug $redniego
poziomu cen podanego w aktualnym, w okresie ich wbudowania, cenniku SEKOCENBUD,
4) cen sprzetu 1 kosztow transportu — wedtug cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzszych niz
wedtug $redniego poziomu cen podanego w aktualnym cenniku SEKOCENBUD.
§6

Zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty obj¢te umowa nastapi:

1) Fakturg koncowsg wystawiong po zakonczeniu cato$ci robot objetych umowa i ich odbiorze,
potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru robot sporzadzonym przez Kierownika budowy,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia wad Ilub usterek
w trakcie odbioru, Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢ koncowa dopiero po usunigciu wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunigcia wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzadzonym protokole odbioru.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwloki w usunigciu wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,

ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Faktury nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego:

Nabywca: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-410.

Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy.

Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot (ust.1 pkt. 1).

Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty odsetek ustawowych.
Faktura bedzie ptatna przelewem z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy wskazany na danej
fakturze.



Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ potwierdzenia przez bank Zamawiajacego przyjecia polecenia przelewu do
realizacji.
Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§7

Nadzor

Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: c.vvuiveienieneserenennenns
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w 0Sobie: ...eveevneiniinennns

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi.
2. Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastapi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14
dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastagpi w przypadku,
gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetlnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

6) Podstawa zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub okreslonego
w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie w szczegodlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okre§la¢ zakres prac
powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy,
warunki platno$ci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
przedktadana Zamawiajagcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji



7)

8)

b)

d)
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h)

jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek
z wyze] wymienionych wymaganych elementow nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac wykonanych przez Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac;
projekty uméw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  zamierzajacy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z przedkladanym projektem umowy; projekty umoéw bez dotaczonej zgody
Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotow bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
skutkowa¢ brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajacego;

brak okreSlenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem
tej umowy w sposéb umozliwiajagcy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowiacego
zatacznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do  akceptacji winny respektowa¢é  wymagania  wynikajace
z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
pracg i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy;
projekty umow oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 1 3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647!
§ 113 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.
zm.) — zwang dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni
od powzigcia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.
Przedlozenie Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub
dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie
nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie.
Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma
zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 — 17 stosuje si¢ do:

a)  wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1, 31 13,

b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia cze¢$ci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1)

2)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czgsci zamowienia
do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji zaméwienia, okre$lajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych umow
o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czgsci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych
w § 8 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedlozy¢é Zamawiajacemu
aktualizacje Wykazu okre§lonego powyzej.

W wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgloszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgloszenia
zgodnie z pkt 5.



3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu
w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoOwienia niz
wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach
Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na roboty
budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyl wykonanie czesci
zamowienia okreslonego w zlozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okre§lonych w § 8 pkt 2.7. powierzone zostana do wykonania
dalsze prace, podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajacemu zgodnie
z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek
dotyczy rowniez umdéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkdéw okreslonych procedura zawierania umow

o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunigcia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6
lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, ktérzy uczestniczag w realizacji niniejszej Umowy.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

§9

Materialy budowlane

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych. Materialy
1 urzadzenia powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym ustawg — Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

Na materialy i urzadzenia Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ obowigzkowo Zamawiajagcemu
obowigzujace atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci, deklaracje i inne ewentualnie wymagane dokumenty.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowg lub projektem, albo ztej jakosci to koszty wymiany Iub poprawek obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania wnioskow materiatowych na materiaty przewidziane do
wbudowania do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem akceptacji (uzgodnienia).

Dla kazdego materiatu, urzadzenia Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego ztozy wniosek materiatlowy, nie
pozniej niz na 7 dni przed dostarczeniem materialu na budoweg. Wniosek materialowy musi by¢
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zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego. Zaakceptowanie materiatu
dokonuje si¢ poprzez zlozenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawce. Wzor karty wniosku
i wymaganych dokumentéw zostang uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy.

§10
Odbiér koncowy

Za date zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazang w §2 ust. 1 umowy, uwaza si¢ date
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:
1) Odbior przebiegaé bedzie nastepujgco:

a) Zakonczenie wszystkich robét, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie umowy

i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen kierownik budowy Wykonawcy

stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisow ze stanem faktycznym

przez Inspektora Nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru przedmiotu umowy z dniem
wpisu w dzienniku budowy. O osiagnigciu gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na pis$mie Zamawiajacego po spetnieniu powyzszych warunkow.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin i powota Komisje odbioru do 7 dni od daty zawiadomienia go
o0 osiagnieciu gotowosci do tego odbioru.

2) Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru
wyznaczajac termin ich usunigcia, za§ w przypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia lub powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt
1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy, wzglednie odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia :

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy- do 100% wartosci
elementu brutto plus koszty rozbiorki,

e jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie, gdy opoznienie Wykonawcy w usuni¢ciu wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy przekroczy 10
dni Zamawiajacy(zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usunigcie wad i /lub
usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad.

Odbidr ostateczny (gwarancyjny) zostanie przeprowadzony najpodzniej 14 dni przed uptywem terminu
gwarancji.

. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane kazdorazowo przed ich zakryciem
— w terminie do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego
zgloszenia w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru usunigcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru
pogwarancyjnego 1 odbioru przed uptywem okresu gwarancji jest sporzadzany pisemny protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru.
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§11
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy

Zamawiajacego - 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 , z wyjatkiem

sytuacji okres§lonej w art. 456 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki , liczac od terminu umownego zakonczenia zadania,

b) zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1 za kazdy dzien zwloki
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad i/lub usterek,

c) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — 3 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom-
3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany —3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo zgloszonych przez
Zamawiajacego zastrzezen — 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieterminowe rozpoczgcie robot - 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1
za kazdy dzien zwtoki,

i) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust.1.

j) niewypelnienia obowiazku zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci okreslone w §18 ust. 1 - w wysoko$ci réwnej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za
kazdg osobe z ktorg nie zostala zawarta umowa.

k) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dla Podwykonawcy zgodnie z

terminem o ktorym mowa w § 8 ust. 8 umowy w wysokosci 3000 zt za kazdy dzien zwloki,
Jezeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego przenoszacego wysokos$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych bezposrednio z przedstawionych do
zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajda
zastosowania postanowienia zawarte w ustepie powyze;j.
Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszg umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢ przedmiotu umowy
w zalozonym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt
Wykonawey - zachowujgc przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w
opoOznieniem.
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Kary umowne okre$lone w niniejszej umowie sg naliczane i mogg by¢ dochodzone niezaleznie z réznych
tytutow. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy roéwnowarto$ci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy.

§12
Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu r¢ekojmi za wady

Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ........... m-ce
(zgodnie ze zlozong ofertq).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres ............. m-cy (zgodnie ze zlozong ofertq).

Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materialy posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl
prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie terenu.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona zgloszenia
Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, drogg elektroniczna lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt zgtoszona wadg w terminach okreslonym w ust. 6
i7.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje terenu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie — nie pozniej niz w terminie
7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostale wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace eksploatacji terenu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz okreslony w ust. 61 7.
Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 6-8 na usunig¢cie wad i1 usterek, Wykonawca niezwltocznie
(najpodzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy 1 oznakuje miejsca
powstalych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miatl prawo usung¢ wade we wilasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie
z zawartg umowa mi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapily wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okre§lonych ust. 9, Zamawiajacy bedzie miat
prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji
liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgtoszonych wad o ktorych zostal powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okre§lonym w pkt
112, jezeli zglosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci zamowienia
(brutto) tj. veveeenenn.. (stownie: .................. 00/100) w formie ............c.euennne
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w szczegdlnosci kar umownych
1 odszkodowania uzupekniajacego ) w wysokosci 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym.
Zabezpieczenie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty, o ktorej] mowa
w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy, w tym rowniez kar
umownych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia kwoty gwarancji w terminie
14 dni od daty wyptlaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
§ 14
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu nastepujacych przypadkow:
a) Wykonawca nie wstawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie,
b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
c¢) Wykonawca przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
wezwie go, pod rygorem odstapienia do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczajac jednoczesnie
termin do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.
Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem robot stanowigcych przedmiot umowy lub zich
ukonczeniem w takim stopniu, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie uméwionym,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy jeszcze przed uplywem
terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 , lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawieraé
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu
przez Wykonawce.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca zrealizowat cz¢§¢ przedmiotu umowy, a wystapily okolicznosci, o ktorych
mowa w ust.1 lit ¢ , ust. 2, ust. 3 1 ust. 4 Zamawiajacy ma prawo do czgsciowego odstapienia od umowy tj.
od przedmiotu umowy obejmujacego roboty jeszcze niezrealizowane .

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
1 przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia. W razie gdy Wykonawca nie sporzadzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiajacy
dokona jej sporzadzenia przy udziale inspektora nadzoru,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6ézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z powodoéw wskazanych w ust.6 zobowigzany jest

w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o ktorych mowa w § 2 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy uprzednio wezwat

Wykonawce do uwzglednienia uwag wyznaczajac bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich

uwzglednienie - odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

roboczych od daty powziecia wiadomos$ci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajacego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uplywie terminu wyznaczonego
wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego),

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie tego faktu zostanie dokonane na piSmie przez co najmniej jedng osobg funkcyjng na
budowie wpisem w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zglosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy przez
Wykonawce w zakresie niezgodno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy nastgpi na

podstawie Kosztorysu Ofertowego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs$¢ przedmiotu

umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.
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§15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksoéw sporzadzanych w formie pisemnej za
zgoda obydwu Stron.
§16

Dopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP,
ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:

2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegolnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okre§lonymi
w dokumentacji przetargowe;j,

b. konieczno$cig usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdéwien powiazanych, ktérych udzielenie
1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na termin realizacji niniejszego
zamoOwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego Ilub naziemnego
1 konieczno$cig wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

e. zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania rob6t przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajace
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okre$lonych w niniejszej umowie

h. zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub osob
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej Uumowy
koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

1. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k. zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamowienia,

l. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacag wplyw na
realizacj¢ zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy

(w tym o okres niezbgdny do przywrocenia warunkéw umozliwiajacych wilasciwa i zgodng ze

sztukg techniczng realizacj¢ prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamodwienia, obnizenia trwaltosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnosci:

a. pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakoSci robot,

N —
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b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajagcej na skrocenie czasu

realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisOw prawa lub obowiazujacych norm powodujacych konieczno$¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych;
2.3.zmiany wymiaréw, polozenia lub wysokosci czgsci robot budowlanych, zmiany ilosci i dlugosci
poszczegdlnych elementdéw linii o$wietlania z zachowaniem podstawowych parametréow technicznych
linii oraz z mozliwos$cia obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze
zmiany musza wynika¢ z warunkow terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robodt
i/lub z bledow lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze

w przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okre§lonych w pkt

2.2.

2.4.rezygnacji z czgSci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna dla prawidlowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢
niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

2.5.niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlno$ci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych w zastgpstwie 0s6b musza by¢ co najmniej takie same, jakie byly

okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez

Zamawiajacego warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub

zawodowej);

2.6.zmiana postanowien umowy Ww sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscia
zwickszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §5 ust. 4 w lub innych zamowien
powigzanych, niezbgednych do prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wptyw na realizacj¢ niniejszego zamoéwienia;
2.7.zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czg¢$ci zamowienia, ktorga Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznoséci zmiany podwykonawcy dla czes$ci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem
zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamo6wienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotow, na zasobach ktorych
opierat sic Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczeg6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami majacymi wptyw na
organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;
2.8.zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidlowe;j

realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem  okolicznosci  lezacych  po  stronie  Zamawiajacego, W  szczegolnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
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d. zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbgdnos$¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego Ilub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego
o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu zamdéwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9.porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osob
reprezentujagcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajacego
jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznos$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacjg platnosci w ramach
programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje
przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczno$ci uzasadniajagcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 1 2.10 nie moga przekroczy¢ 50%
zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (¢j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

2. Wymagania powyzsze dotycza pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy
sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (robotnicy budowlani, instalatorzy, montazysci).

3. Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nast¢pujace dokumenty oraz informacje:

a. o$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na podstawie stosunku
pracy,

c. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii stosownej umowy zatrudnionych pracownikow,

d. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosownej umowy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkow pracownika

4. Niespehianie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentdéw i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 ppkt j).

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbgdne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§19

Konsorcjum, udostepnienie zasobow ( jezeli dotyczy)
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
1 oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako
Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym,
do jednego z pozostalych czlonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkdéw
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez platnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za
zrealizowane roboty oraz za inne zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcey przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci uméw, ktore zawarli
migdzy soba.
Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstala
wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporéw. W przypadku braku
mozliwosci porozumienia ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja obustronnego uzgodnienia na pismie w formie
aneksu pod rygorem niewaznoSci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 1740 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21
Integralng czg$¢ Umowy sg zalaczniki:
1) Dokumentacja Przetargowa:
a) SWZ;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
c) Dokumentacja projektowa.
2) Kosztorys Ofertowy.
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
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4) Kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY
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