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Działoszyce, dnia 25. 05. 2022 r.

Znak sprawy: BID.ZP.03.2022

Zamawiający: Gmina Działoszyce,  woj. Świętokrzyskie
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce 
tel. 41 35 26 010
strona internetowa: www.dzialoszyce.pl 
e-mail: gmina@dzialoszyce.pl 

Prowadzący postępowanie: Gmina Działoszyce,  woj. Świętokrzyskie
ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce 
tel. 41 35 26 010
strona internetowa: www.dzialoszyce.pl 
e-mail: gmina@dzialoszyce.pl 

Wszyscy uczestnicy postępowania


Odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnień treści SWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Budowa boiska przy SP w Dzierążni”.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00153166/01 z dnia 11. 05. 2022 r.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: 23. 05. 2022 r. 

Pytanie 1: 
W SWZ Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, (wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej) co jest
terminem nie możliwym do utrzymania, że względu choćby na czas oczekiwania na zamówione materiały (piłkochwyty czas oczekiwania na zamówienie w granicach dwóch miesięcy, wyposażenie sportowe podobnie). Przy czym kara umowna za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie terminów: końcowego i każdego z
terminów częściowych wynikających z harmonogramów, o których mowa § 1 ust. 10 - w wysokości 0,08%wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z trudną sytuacją na runku oraz ilości prac do wykonania na rzeczonej inwestycji termin 60 dni jest niemożliwy do dotrzymania, co z
automatu skazuje Wykonawców na płacenie kar umownych Zamawiającemu. Zapis ten jest bardzo krzywdzący dla każdego kto chciałby się podjąć wykonania realizacji zamówienia. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający wydłuży czas realizacji inwestycji ?

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i taki zapis znajdzie się w umowie na wykonanie robót.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oznaczony  nr RPSW.07.04.00-26-0006/18  
Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Działoszyce
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