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UMOWA NR …….. …... 2022 
 
 

zawarta w dniu ………….. 2022r.w Oławie,   
w wyniku prowadzonego postępowania  nr RG………    ….2022.ZP  w trybie podstawowym                          
na podstawie art. 275  pkt 1 ustawy    z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych                            
z późniejszymi zmianami – zwanej dalej ustawą Pzp,  
pomiędzy: 
Gminą Oława 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 
55-200 Oława 
reprezentowaną przez: 
Henryka Kuriatę– pełniącego funkcję Wójta Gminy Oława, 
 przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnika Gminy Oława, 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a  

…………………………………………..……………. 

………………………………………………….………. 

zwaną dalej Wykonawcą  
reprezentowaną przez  

    …………………………………………………………………………….  
o następującej treści: 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na gminnych zadaniach inwestycyjnych  
pn. : 

1. „Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polna i ul. Słowiańska w Marcinkowicach”; 
 2. „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 99/1 w Zabardowicach”. 

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony  w kolejności ważności dokumentów                       
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), STWIORB, ofercie 
Wykonawcy oraz umowie.  
3. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót a także SWZ dostarczonych mu 
przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń. 
 
 

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 
2. O gotowości do sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót tj. zakończenia wykonania 

przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej 10 dni przed tym terminem.  

3. O terminie odbioru przedmiotu zamówienia – robót budowlanych Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę pisemnie lub e-mail .................... 
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§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: 
1) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa; 
2) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia 

umowy; 
3) postępowanie z  odpadami  powstałymi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy zgodnie               

z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, w tym ich zagospodarowanie na własny koszt; 

4) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, 
świadectwo dopuszczenia przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – 
Państwowy Instytut Badawczy i uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ; 

5) na każde żądanie Zamawiającego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca obowiązany jest wykazać, że stosowane w robót budowlanych wyroby 
budowlane spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych. 

6) organizacja w tym przygotowanie i przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac 
dla dwóch zadań do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 5 dni od podpisania umowy, 
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności,                   
w sposób zapewniających bezpieczeństwo osób trzecich w tym zachowanie porządku                        
na terenie budowy; 

7) poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, oznakowaniem  drogi, 
wprowadzenie ruchu zastępczego; 

8) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy; 

9) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę                         
w trakcie realizacji robót na terenie budowy; 

10) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania 
robót przed ich zniszczeniem; 

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na 
własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu budowy 
Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

12) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla dwóch zadań inwestycyjnych 
wskazanych w § 1. ust.1 operatu kolaudacyjnego i mapy powykonawczej; 

13) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad; 
14) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru na siedem (7) dni przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi za wady; 
15) powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót wskazanych w harmonogramie 

robót z podaniem powodów niedotrzymania terminów w terminie 3 dni od powstania 
zdarzenia; 

16) zwrócenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty 
stanowiącej  równowartość  wszelkiego  rodzaju  podatków,  kar  pieniężnych,  grzywien                       
i innych należności lub opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na 
Zamawiającego, powstałych na  skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, 
przy których pomocy wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym 
wykonywanie tych czynności powierza, 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku                     
z prowadzonymi robotami na terenie budowy.  

3. Naprawienie szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót 
budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył 
podwykonawcom, obciąża Wykonawcę bez względu na ich wysokość.  
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4. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy                             
i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca 
robót.  

5. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu budowy 
materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie 
przez Inspektora Nadzoru. 

6. Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej 
umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa 
pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne stanowisko 
w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania (przy czym za dzień roboczy uważa się od Pon-Pi                        
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).  

8. Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty 
itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

9. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je 
traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować w trybie wskazanym                       
w ust 6. powyżej, materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 
odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej. Rozwiązania 
równoważne zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane 
przykładowo w projekcie budowlanym, pod warunkiem, że zaproponowany produkt posiadać 
będzie żądane parametry i spełniać standardy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy                        
o pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, do czynności wskazanych przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy oraz 
poinformowanie pracowników, o których mowa w pkt 2, o uprawnieniach Zamawiającego,                      
tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli. 
1) Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem 
pełnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy.   

3) Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. 
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowaną 
listę osób. 

4) W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego,  
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                                      
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy                                    
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                                     

lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                          
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych                  

do wglądu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umów                      

o pracę.  

11. Wykonawca wykona i przygotuje operat kolaudacyjny i złoży w formie trwale spiętej wszelkie 
dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:  
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,  
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 
urządzeń,  
c) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania 
przedmiotu zamówienia,  
d) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,                             
a odnoszące się do jego realizacji,  
e) odbiory częściowe dokonywane w trakcie robót budowlanych, 
f)  inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą. 

12. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. dostarczenie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami 

administracyjnymi,  
b. zgłoszenia osób pełniących obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 

rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym 
przepisami,  

c. przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
d. całościowy odbiór przedmiotu umowy tj. odebrania prawidłowo wykonanych robót 

zrealizowanych zgodnie z umową. 
e. dokonanie płatności na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od wpływu faktury VAT                      

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  
 

 
§ 4 ODBIÓR PRAC 

1. Strony ustalają, iż roboty budowlane zostaną odebrane zgodnie z zaakceptowanym 
harmonogramem prac poprzez odbiór końcowy. 

2.    Płatności częściowe  są dokonywane na podstawie realizacji harmonogramu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego za protokołem zaawansowania robót. 

3. Odbiór końcowy za protokołem końcowym odbioru wykonanych robót odbędzie się na 
podstawie  zgłoszenia Wykonawcy do Zamawiającego i nastąpi w terminie do 5 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę. 

4. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi  być  potwierdzona przez 
Zamawiającego. Protokół końcowy odbioru podpisany musi być przez Komisję powołaną przez 
Zamawiającego. Jeżeli Komisja stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał  
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji jakości robót, wyznaczy w tym 
celu nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego usunięcia wad. 

5. Skutki nie złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji oraz wynikające z tego powodu 
opóźnienia obciążają Wykonawcę. 
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6. W razie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu stwierdzenia ich wykonania w terminie nie 
później niż 3 dni roboczych (przy czym za dzień roboczy uważa się od Pon-Pi) przed zamiarem 
ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty.                        
Z powyższej czynności robót sporządza się protokół stanu zaawansowania prac. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo Wykonawca ich nie usunął, to Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić, jeśli mają charakter istotny, 
3) w przypadku drobnych usterek dających się usunąć Zamawiający może dokonać odbioru                         

i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego. 
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający 
wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 koszty usunięcia wad lub usterek będą pokrywane                         
z wynagrodzenia. 

11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
12. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy                               

z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi. 
13. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych zawiera co najmniej:  

1) nazwę i adres siedziby zamawiającego,  
2) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy),  
3) oznaczenie umowy, której dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot odbioru 
końcowego,  
4) imiona i nazwiska osób wyznaczonych do odbioru końcowego przez Zamawiającego                               
i Wykonawcę,  
5) stwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, o której mowa w ust.  
13 pkt 3 albo stwierdzenie, że roboty budowlane nie zostały wykonane zgodnie z umową,                        
o której mowa w ust.   13 pkt 3 wraz z uzasadnieniem,  
6) zapis, że „przedmiot umowy został odebrany” lub „nie został odebrany” lub „został odebrany z 
uwagami”, 
7) własnoręczne podpisy osób, o których mowa w ust.  13 pkt 4. 

14. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są opinie, oświadczenia, wnioski oraz inne 
dokumenty i informacje składane w toku odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby,                    
o których mowa w ust. 13 pkt 4.  
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§ 5 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1.  Strony ustalają , że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łącznie 
Wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące kwotę    …………. zł  brutto (słownie: 
……………………………………) w tym podatek VAT….. w kwocie ……………………… zł (słownie 
…………………………………….)  

w tym: 

Zadanie I 
„Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polna i ul. Słowiańska w Marcinkowicach”- kwota…..PLN netto 
słownie…………………………………………………………………….;  
Kwota ………………….PLN brutto (słownie:……………………..). 
 
Zadanie II 
„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 99/1 w Zabardowicach”- kwota………...PLN netto 
słownie…………………………………………………………..……….; 
Kwota ………………….PLN brutto (słownie:……………………..). 
 
Zamawiający przewiduje możliwość uruchomienia płatności częściowych za zrealizowanie 
następujących etapów prac: 

LP ETAP PRAC –  
zakres realizacji robót budowlanych 

Wartość % wynagrodzenia                          
z zadania 

1 Płatność częściowa za wykonanie prac na podstawie harmonogramu 
dla zadania: „Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polna i ul. 
Słowiańska w Marcinkowicach” 

85 

2 Płatność częściowa za wykonanie prac na podstawie harmonogramu 
dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 99/1 w 
Zabardowicach” 

85 

3 Płatność po odbiorze końcowym dla zadania „Budowa nawierzchni 
asfaltowej ul. Polna i ul. Słowiańska w Marcinkowicach”  

15 

6 Płatność po odbiorze końcowym dla zadania „Przebudowa drogi 
gminnej na dz. nr 99/1 w Zabardowicach”  

15 

                                                                       Razem 100 

2.Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa              
w §1 ust 1, w tym koszty wskazane w § 3 ust 1 punkt 6, 10, jak i następujące koszty: 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 
- pełnej obsługi geodezyjnej, 
- projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, 
- koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, 

odtworzeniowych, porządkowych, dzierżawy, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy 
i placów składowych, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez 
wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu 
nadmiaru  gruntu i innych odpadów, zagęszczenia gruntu, ewentualne pompowanie wody, 
wykonanie i rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy 
energią elektryczną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia 
placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, 



Sprawa nr RG.271.8.2022.ZP 
WZÓR (PROJEKT) 

„Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polna i ul. Słowiańska w Marcinkowicach”, „Przebudowa drogi gminnej                  
na dz. nr 99/1 w Zabardowicach”. 

7 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia Umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru i samego faktu wzrostu cen oraz innych składników 
kalkulacyjnych wynagrodzenia, w tym cen jednostkowych, a także rozmiaru prac, w tym także 
jeśli nienależycie ocenił ilość prac niezbędnych do wykonania Umowy. 

4. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu 
wykonania Umowy. Wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę skalkulowane w taki sposób,                     
że obejmuje wszelkie koszty materiałów, wynagrodzeń, marży, oraz inne koszty związane                         
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym z tytułu ewentualnych kosztów kredytów, jeśli 
Wykonawca będzie posiłkował się kredytem przy finansowaniu realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wypłaty zaliczek ze strony Zamawiającego ani 
przedpłat w innej formie lub na innej podstawie. Wykonawca oświadcza, że należycie ocenił 
własne możliwości finansowe na potrzeby wykonania prac określonych w Umowie. 

6.  Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie faktur częściowych do 85% wartości 
wynagrodzenia  określonego w ust 1 dla każdego z zadań oddzielnie.  Podstawę do wystawienia 
faktury częściowej będzie protokół zaawansowania robót podpisany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

7.    Podstawą do wystawienia faktury końcowej związanej z ostatecznym zakończeniem i odbiorem 
robót będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Komisję powołaną przez 
Zamawiającego.  

8.   Wykonanie przedmiotu zamówienia – wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór 
końcowy, jeżeli zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót przez 
Komisję powołaną przez Zamawiającego.  

8.    Faktura częściowa będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

9.   Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11.  Kwota określona w ust 1 może ulec zmianie jeśli  zostaną zlecone  na podstawie art. 455  Prawa 
zamówień publicznych roboty dodatkowe niezbędne do wykonania i nie objęte przedmiotem 
umowy, Wartość tych robót zostanie określona na podstawie kosztorysów przygotowanych 
przez Wykonawcę potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane na podstawie cen z SEKOCENBUD jako 
średnie za okres ich wykonania. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, 
zastosowane zostaną KNNR-y a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

12 .Zlecenie robót dodatkowych nastąpi w drodze aneksu do umowy. 
12. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty dodatkowe 

bez zawarcia aneksu na realizację robót dodatkowych. 
13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace o charakterze 

niezwłocznym niezbędne ze względu na bezpieczeństwo. 
14 W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu 

do umowy  określającego wysokość podatku VAT.  
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15. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji 

gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 
określonego w §1. 

16. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§ 6   WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturą VAT końcową wystawioną po 

zakończeniu robót i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur 
VAT częściowych 

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót budowlanych do wysokości 85% 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 5ust. 1 dla każdego zadań 
oddzielnie, 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 
dni licząc od dnia wpływu do Zamawiającego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

4. Zamawiający i wykonawca (dostawca) wyrażają zgodę na przesyłanie sobie wzajemnie 
dokumentów określonych w par. 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii                       
z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na 
fakturze, który musi znajdować w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy                  
o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,                    
lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów,                         
o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zapłaty. Obowiązek ten odnosi się 
również do faktur wystawianych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także 
dotyczy płatności dokonywanych przez wykonawcę dla podwykonawców, oraz płatności                           
ze strony dalszych podwykonawców. 

6. Zapłata  nastąpi  na  podstawie  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury, z zastrzeżeniem                        
§ 8   ust 3 lit. f . Do faktury końcowej należy dołączyć bezusterkowy protokół odbioru podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, natomiast do faktur częściowych należy dołączyć protokół 
stanu zaawansowania robót podpisany przez inspektora. 

7. Faktury za wykonane roboty, objęte przedmiotem zamówienia, należy wystawiać na Gmina 
Oława z siedzibą 55-200 Oława, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, 
gdy Zamawiający nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania 
odnośnie nazwy lub innych danych nabywcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w wystawionych fakturach jest 
przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym 
przez Krajową Administrację Skarbową. Wskazanie do rozliczeń innego rachunku bankowego 
(nieujawnionego w wykazie KAS) spowoduje wstrzymanie się Zamawiającego z realizacją 
płatności bez ujemnych dla niego konsekwencji z tytułu niewykonania zobowiązania w terminie, 
w szczególności w postaci obowiązku zapłaty odsetek ustawowych. Wstrzymanie się z płatność  
trwało będzie do czasu ustalenia rachunku prawidłowego. 
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§ 7   WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 

1. Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi …………. m-c 
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru 
bezusterkowego końcowego robót. 

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni                 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, 
jeśli Wykonawca nie przystąpi do dokonania ich usunięcia w terminie określonym w ust. 2 lub                     
nie usunie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
§ 8 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać: 
a) dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer 

rachunku bankowego Podwykonawcy,   
3. projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze wskazaniem 

zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu 
rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji 
/projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu                            
do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy                                   
o podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy                                   
o  podwykonawstwo. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie 7 dni od dnia zawarcia.   
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia danej zmiany.  

c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię 
protokołu odbioru robót przez Zamawiającego, 

e) Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu                           
i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy, 

f) warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy 
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez 
Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty Zawieszenie wypłaty 
wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie 
stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku 
dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 oraz 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający 
zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 143c ustawy 
pzp w terminie 28 dni od daty wykazania zasadności żądania zapłaty zgodnie z art. 143c ust. 4 
i ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia 
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należnego wykonawcy. 
g) wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 1 do umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), 
który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem 
nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający: 
- informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot, 
- nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego 
podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez wykonawcę. 

5. Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni                   
od daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego 
zostanie doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy. 

1) Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu 
jej zmiany, w szczególności, gdy: 
- nie spełnia wymagań określonych w  niniejszej umowie;  
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy; 
- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 
w §2 umowy; 
- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż 
wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy;  
- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od 
dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 
zrealizowane przez Podwykonawcę; 
- umowa nie zawiera zapisów dotyczących obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę.  

6. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami 
(z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych 
dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy                                         
o podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawców, 
przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku 
Zamawiający i Wykonawca.  

 
§ 9  KARY UMOWNE 

1. Strony opierają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na 
zasadzie kar umownych płatnych Zamawiającemu przez Wykonawcę w następujących 
przypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2 % łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2 % łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
ustalonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień 
zwłoki, 
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6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – bieg terminu liczony 
zgodnie z § 8 ust. 2 b), 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                             
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,2 % łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych                                
z wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegają kumulacji w razie 
zaistnienia przesłanek ich naliczenia. 

4. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy. Łączna kwota kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może 
przekroczyć kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust 1 . 

 
 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracowników, 
zleceniobiorców, osób przy pomocy których wykonawca wykonuje niniejszą umowę, w tym 
ewentualnych jego podwykonawców i dostawców, jest Zamawiający - Gmina Oława,                         
pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Oława jest pracownik dostępny pod 
adresem: iod@gminaolawa.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania                        
o udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia 
publicznego, podjęcie stosownych działań przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie 
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wykonanie umowy.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (skorzystanie                 
z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp). 

6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak również 
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. 
b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.  

mailto:iod@gminaolawa.pl
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9. Dane udostępnione przez wykonawcę będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom lub 
osobom w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

10. Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
12. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań wskazanych 

w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania 
dokumentów oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy 
lub z innego tytułu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, 
zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych 
podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego, dla 
celu wskazanego w ust. 4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dowodu poinformowania tych osób, jak i dowodu wyrażenia przez nie zgody na 
przekazanie ich danych zamawiającemu.  

 
§ 11 ZMIANY UMOWY 

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 
1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak                            
nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków; 

b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych;    
c) oczekiwanie na projekt zamienny z decyzją zmieniającą podstawowe  pozwolenia                      

na budowę; 
d) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ                       

na realizację robót; 
e) zaistnienia siły wyższej; 
f) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
g) pomyłek i braków wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach 

robót na podstawie których realizowana jest inwestycja;  
h)  konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych; 
i) trudności w uzyskaniu materiałów budowlanych potwierdzonych złożeniem zapytania do                  

3 hurtowni i uzyskaniem odpowiedzi. 
2) Zmianie wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie 

lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika 
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

3) Zmianie wynikającej  z okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć                      
na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót 
dodatkowych lub zamiennych, tj.: 
a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione 

na mapach do celów projektowych; 
b) robót nie ujętych; 
c) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego; 
d) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed 

przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty 
wymagające ochrony konserwatora zabytków; 

e) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz 
związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, których realizowana jest inwestycja;  

f) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 
g) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 

podziemnymi lub instalacjami już istniejącymi w budynku  
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h) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych 
działaniem osób trzecich; 

i) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych                   
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie                        
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

k) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                                       
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można 
było wcześniej przewidzieć; 

l) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny                   
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy 
Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

5) Zmianie wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 
przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT (kwota brutto ulega 
zmianie). 

6) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej 
umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku                 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, 
które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian wymagają pod rygorem nieważności 
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
 

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający, niezależnie od przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić                          
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powstaniu jednej z przesłanek 
odstąpienia: 
1) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 21 dni roboczych od zawarcia umowy, 
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie                             

z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 
3) Wykonawca nie podjął lub zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez 

okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13 UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
podwykonawców. 
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§ 14 NADZÓR NAD PRACAMI 
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy  ………………………. a Zamawiającego 

inspektor nadzoru   ……………………. 
2. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie Alina Maśluszczak. 
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest 

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 
 
 

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 3 % 

wartości umownej brutto określonej w § 5ust. 1, tj.   …..………………………..…. PLN    (słownie 
………………………….PLN)  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 % 
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. Pozostałe 30 % zabezpieczenia, nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji                   
i rękojmi. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi                   
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia tego rachunku ( w tym ewentualne ujemne oprocentowanie depozytów) oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi 
zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania z umową. 

 
 

§ 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Wszelkie spory związane z  wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp ,                        
a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 
 
 

§ 18 
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 
 

§ 19 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące 
wyniknąć wskutek zaniechania. 
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§ 20 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz 
innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób                        
i formę ich utrwalenia i przekazania 
 

§ 21` 
1. Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
2. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik  nr 1  do umowy 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
o otrzymaniu wynagrodzenia 

 
 
Dane Podwykonawcy: 
 
Nazwa......................................................... 
 
Siedziba....................................................... 
 
Regon ................NIP................................... 
 
numer rejestrowy......................................... 
 
nr. rachunku bankowego ............................ 
 
 Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli 
 
w imieniu ........................................................................................................................... 
 
jako Podwykonawca podmiotu:  ....................................................................................... 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Polna i ul. Słowiańska 
w Marcinkowicach” oraz „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 99/1 w Zabardowicach” 
realizowanego w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą (nr umowy 
272.     .2021) potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał: 

1. kopie protokołu odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy, 
2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy 

Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... PLN.                            

i w związku z tym Podwykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń, w tym 

roszczeń o zapłatę, związanych z robotami objętymi powyższym protokołem odbioru robót.  

 
 
 
 
…................, dnia…................       

 
 
 
 
 
 

                                                                        ………………………..................................................... 
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy 
 
 


