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Tom II – Projekt umowy 

UMOWA Nr MZDiM-P.272.17.2021 
 
zawarta w dniu ……………..… 2022 r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra z siedzibą: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, zwanym dalej w treści umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Piotra Cichowskiego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 
Jelenia Góra – działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 679.VIII.2019 r. z dnia 03.12.2019 r. 
a 
………………………………… z siedzibą: ………………………….., wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS pod nr ………………. (jeśli dotyczy), posiadającym NIP ………………., REGON 
………………., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
………… – ………………….. – działającego na podstawie ………………………, 
razem zwanych dalej „stronami” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

drogi powiatowej nr 1650D, ul. Podgórzyńskiej w Jeleniej Górze, w zakresie budowy 
jednostronnego chodnika o długości około 0,26 km, wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci 
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia i wprowadzeniem stałej organizacji ruchu 
na przedmiotowym odcinku. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Budowa 

chodnika przy ulicy Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do pętli autobusowej nr 6 i 4”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi 

w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w załącznikach do niej, w szczególności 
w Opisie przedmiotu zamówienia (Tom III SWZ), a także zgodnie z dokumentacją projektowo-
techniczną oraz złożoną ofertą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie ujawnione wady – 
w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.  

4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
obowiązującymi przepisami normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca złoży w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
od dnia zawarcia umowy. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 do umowy, 
2) karta gwarancyjna – Załącznik nr 2 do umowy, 
3) wzór protokołu odbioru końcowego – Załącznik nr 3 do umowy, 

oraz niżej wymienione dokumenty według następującego pierwszeństwa: 
a) SWZ wraz załącznikami, 
b) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowań 

o zamówienie publiczne (jeżeli wystąpią). 
7. Wykonawca zapewnienia wykonanie zamówienia przez personel posiadający wymagane 

uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robót budowlanych i usług, 
w szczególności: 
1) kierownika budowy w osobie: ……………………………, posiadającą/ego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; 
2) kierownika robót elektrycznych w osobie: ……………………………, posiadającą/ego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

3) kierownika robót sanitarnych w osobie: ……………………………, posiadającą/ego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.  

8. Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne o wymiarach 40x60 cm, informujących 
mieszkańców o prowadzonych robotach oraz zawierających w treści tekst: „PRZEPRASZAMY 
ZA UTRUDNIENIA W RUCHU” oraz ich demontaż po zakończeniu prac. 
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§ 2 
1. Planowany termin zakończenia i odebrania przedmiotu umowy ustala się do 6 miesięcy licząc 

od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………… r. (data podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych). 
2. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1, tj. do dnia 

……………… r. zakończyć wykonywanie robót budowlanych i dokonać zgłoszenia gotowość 
do odbioru końcowego (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis 

do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz data dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 
 

§ 3 
1.  Przedmiot umowy podlega odbiorowi. 
2. Z czynności odbiorowych przedmiotu umowy sporządza się potokół wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do umowy. 
3. Czynności odbiorowe będą przebiegały wg procedury opisanej poniżej: 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego 
nie później niż do dnia określonego w § 2 ust. 2. 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia 
wymogów określonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 
lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z przedmiotu 
umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy.  

3) Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady, 
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad 
Zamawiający uwzględni rodzaj wad, technologię ich usuwania oraz przewidywane warunki 
atmosferyczne umożliwiające ich realizację, a także uzasadnione stanowisko Wykonawcy. 
W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar 
umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

4) Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia 
terminu realizacji umowy. 

 

§ 4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy ma formę ryczałtową.  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy, wynosi …......... PLN, 

(słownie: ………………………), łącznie z należnym podatkiem VAT ….%. 
3. Cena ryczałtowa jest stała w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegać 

zmianom – z zastrzeżeniem § 10 umowy. 
4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 2, zawiera wszelkie koszty związane 

z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania. 
 

§ 5 
1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w oparciu o faktury częściowe oraz 

fakturę końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Faktury VAT będą 
wystawiane za wykonane i odebrane elementy umowy – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2. Faktury VAT wystawiane zostaną wg następujących założeń: 
1) faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym 

wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu umowy, o której 
mowa w § 4 ust. 2;  

2) faktura końcowa wystawiona zostanie po zakończeniu zadania, tj. po podpisaniu protokołu 
końcowego odbioru robót budowlanych, a wartość faktury stanowić będzie kwota pozostała 
po odliczeniu od wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, sumy wartości 
faktur częściowych, określonych w pkt 1. 

3. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 4, wstrzymana zostanie wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Podstawę płatności za realizację przedmiotu umowy stanowią prawidłowo wystawione faktury 
VAT dostarczane Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.:  
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1) do faktury częściowej wymagane jest załączenie protokołu odbioru częściowego 
wykonanych robót, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika 
budowy; 

2) do faktury końcowej wymagane jest załączenie protokołu odbioru końcowego, podpisanego 
przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 
budowy, a także dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie 
odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 779 z późn. zm.). 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, płatne będzie w formie przelewu na rachunek 
rozliczeniowy Wykonawcy: …..……………………………… (rachunek wskazany w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT – z zastrzeżeniem ust. 12 i 13. 

8. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko 

poprzez aneks do umowy podpisany przez strony. 
9. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie 

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108-108d ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

10. Dane do faktury: 
 Nabywca: 
 Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99 
 Odbiorca: 
 Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra. 
11. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, określonego w umowie, 

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek. 
12. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy pomocy podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom. 

13. Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nastąpi 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie podlegające zapłacie bezpośrednio przez 
Zamawiającego dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zapłata bezpośrednia obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13, Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania przedmiotowych uwag – nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W  zgłaszanych uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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16. Dokonując bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym 
podwykonawców. 

 

§ 6 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w wyznaczonym terminie, 
dziennik budowy służy wyłącznie celom dokumentowania procesu budowlanego; 

2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego; 
3) informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na wykonywane 

roboty; 
4) zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót, który nastąpi w terminie do 

7 dni od daty  zgłoszenia zakończenia robót; 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy; 
6) współdziałanie z Wykonawcą w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, sztuką 
budowlaną, przepisami p.poż. i bhp oraz przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) 
ustaleniami z Zamawiającym; 

2) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych 
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim 
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie 
z nich wywnioskowane; 

3) organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy; 
4) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach przedmiotu 

niniejszej umowy czynności, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach 
określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) – zgodnie z zapisem pkt II.6 Tomu III SWZ (Opis 
przedmiotu zamówienia); 

5) odpowiedzialność za jakość wykonanych robót i jakość materiałów; 
6) odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zabezpieczenie 

i oznakowanie terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas realizacji zadania; 

7) odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy 
podczas realizacji umowy; 

8) ponoszenie kosztów zużycia mediów niezbędnych do realizacji robót; 
9) odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji i rękojmi; 
10) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez zgłoszonych 

podwykonawców; 
11) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć 
roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

12) na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie 
w stosunku do wbudowywanych materiałów dokumentów potwierdzających ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 
również przekazywanie informacji dotyczących personelu zatrudnionego na budowie; 

13) przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową (jeżeli Zamawiający 
zażąda takich badań) – jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 
że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty, są niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności – koszty pokrywa 
Zamawiający; 

14) zagwarantowanie obecności pracowników oraz zapewnienie potrzebnych urządzeń i 
materiałów wymaganych do zbadania jakości wykonanych robót i/lub wbudowanych 
materiałów; 
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15) umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót przedstawicielom Zamawiającego; 
16) przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót uporządkowanego terenu 

budowy po zakończeniu prac; 
17) niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkód 

majątkowych i osobowych powstałych w związku z wykonywaniem robót; 
18) prowadzenie robót w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 
19) współdziałanie z Zamawiającym w celu należytej realizacji przedmiotu umowy; 
20) sporządzenia w dwóch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na którą składa 

się dokumentacja powykonawcza, w tym protokół odbioru końcowego robót budowlanych, 
certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia, 
dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne niewymienione 
dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany: 
1) na bieżąco usuwać nienadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: gruz 

i odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu 
robót budowlanych w danym dniu; 

2) przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia zamontowanych urządzeń; 
3) organizować prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników, 

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

5. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy, określone w pkt II.6 Tomu III SWZ 
(Opis przedmiotu zamówienia), tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy 
pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego 
czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczególności 
prace takie jak: realizacja robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, 
nawierzchniowych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz związanych z uporządkowaniem terenu, 
a ponadto prac związanych z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania 
robót oraz jej likwidacją po zakończeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem oznakowania 
zabezpieczającego, wdrożeniem stałej organizacji ruchu. Z powyższego obowiązku wyłączone są 
czynności przewidziane dla kierownika budowy oraz kierowników robót elektrycznych 
i sanitarnych, a także czynności obejmujące opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej 
organizacji ruchu, jak również związane z obsługą geodezyjną, opracowaniem inwentaryzacji 
powykonawczej oraz polegające na dostawie urządzeń i materiałów na plac budowy. 

6. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 5 czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy – Zamawiający może żądać w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionych pracowników; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

innych dokumentów (w szczególności takich jak: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy lub poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń) 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.   

7. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie lub 
przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu 
– przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 6, potwierdzające wypełnienie 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w ust. 4 i 5. 
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8. Wykonawca – w terminie 10 dni roboczych licząc od daty protokolarnego przejęcia terenu 
prowadzenia prac (placu budowy) – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 5, zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, które będą wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy. 

9. Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 
zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane 
w ust. 6 nie podlegają anonimizacji. 

10. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 4 i 5, związanych z zatrudnianiem na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6, w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogów określonych w ust. 4 i 5, oraz dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

określonych w ust. 4 i 5; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, określonych 
w § 9 umowy. 

12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, 
jak za swoje własne. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest podać 
Zamawiającemu – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) – nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli podwykonawców, a także dalszych podwykonawców zaangażowanych 
w realizację przedmiotu umowy – jeżeli są już znani. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 5, 
a także do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 

7. Zapisy niniejszego paragrafu określają wymagania Zamawiającego i są wiążące w przypadku 
zawierania umów o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą, jak również między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie 
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realizacji przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy – 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 
projektu zmiany tej umowy – przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany 
jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę – o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera 
co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zadania, termin lub okres realizacji, wartość umowy, termin zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12. Projekt umowy o podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień wskazujących, że zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastąpi po dokonaniu zapłaty przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne 
wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

11. Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp – umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

13. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, 
w przypadku gdy: 
1) zapisy przedłożonego projektu nie spełniają wymagań określonych w ust. 10; 
2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, niż termin określony w ust. 12;  
3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, przytoczone w ust. 11. 

14. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, 
w terminie, o którym mowa w ust. 13, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy 
lub jej zmiany przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 
wprowadzenia zmiany. 

16. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz kopii zmiany 
tej umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej 
umowy – w  przypadkach, o których mowa w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 16, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, o którym mowa w ust. 16, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 
wprowadzenia zmiany – z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawa materiałów i urządzeń zastosowanych 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku w/w umów o podwykonawstwo na  dostawy 
lub usługi, których wartość jest większa niż 50 000,00 zł (brutto), powyższe wyłączenie nie ma 
zastosowania. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo 
będzie dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy – pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. f tiret trzecie. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  
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20. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 8-19.  
 

§ 8 
1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, udziela Zamawiającemu  

……….. miesięcznej gwarancji jakości na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy (robót 
budowlanych), licząc od dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez 
Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikają z karty gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. Zamawiający realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy 
przez okres tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w  ust. 1. 

4. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 9 
1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań niepieniężnych, wynikających z niniejszej umowy, nastąpi przez zapłatę określonej 
sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:  
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 – z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 2; 

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 
0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, licząc za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki od daty zakończenia umowy, określonej w § 2 ust. 1; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 2, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

d) nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie, wskazanym w § 1 ust. 5, harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
licząc od daty wyznaczonej na złożenie tego dokumentu; 

e) w przypadku, gdy przedmiot umowy realizować będą inne osoby, niż wskazane w § 1 
ust. 7, tzn. osoby, które nie spełniają minimalnych wymogów określonych przez 
Zamawiającego w SWZ, czyli nieposiadających uprawnień, które potwierdziłyby 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w wysokości 5 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; 

f) w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) z tytułu: 
-  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub 
-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub 
-  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do doprowadzenia 
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi – w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, który był dłuższy niż określony 
w § 7 ust. 12  

– za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na przedłożenie wymaganego 
projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian w umowie 
o podwykonawstwo; 

g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wartości brutto 
nieuregulowanego zobowiązania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 
określonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty nie 
może być dłuższy niż określony w § 7 ust. 12; 

h) w wysokości 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) – za każde niewypełnienie przez 
Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 7; 

i) w wysokości 100,00 PLN (sto złotych) – za każdy dzień zwłoki w terminowym 
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przekazaniu Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 6 ust. 6, licząc od dnia, w 
którym upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa 
w § 6 ust. 7; 

j) w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) – w przypadku uzyskania przez 
Zamawiającego od Państwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynności 
określonych w § 6 ust. 5 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty kar umownych. Strony ustalają, że 
Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy, wynosi 
40% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  
 

§ 10 
1. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. 
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany: 
1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy 

przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 
2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – jeżeli wynika to z okoliczności uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku: 
a) wystąpienia siły wyższej, mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację 

zamówienia – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 
przedmiotu zamówienia w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności: katastrofa 
naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub lądowym, klęski żywiołowe powodujące 
zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiające prowadzenie prac 
i dokonywanie odbiorów, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany 
przez osoby niezwiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, wystąpienie 
ponadnormatywnych warunków atmosferycznych dla miejsca realizacji zamówienia, 
np.: huraganów, trzęsień ziemi, intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu lub 
śniegu, powodzi, podtopień – powodujących konieczność wstrzymania prac z przyczyn 
technologicznych; 

b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 
wodnymi itp., w szczególności w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione 
podmioty w związku ze stwierdzeniem występowania urządzeń lub instalacji, które nie 
były ujawnione na etapie zawierania umowy, lub z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, których wykonanie wstrzymuje 
realizację i zakończenie robót stanowiących przedmiot zamówienia; 

c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przyjętej do realizacji 
dokumentacji projektowo-technicznej; 

d) przedłużania się procedur administracyjnych – w przypadku konieczności uzyskania 
od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleń czy 
uzgodnień, w związku z ujawnionymi błędami w dokumentacji projektowo-technicznej – 
w szczególności w związku z wejściem w życie przepisów krajowych lub 
międzynarodowych, skutkujących wydłużeniem lub zawieszeniem terminów na wydanie 
w/w dokumentów; 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia;  

f) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów, dotyczących 
terenu objętego zamówieniem;  

g) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu; 
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3) zakresu realizowanych – na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej – robót 
budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż przewidziane 
w dokumentacji projektowo-technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji 
albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną na 
zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób istotny, a które poprawią parametry 
techniczne obiektu drogowego – przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w funkcji kierownika 
budowy, kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych – o ile nowa osoba 
funkcyjna posiada wymagane uprawnienia. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość brutto wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku 
od towarów i usług. Wyliczona w ten sposób wartość brutto zostanie określona w aneksie do 
umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych przepisów.  

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, 
uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub 
konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie zmiany 
w umowie. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej wysokości 
wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie 
będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą zostać wprowadzone do umowy na podstawie 
pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia 
zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku 
należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany, o ile takie 
dokumenty występują. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, a także kierownika budowy. 

6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni/tygodni/miesięcy, która będzie zgodna 
z ilością dni/tygodni/miesięcy, w czasie których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany 
na podstawie przesłanek określonych w ust. 2 pkt 2. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 4, może zostać wprowadzona do umowy na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego 
uzasadnienie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 8, albo na podstawie pisemnych 
zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub 
kierownika robót sanitarnych, w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby pełniącej funkcję 

kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych; 
2) niewywiązywania się przez osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, kierownika robót 

elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych z powierzonych obowiązków wynikających 
z umowy; 

3) jeżeli zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub 
kierownika robót sanitarnych stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

8. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót 
elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych – w miejsce osoby dotychczas wykonującej daną 
funkcję – będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę 
minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego odpowiednio dla kierownika budowy, 
kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych dotyczących proponowanej nowej osoby 
funkcyjnej – zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby 
we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań 
Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynności w ramach 
przedmiotowego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która 
wymagania te spełni. 

9. Brak akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, i/lub 
przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, z treści których wynikać będzie, że nowa 
osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnień i/lub zaświadczenia o członkostwie w izbie,   
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego 
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terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę innej osoby 
funkcyjnej, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie. 

10. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 
1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony 

Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;  
2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych 

teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w ust. 10.  

12. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz 
ust. 2 ustawy Pzp.  

 

§ 11 
1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w Kodeksie cywilnym, przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia o tym wiadomości; 

b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14-tu dni od daty przekazania terenu 
budowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych 
przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni po bezskutecznym 
upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

c) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa 
lub postanowieniami umowy oraz pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego 
realizuje go w sposób wadliwy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych  
okolicznościach; 

d) gdy stwierdzone przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy będą skutkowały 
niemożnością użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – w terminie 
14 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości; 

e) gdy wystąpi powtarzające się opóźnienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru 
wad przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych  
okolicznościach; 

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia informacji o tych  okolicznościach; 

g) w razie wystąpienia konieczności dokonania przez Zamawiającego maksymalnie 
trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w § 5 ust. 13, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości niniejszej umowy – w terminie 7 dni od zaistnienia 
przedmiotowej sytuacji; 

h) jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych realizację przedmiotu umowy bez dokonania czynności, o których mowa 
w § 7 – w terminie 14 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji; 

i) jeżeli Wykonawca – w przypadku konieczności zmiany kierownika budowy, kierownika 
robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych – nie zapewni w terminie 
określonym przez Zamawiającego nowej osoby funkcyjnej, spełniającej minimalne 
wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla 
kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych – 
w terminie 7 dni po  upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 
Zamawiającego na powołanie innej osoby funkcyjnej spełniającej te wymagania; 

j) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy – 
w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji; 
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k) zajdą okoliczności określone w § 9 ust. 4 umowy – w terminie 7 dni od zaistnienia 
przedmiotowej sytuacji. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy 
przekazanego Zamawiającemu w formie pisemnej – w terminie 2 miesięcy od upływu 
terminu wyznaczonego na zapłatę faktury. 

2. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może 
żądać wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, o ile zrealizowana 
część nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób należyty. 

3. Przez odstąpienie Zamawiającego od umowy na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 
1 lit. b-k, rozumie się odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w sytuacjach, o których mowa 
w ust. 1, pozostają w mocy dotychczasowe świadczenia stron, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy 
§ 8 i § 9 stosuje się.  

 

§ 12 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy – Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 
protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada – obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za wykonanie przedmiotu umowy 
tj. ………………PLN (słownie: …………………). Forma zabezpieczenia: …………………… 
Zabezpieczenie wnosi się w całości przed zawarciem umowy. 

2. Jeżeli okres, na jaki zostaje wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad i usterek przedmiotu umowy, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady. 

6. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy (robót budowlanych), potwierdzającym jego należyte wykonanie.  
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7. Pozostała kwota – w wysokości 30 % zabezpieczenia – przeznaczona jest jako zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, nastąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 
ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego zawarcia, 
przedłuży termin ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający odmówi podpisania aneksu do umowy. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana ta nie stanowi zmiany 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

§ 14 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o przeprowadzenie 
mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo 
osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad, o których mowa 
w art. 591-595 ustawy Pzp. 

                       
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w: 
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub 
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy – w formie papierowej. 

 
Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 do Tomu II SWZ - Projektu Umowy  

 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 

 

Zadanie: „Budowa chodnika przy ulicy Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli 
autobusowej nr 6 i 4” 

 

 

Gwarantem jest:  

………………………………… 

………………………………… 
………………………………… 

 

będący Wykonawcą umowy nr MZDiM-P.272.17.2021 dotyczącej zamówienia pn.:  

„Budowa chodnika przy ulicy Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli 

autobusowej nr 6 i 4” 
 

Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:  

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego  

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra,  
działającym na podstawie pełnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII z dnia 02.12.2019 r. 

zwane dalej w treści dokumentu „Zamawiającym”,  

reprezentowane przez: 

Dyrektora – Piotra Cichowskiego  

 
Zamawiający może powierzyć wykonanie czynności stanowiących obowiązek/prawo Uprawnionego 

z tytułu Gwarancji innemu podmiotowi działającemu w imieniu Zamawiającego.  

 

1. Przedmiot i termin Gwarancji. 

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robót budowlanych wykonanych w ramach 

przedmiotowego zamówienia - zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia i załącznikach.  

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot 

Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.  

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ..…. miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.  

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć 

w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 
o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robót, w tym usunięcie wad, 

objętych przedmiotem Gwarancji, o których mowa w punkcie 1.1 powyżej.  

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron.  

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgłoszonych przez Zamawiającego oraz 
oceny zasadności zgłoszonej reklamacji i oceny zasadności żądań wysuniętych przez 

Zamawiającego. Ocena zasadności i kwalifikacja wad zgłoszonych przez Zamawiającego nie będzie 

miała wpływu na procedurę usuwania wad określoną w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.  

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta związanej z wystąpieniem wady w przedmiocie 

umowy, Zamawiający jest uprawniony do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy,  
b) wskazania trybu usunięcia wady,  

c) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy, żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na usunięcie wad.  

2.3. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowiązany do:  
a) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może 

nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną 

od wad (wymagania czasowe – zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);  
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b) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, o ile Gwarant 

stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe;  

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.2. c); 

d) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania wynikającego z wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

2.4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad, o ile Gwarant 

stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe.  

2.5. Uprawnieniom z tytułu niniejszej Gwarancji nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego 

użytkowania przedmiotu umowy.  

 

3. Tryby usuwania wad. 
3.1. W razie ujawnienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Gwarant ponosi 

odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie lub za pośrednictwem faksu bądź poprzez  

e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usunięcie.  

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjąć działania 

mające na celu minimalizację strat oraz zapobieżenie skutkom trwającej awarii.  
3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 3.1. nie będzie 

możliwe, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin na usunięcie wady.  

3.4. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Gwaranta.  

3.5. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w terminie, o którym mowa w pkt. 

3.1., Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Gwaranta.  
 

4. Porozumiewanie się stron.  

4.1. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami potwierdzone zostaną w formie pisemnej. Obowiązuje 

następujące dane adresowe:  

a) Gwarant: 
 .......................................................................................................................... 

e-mail: …………………………………….  

tel.: …….............…………………………  

b) Zamawiający:  

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 

i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, działającym na podstawie pełnomocnictwa 

Nr 0050.369.2019.VIII z dnia 02.12.2019 r. 

e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl 

tel.: 75 64 200 33  

4.2. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 4.1 strony obowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

4.3. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

4.4. Zamawiający jest obowiązany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych 
okoliczności mających wpływ na wykonanie postanowień niniejszej Gwarancji powiadomić na piśmie 

o tym fakcie Gwaranta.  

 

5. Postanowienia końcowe. 

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr MZDiM-P.272.17.2021.  

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

GWARANT:                                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 3 do Tomu II SWZ - Projektu Umowy  

 

Protokół odbioru końcowego/technicznego * ) 

Spisany dnia ..................20…. r. 

 

na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.: 
 „Budowa chodnika przy ulicy Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli 

autobusowej nr 6 i 4” 

 

CZĘŚĆ I  

_________________________________________________________________________________ 

 
1. Zamawiający:  

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, działającym na podstawie pełnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII 
z dnia 02.12.2019 r. 

w imieniu którego działają:  

1) .............................................................................................................................. 

 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobach:  

1) ..............................................................................................................................  
 

3. Wykonawca:  

…….…………………………………………………………….…………………..………  

reprezentowany przez:  

1) ..............................................................................................................................  
 

4. Kierownik budowy:  

1) ............................................................................................................................  

 

5. Inne osoby:  

1) ............................................................................................................................  
 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty:  

1) ………………………………………………………………………………………….  

 

7. Wykonawca w dniu ............................ zgłosił gotowość do odbioru inwestycji  

- wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona .........)  
- pisemnie, zgłoszeniem z dnia ...........................  

 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ……………. potwierdził gotowość do rozpoczęcia 

czynności odbioru przedmiotu umowy, tj. zamówienia pn.: „Budowa chodnika przy ulicy 

Podgórzyńskiej od ogródków działkowych do nowej pętli autobusowej nr 6 i 4”. 
 

 

CZĘŚĆ II 

 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz szczegółowego zapoznania się z wynikami 
odbiorów częściowych i opiniami rzeczoznawców (jeśli wystąpiły), inspektor nadzoru ustalił, że:  

 

- w odniesieniu do zamówienia pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Podgórzyńskiej od ogródków 

działkowych do nowej pętli autobusowej nr 6 i 4” można przystąpić do czynności odbioru końcowego. 

 
 

 

 ..............................................................  
(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) 
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 - inwestycja posiada istotne wady:  

...................................................................................................................................................................  

skutkujące odstąpieniem od czynności odbiorowych, a tym samym uznaje się, iż Wykonawca 

nie dotrzymał terminu zakończenia zadania wynikającego z umowy.  

 

Jednocześnie wyznacza się termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia ..............................................  
 

W związku z okolicznościami opisanymi powyżej odstąpiono od czynności odbioru końcowego tym 

samym niniejszy dokument przyjmuje funkcję protokołu odbioru technicznego.  

 

 

 
............................................................................        …………………………………………………….       

(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)      (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)     
 
 
 

............................................................................ 
(data i podpis kierownika budowy) 

 

 Na tym protokół częściowy zakończono.  

 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ......................zgodnie z zapisami w dzienniku 

budowy. Umowa Nr MZDiM-P.272.17.2021 z dnia ............................. r. przewidywała termin 

ukończenia robót do dnia ………………. r.  

 

3. Roboty zostały/nie zostały wykonane*) zgodnie z umową, dokumentacją projektową co 
potwierdzają inspektorzy nadzoru branży:  

1) …………………………………………………………………………………………………….  

 

4. Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 

a) w dniu odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzono występowania wad. 
b) w dniu odbioru końcowego inwestycji stwierdzono, że inwestycja posiada wady dające się usunąć:  

................................................................................................................................................................... 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

1. Przedmiot odbioru końcowego - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartości 

…....................................... PLN brutto o następującej charakterystyce:  

 

 

Lp. 

 

Rodzaj elementu 

 

Uwagi 

 
 

  

 

 

  

 

Roboty dodatkowe (tylko w przypadku określonych w § 10 ust. 12 Projektu umowy – Tom II SWZ) 

 

 

 

  

 

2. W związku z ustaleniami części II pkt 2 i dalsze, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu 
rzeczowego za odebraną końcowo od Wykonawcy, oraz:  

 

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych 

w części II pkt 4 b) w terminie do dnia ................................................  
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- Zamawiający stwierdza, że wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie Wykonawcy 

o kwotę……………….. w związku z tym wartość robót wynosi ……………………. 

 

3. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 

(eksploatacji) – z uwzględnieniem ustaleń pkt 2. 
 

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, tj. od dnia ........................................... .  

 

Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone 

protokolarnie w ciągu okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego, Wykonawcę lub użytkownika.  
 

CZĘŚĆ IV 

 

1. Inne wnioski: 
……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. Załączniki do protokołu stanowiące jego integralną część:  

1) ............................................................................................................................................................... 

 

3. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:  
a) dwa (2) dla Zamawiającego, 

b) jeden (1) dla Wykonawcy. 

 

Na tym protokół odbioru końcowego zakończono i podpisano. 

 *) Niepotrzebne skreślić  

 
 

 

 
............................................................................        …………………………………………………….       
(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)      (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)     
 

 
 
............................................................................ 
(data i podpis kierownika budowy) 

 
 

 

 


