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Zalgczniki stanowigce odrebne opracowania:

Zatgcznik nr 1: Specyfikacje na projektowanie

Zatacznik nr 2: Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
D-M.00.00.00, Roboty Drogowe i Mostowe
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO-
UZYTKOWEGO
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Wstep
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t.
Dz. U. 2013, poz. 1129).

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okreSla przedmiot i zakres zamodwienia i jest podstawa do
sporzadzenia kalkulacji kosztow oraz ustalenia ceny ryczattowej kompleksowej realizacji zamowienia,
wykonania prac projektowych oraz robot budowlanych.,

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) uzgodnienia z Zamawiajacym,
b) wstepne uzgodnienia wiascicieli/zarzadcow terenu na ktdrych potozona bedzie inwestycja,
¢) wizje lokalng w terenie,
d) mapy (ortofotomape, mape ewidencyjng).

Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego:
- stworzenie kolejnego fragmentu tras przeznaczonych dla rowerzystdw na terenie powiatu
nowosolskiego, ktdry wraz z istniejacym stworzy spdjny schemat komunikacji rowerowej,
- element rozwoju zrownowazonego transportu,
- aktywizacja spoteczna,
- poprawa jakosci zycia mieszkancow i eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,
- zwiekszenie bezpieczenstwa rowerzystow,
- poprawa wizerunku powiatu,
- wybudowana $ciezka rowerowa bedzie miata pozytywny wptyw na efekt ekologiczny, poprzez
zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hatasu na terenie powiatu, dzieki

zwiekszeniu intensywnosci ruchu rowerowego wzgledem samochodowego.

1. OPIS OGOLNY

1.1. Zakres przedmiotu zmdéwienia

Przedmiot zamodwienia obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn.:

"Budowa S$ciezki rowerowej od miejscowosci Nowa S6l do miejscowosci Bytom
Odrzanski"

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
przedmiotowa Sciezke rowerowa.

Inwestycja bedzie powigzana z istniejaca i planowang infrastrukturg rowerowa na terenie miasta i
gminy Nowa S6l oraz Powiatu Nowosolskiego.
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Zadanie sklada sie z dwdch etapdw:
Etap I
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych  decyzji, opinii, uzgodnied, zgtoszeniem  robdt
budowlanych/uzyskaniem niezbednego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyskac: wszystkie niezbedne do realizacji
zadania decyzje (w tym decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzje pozwolenie
wodnoprawne - jesli zajdzie taka koniecznosc), pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia wynikajacych

z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez Zamawiajacego.

Etap II
Wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu 0 wykonang przez Wykonawce dokumentacje projektowg i SST
(opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
t.j Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Zamowienie obejmuje dla:

Etapu I:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla
przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen
wynikajacych z zakresu projektu i przepisow prawa oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez
Zamawiajacego.

W ramach dokumentacji technicznej nalezy opracowaé badania podiloza gruntowego w zakresie
rozpoznania warunkdw panujacych w podiozu gruntowym oraz dokumentacje geotechniczna.

Zakres wykonywanych badan nalezy przyja¢ nastepujacy:

a) pod sciezke rowerowa - rozstaw otworow wzdtuz osi powinien wynosi¢ max. 100 m;
gtebokos¢ otwordéw min. 2.0 m,

b) pod obiekty inzynierskie - rozstaw otwordw wzdtuz osi drogi w miejscach projektowanych
podpor; liczba otwordw w kierunku poprzecznym do osi obiektu 2, gtebokos$¢ otwordw —
nie mniej niz 6 m ponizej warstwy nosnej.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowac opinie geotechniczna, a
nastepnie nalezy wykona¢ pozostate wymagane prawem opracowania, w szczegdlnosci opinie
geotechniczng, dokumentacje geologiczno — inzynierska, dokumentacje badan podioza gruntowego
i projekt geotechniczny.

Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podioza gruntowego nalezy uzgodnié

z Zamawiajacym.
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W sktad dokumentacji powinny wchodzi¢ projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujgce wszystkie
branze i zawierajace:

- czeS¢ opisowa, czes¢ rysunkowa, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia, uzgodnienia
i zgody,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1129),

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz docelowa organizacje ruchu wraz z
zatwierdzeniem,

- zgloszenie robdt budowlanych/uzyskanie niezbednego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 33 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej:
a) mapa do celdw projektowych:

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 i 1:1000, ktéra powinna by¢ opracowana w postaci
numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Wykonawca uzyska mape we wilasnym zakresie. Mapa
powinna miedzy innymi zawiera¢ numery dziatek oraz granice okreslone wedtug stanu prawnego, a
jezeli takiego nie mozna stwierdzi¢, uwidocznione w katastrze nieruchomosci. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu map do celdéw projektowych w wersji papierowej jak i
elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celdw projektowych powinien spetniac
warunki okreslone w § 9 pkt. 1 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw.

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktdre pozwola na
przedstawienie na mapie granic na podstawie istniejacych dokumentow prawnych (szkicow
granicznych, zaryséw granic) z zachowaniem odpowiedniej doktadnosci. W przypadkach gdy uzyskanie
wymaganej doktadnosci nie jest mozliwe (szkice graniczne w ukladzie lokalnym) wymagane jest
przeprowadzenie czynnosci zgodnie z § 79 pkt. 6 rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania tych pomiarow do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572 z 2011 r.). Nalezy dokona¢ analizy i weryfikacji istniejgcych
w PZGiK dokumentéw prawnych dotyczacych przebiegu granic na catym odcinku planowanej
inwestycji. Ze wzgledu na rozbieznosci w przebiegu granic miedzy mapa ewidencji gruntdow, mapa
zasadnicza a stanem faktycznym, nalezy dokonac wnikliwej analizy tego stanu. Wykonawca mapy do
celow projektowych dostarczy pozyskane do zgtoszenia roboty geodezyjnej kopie materiatow
prawnych (szkicow granicznych, zaryséw, itp.) i kopie szkicow polowych zwigzanych z pomiarem
granic nieruchomosci. Dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na etapie sporzadzania mapy
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do celéw projektowych w celu analizy poprawnosci wykonania mapy.
b) podziaty nieruchomosci:

Projekty podziatdw nieruchomosci (jesli zajdzie taka potrzeba) powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatdw nieruchomosci (Dz.U. 2004, Nr 268 poz. 2663).

W przypadku nieruchomosci dla ktdrej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 pazdziernika
1998r. — Przepisy ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm.
Art. 73) nalezy dodatkowo przeprowadzic linie podziatowa w celu wydzielenia istniejacej sciezki.

¢) dokumenty konieczne do uzyskania Pozwolenia budowlanego zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

i/lub

dokumenty konieczne do Zgtoszenia robdt budowlanych zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

Etapu II:
wykonanie robé6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa.

1.2, Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, na obszarze
nastepujacych jednostek samorzadu terytorialnego:

e gmina Nowa Sél,

e gmina Bytom QOdrzanski.
Inwestycja przebiega przez obszar natura 2000 — Nowosolska Dolina Odry i Dolina Srodkowej Odry oraz
na obszarze chronionego krajobrazu Wzgdrza Dalkowskie i Nowosolska Dolina Odry oraz obszar
szczegdlnego zagrozenia powodzia.
Poczatek projektowanej Sciezki rowerowej — km 0+000 nalezy zlokalizowac przy moscie na rzece Odra

w obrebie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 315 — z drogg powiatowej nr 1030F. Ruch pojazdow
rowerowych na odcinku okoto 5 km z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego i istniejgce
zagospodarowanie terenu a takze niewielkie natezenie ruchu pojazdéw bedzie sie odbywat na
zasadach ogodlnych po drodze powiatowej. Na odcinku drogi gminnej ulicy Odrzanskiej planowana jest
przebudowa nawierzchni z istniejacych ptyt azurowych wyznaczajac dwa pasy dla rowerdw o
szerokosci po 1,5m oporowanych opornikiem drogowym po obu stronach drogi istniejace ptyty
azurowe nalezy przetozy¢ w celu osiagniecia wlasciwego spadku poprzecznego. W razie koniecznosci
Nalezy zapewni¢ wiasciwe odwodnienie tego odcinka drogi.

Na dalszym odcinku az do wysokosci istniejacej nawierzchni drogowej na granicy gminy wiejskiej
Nowa Sol/Bytom Odrzanski nalezy wybudowac ciag drogi wewnetrznej przebiegajacej przez teren
le$ny i drogi gminnej. Dtugo$¢ odcinka ~1200m, ktdry bedzie réwniez kontynuacja Sciezki rowerowej.
Szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej wynosi 3.50m plus pobocza ttuczniowe o szerokosci 0,75M
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W koncowym odcinku trasa Sciezki przekracza rzeke Biata Woda, na ktorej nalezy zaprojektowac
budowe kfadki w migjscu zniszczonego w czasie powodzi mostu.

Za ktadka na rzece Biata Woda ruch rowerowy odbywac sie bedziena zasadach ogdlnych istniejaca
droge gminng o nawierzchni bitumicznej do miejscowosci Tarnéw Bycki i dalej do miejscowosci Bytom
Odrzanski do wysokosci skrzyzowania z ul. Poprzeczng. Na tym odcinku nie przewiduje siewykonania
robot budowlanych za wyjatkiem budowy miejsca obstugi rowerzystow.,

Lokalizacja inwestycji na terenie Powiatu Nowosolskiego

Praybor
1

Zrodibo.: Opracowanie wiasne na podstawie Geoportal
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Budowa $ciezki rowerowej relacji Otyn — Niedoradz — Zatonie

1.3. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robét budowlanych

« Sciezka rowerowa — przebieg po drodze le$nej i gminnej wewnetrznej:

- droga wewnetrzna dwukierunkowa,

- szerokosS¢ nawierzchni -3,50m,

- szerokos¢ poboczy - min. 0,75m,

- kategoria ruchu -KR 1,

- obciazenie - 80 KN/os.
e Przebudowa odcinka ul. Odrzanskiej:

- szerokosS¢ nawierzchni - 2x1,5m,

- kategoria ruchu -KR 1,

- obciazenie - 80 KN/os.

* kilometraz trasy rowerowej zostat opracowany w oparciu O plan sytuacyjny na podktadzie
ortofotomapy w skali 1:5000. Nie wyklucza sie, Ze podczas opracowywania dokumentacyi
technicznej/projektowej na mapach do celow projektowych, dfugosc (kilometraz) trasy rowerowej
ulegnie zmianie (skroceniu lub wydftuzeniu).

Pozostate parametry zgodnie z:

o  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.

Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

1.3.1. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania
W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaC projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi oraz dostosowaé zatozenia specyfikagji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotowe]j inwestycji zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, a takze wybudowac i odda¢ do uzytkowania sciezke rowerowa.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

« wykonanie robot ziemnych,

o budowe / przebudowe elementéw odwodnienia (Sciekow, przepustéw drogowych),

o budowe Sciezki rowerowej,

e budowe kiadki na rzece Biata Woda,

o wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,

¢ wykonanie umocnienia skarp,

e wyposazenie w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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wykonanie / montaz tablic informacyjnych,

budowe 2 miejsc obstugi rowerzystow (MOR),

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzong organizacjg
ruchu,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia
robot i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1.3.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z opinii Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zgodnie z pismem WR.ZUW.7.434.324.2021.D] RKW-2021-3570 z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zielona Géra nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Zgodnie z pismem WR.ZUW.7.434.324.2021.D] RKW-2022-2862 z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zielona Gora dotyczacego okreslenia warunkow jakie nalezy spetni¢ na

rzedna projektowanej nawierzchni drogi rowerowej powinna by¢ nie nizsza niz istniejaca
rzedna korony watu p. pow.,

ze wzgledu na potrzeby wykonania prac utrzymaniowych watu p. pow., nie dopuszcza sie
projektowania ciagtych ogrodzen Sciezki rowerowej,

na rozszerzeniach korony watu p. pow. przy przejazdach watowych nalezy zaprojektowac
zamykane bramki w ten sposéb aby mozliwy byt przejazd przez nie maszyn (ciagniki z
osprzetem) uzywanych do prac utrzymaniowych watu p. pow. oraz innych pojazdéw PGW
WP. Ponadto nalezy zapewni¢ swobodny przejazd dla roweréw obok bramek,

planowana budowa ktadki na cieku naturalnym Biata Woda znajdowac sie bedzie w 0+215
km cieku i wymaga¢ bedzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w my$l art. 389 pkt 9)
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 t.j.).

etapie dalszych prac projektowych PDWpoinformowata, ze:

Pismem znak: BS.6341.10.2013.EP z dnia 08.03.2013r. Starosta Nowosolski wydat Decyzje
pozwolenia wodnoprawnego na realizacje inwestycji ,Rzeka Biata Woda - etap I -
odbudowa, rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492".

Projekt budowlany, ktérego dotyczyta decyzja, obejmowat rowniez budowe mostu w km
0+194 rzeki Biata Woda. Budowa tego mostu nie zostata zrealizowana w ramach
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inwestycji.

e Przy projektowaniu obiektu komunikacyjnego, na trasie Sciezki rowerowej, na rzece Biata
Woda nalezy przyja¢ podstawowe parametry posadowienia spodu konstrukcji i Swiatta
budowli jak w Zalaczniku nr 1 do Decyzji Starosty Nowosolskiego, pismo Znak:
BS.6341.10.2013.EP z dnia 8.03.2013 r.

o rzedna posadowienia spodu konstrukgji nie nizej niz 64,489m n.p.m.

o $wiatto budowli nie mnigj niz 7,405 m.

o umocnienie brzegdw i dna rzeki narzutem kamiennym o gr. 40cm na geowtdkninie
na dtugosci szerokos¢ budowli+ 15m.

e Poprawic kilometraz rzeki, w ktorym posadowiona bedzie budowla na 0+194,

1.4. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) W wyniku realizacji zamdwienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania Sciezki
rowerowej na przedmiotowych odcinkach od m. Nowa Sol do m. Bytom Odrzanski w granicach
Powiatu Nowosolskiego.

1.5. Szczegé6towe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.5.1. Rodzaje robét
1.5.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe polegac beda na:
o wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy,
e rozbiorce obiektow i urzadzen uniemozliwiajacych realizacje zadania.
Wzdtuz przedmiotowej inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktdre lokalnie moga kolidowac z
projektowang inwestycja i bedg przeznaczone do wycinki.

1.5.1.2. Sciezka rowerowa

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac $ciezke rowerowg. Na odcinku od kofdcowych
zabudowan ul. Odrzanskiej w m. Kietcz do wysokosci kfadki na rzece Biata Woda $ciezka rowerowa
bedzie petni¢ rowniez funkcje drogi wewnetrznej obstugujacej przylegte tereny.

1.5.1.3. Przebudowa ul. Odrzanskiej w m. Kielcz.

W ramach inwestycji nalezy przebudowaé nawierzchnie drogi gminnej ul. Odrzanskiej, ktéra posiada
nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych. Na szerokosci 2x1,5m nalezy wykona¢ nawierzchnie
bitumiczng w miejsce nawierzchni z ptyt azurowych betonowych na dtugosci ~300 m. Na koncowym
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odcinku $ciezki lokalizowanej w ul. Odrzanskiej wykonaé nawierzchnie bitumiczng na catej jej
szerokosci jako obszar skrzyzowania dwdch drég wewnetrznych i pozwalajacy na bezpieczng zmiane
kierunku jazdy rowerdw.

1.5.1.4. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie moga znajdowac sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z sciezka rowerowa, ktore beda podlegac zabezpieczeniu lub przebudowie.

1.5.1.5. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:
« wykonac oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu,
e opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.

Projekty te musza byc¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

1.5.1.6. Urzadzenia BRD

Nalezy wykona¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

1.5.1.7. Roboty wykonczeniowe, umocnienie skarp
Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, wykonaniu humusowania i
obsiania skarp i terenow zielonych.

1.5.1.8. Tablice informacyjne/pamiatkowe
W ramach promocji projektu Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia tablic
informacyjnych/pamiatkowych.

1.6. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad sie:
o wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
e wynikami opracowan wiasnych,
e  zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e wywiadem geodezyjnym.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, Ze rodzaje robdt okreslone w programie

funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentaciji _projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz

zastosowanych rozwiazan projektowych.

Szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
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Wykonawcy i nie beda traktowane przez Zamawiajacego jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ dotyczacych wymogdw
przedmiotu zamdwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktdre moga by¢
zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkdéw i wymogéw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartos¢ robdt okreSlona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiazkdéw wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku

zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania ogdlne
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly w sposdb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych robdt. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robot w
cyklu roboczym gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreSlonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robot.
Wykonawca udzieli min. 5-cio letniej gwarangji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie rozszerzona na
czas trwania gwarangji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wartosci zadania brutto.
Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzgledniajacy
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie
zatacznikiem do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robdt budowlanych,

— zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich,

— ochrone $rodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli bedg poddane w
szczegolnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i
warunkami umowy. Ponadto kontroli bedg podlegaly stosowane gotowe wyroby budowlane oraz
sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Do robdt
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tymczasowych beda zaliczone min.: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb
trzecich, ochrony Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw
zwigzanych z budowa itp.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celdw projektowych. Wymagania techniczne
zawarte w PFU s3 wartosciami, ktore Wykonawca powinien spelni¢ z zastrzezeniem, ze
zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z ich
usytuowania i przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz istniejacych warunkdow terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera i pisemng zgode
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi takg zgode tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikdw i o0sob
postronnych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas

wykonywania robot.

2.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.2.5. Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze obejmowac bedg prace geodezyjne i rozbidrkowe oraz ewentualng wycinke
zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujacego z budowa Sciezki rowerowej.

- W ramach robdt rozbidrkowych nalezy rozebra¢ elementy okreSlone w dokumentacji. Materiaty
rozbidrkowe nienadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnym
zakresie, ustalenie miejsca skltadowania i opfaty za skladowanie lezg po stronie Wykonawcy.

- Elementy oznakowania pionowego, pozostaja wilasnoscia Zamawiajacego i zostana
odtransportowane przez Wykonawce na migjsce wskazane przez Zamawiajacego.

- Prace geodezyjne powinny zostaC wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz w przypadku ich zniszczenia
badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.

- Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaC wymagania okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz
obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew i krzewdw oraz oczyszczenia terenu
sciezki rowerowej z tzw. samosiewow.,

- Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinke.

- Drewno z wycinki drzew za wyjatkiem drewna pozyskanego na terenach Lasow Panstwowych
stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego.

- Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie lasow panstwowych nalezy
do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ we wlasnym zakresie szacunek brakarski wraz z wycena

wartosci pozyskanego drewna po jego wycince i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

2.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopdw i nasypédw powinien gwarantowad ich statecznosé.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadow i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie
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Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np.
gruntow gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opaddw atmosferycznych), Wykonawca
obowigzany jest podja¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych
itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robodt oraz za ich zgodno$¢ dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztuka budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposob
uniemozliwiajacy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni
powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikéw tych
badan. W trakcie prowadzania prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz
zaktaddw produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2.2.8. Projektowana konstrukcja nawierzchni
¢ droga gminna wewnetrzna (w tym odcinek na terenie leSnym):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 ¢m,

- warstwa ulepszonego podtoza dostosowana do warunkdw panujacych w podtozu gruntowym,
o droga ul. Odrzanska:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 ¢m,

- warstwa ulepszonego podtoza dostosowana do warunkdw panujacych w podtozu gruntowym,

2.2.9. Miejsca obstugi rowerzystéw (MOR)
Nalezy zaprojektowac i wykonac miejsca obstugi rowerzystow (MOR) w nastepujacych lokalizacjach:
e W obrebie drogi powiatowej po wczesniejszym uzgodnieniu;
e za projektowanym mostem na cieku Biata Woda w kierunku m. Bytom Odrzanski, po
zachodniej stronie drogi gminnej wewnetrznej - rejon dziatki o nr ewidencyjnym 534;

(Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji MOR na etapie projektu).
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Miejsca obstugi rowerzystow (MOR) nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy matej architektury:
- utwardzony plac,
- wiata zadaszona umozliwiajgca ustawienie pod nig stotu z dwoma tawkami,
- stoty z fawkami,
- pojedyncze tawki,
- kosze na odpady,
- stojaki na rowery.

Ponadto w miejscach obstugi rowerzystow (MOR) nalezy przewidzie¢ tablice informacyjne
przystosowane dla osob stabowidzacych i niewidomych, na ktdrych zostang umieszczone m.in.
informacje o:

- nazwie trasy oraz mapa z catym jej przebiegiem,

- pozostatych miejscach obstugi rowerzystow (MOR) z podaniem odlegtosci w km,

- przebiegu i kierunku innych istniejacych tras itp,

- dane kontaktowe, aby uzytkownicy mogli informowac¢ o potencjalnych nieprawidtowosciach na

trasie (brak oznakowania, zniszczenia itp.),

- dane kontaktowe miegjsc, w ktérych mozna dokonaé napraw z podaniem najblizszej lokalizacji.
Oznakowanie tablic musi by¢ spdjne, czytelne i jednoznaczne do zidentyfikowania miejsca w ktorym
rowerzysta aktualnie sie znajduje.

Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiajacym szczegdtowq kolorystyke poszczegodlnych
elementéw. Zaleca sie, aby wiaty byly wizualnie i funkcjonalnie dostosowane do innych wiat
znajdujacych sie w ciggu innych sciezek rowerowych.

2.2.10.0dwodnienie
Odwodnienie Sciezki rowerowej oraz drogi gminnej wewnetrznej nalezy przewidzie¢ powierzchniowo
poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych w kierunku do istniejacych rowdw (tam gdzie wystepuja)

oraz zgodnie z pochyleniem terenu.

2.2.11.Urzadzenia BRD
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.12.Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja. Na
wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na etapie
projektowym.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony
wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektéw wykonawczych i
odbioru robét.
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2.2.13.0znakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie czasowego i docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Oznakowanie pionowenalezy wykona¢ zgodnie z Zalacznikiem do nr 220 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

C) Oznakowanie poziomenalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania
winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia
23.12.2003 .

Na catej dtugosci Sciezki rowerowej nalezy oznakowac miejsca niebezpieczne.

Dla znakow nalezy zastosowac folie 2 generacji.Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z
projektem nalezy wykonac przed koficowym odbiorem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na
czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzgledniac¢
utrzymanie ciggtosci ruchu.

Dodatkowo na znakach drogowych pionowych Wykonawca zobowiazany bedzie stosowac logo trasy

rowerowej (lub jej oznaczenia) wskazane przez Zamawiajgcego.

2.3. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdot budowlanych maja spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Za speinienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialéw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedkiada jako zatacznik do oferty:
- Wypetniony Wykaz Cen (Tabele Elementow Ryczattowych)

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji oraz urzadzenia wchodzace w skiad inwestycji (w tym
drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode whasciwego
organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.
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2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
¢ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy,
e uzgodnienia z Zamawiajacym.
c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
o aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych do celéw projektowych i ewidencyjnych ,
o wlasnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

d) Szczegdtowe specyfikacje techniczne- opracowac w uktadzie obejmujacym wszystkie wystepujace
w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Ogdlne Specyfikacje
Techniczne. Specyfikacje nalezy sporzadziC w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania
pozwolenia na budowe (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych). Jezeli po opracowaniu
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robot
budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich WWIORB, to nalezy rowniez
opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe, niezbedne SST na te
Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

e) Projekty budowlane i wykonawczewinny spetniaC wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zataczniki,
decyzje i opinie, ktdre s wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

f) Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu. W
trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania narad technicznych
i przedstawienia wykazu postepu prac projektowychdokumentujacego stan zaangazowania i
sposob rozwigzania elementow robodt, ktore beda realizowane. Protokoty z rad technicznych
nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.6. Materiatly do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac odpowiednie
dokumenty formalno-prawne i uzyskac na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego zgode wlasciwego
organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.). Za zgode wiasciwego organu

rozumie sie rowniez brak uwag ze strony w/w organu odno$nie zgtoszenia robot.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych
Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.
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2.7.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegdtowy wykonania

poszczegodlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz

wykonania robét budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byty m.in.

nastepujace terminy na:

wykonanie dokumentacji projektowej

uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych wydanej przez wiasciwy
organ,

roboty budowlane wykonane w oparciu 0 dokumentacje projektowa

zakonczenie robot budowlanych.,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

2.7.2.

a)

b)

c)

d)

e)

odbidr dokumentacji wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie robot,
odbidr robdt zanikajgcych,

odbidr koncowy,

przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku),

odbiodr pogwarancyjny

Zakres opracowan projektowych oraz iloé¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego
Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branz) — ilo§¢ uzgodniona z
Zamawiajacym - 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na
komputerowym nosniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z
rozszerzeniem *.dwg i *pdf, w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branz) uzupelniajace i
uszczegotawiajgce projekty budowlane — ilo$¢ uzgodniona z Zamawiajacym - 4
egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na cyfrowym nosniku
informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (czes¢ rysunkowa) oraz
* pdf,nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem
kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),
przez ktdre nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot — w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf) w iloSci uzgodnionej z Zamawiajacym (4 egz.).

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

sporzadzenie obmiaréw roboét.
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Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj.

zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.

2.7.3. Nadzor autorski

a)Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) wykonywanie czynnosci okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci:

- stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

+ na zadanie Zamawiajgcego zapewnienie obecnosci Inspektora nadzoru autorskiego na Radzie
Budowy,

+ uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnianie szczegotow
dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestycji,

« czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe badz zgtoszenia robdt budowlanych,

- opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca wykonanie robdt budowlanych

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Ustalenia wyjsciowe
a) Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien,
b) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
¢) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,
d) Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
e zabezpieczenia interesow osob trzecich,
o ochrony Srodowiska,
e warunkow bezpieczenstwa pracy,

o warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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c) Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robdt budowlanych musza
spetnia¢ wymagania polskich norm i przepisow, a Wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty
potwierdzajace wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzg Wykonawce,

d) Zamawiajacy przewiduje biezacg wyrywkowa kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

2.7.5. Inne ustalenia

a) Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy),

b) Po rozeznaniu przedmiotu zamdwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowa¢ co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy) celem omodwienia
postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemdw,

C) Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy skorygowany
harmonogram robdt i ptatnosci,

d) Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy,

e) W cenie nalezy ujaé prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o
wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty
wynikajace z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drog objazdowych i
koszty wynikajace z zapiséw umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy,

d) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajagcego projektu budowlanego, oraz po przediozeniu
Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowag za pomocy protokotu zdawczo-
odbiorczego,

e) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreSlong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robdt) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie.

2.7.6. Kontrola i odbior robot

a) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania Sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki powinny
by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng
catos¢ zawierajacag dokumentacje techniczng wszystkich branz,

C) Zapfata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrana, Zamawiajacy uznaje
dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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2.8. Ogéline uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

Utrzymania inwestycji od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami obowigzujgcymi
w ZDP w Nowej Soli. Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania robdt z
wykorzystaniem drdg objazdowych, w czasie trwania objazdu nalezy na biezaco utrzymywac
drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robdt nalezy przywrécic ich stan
pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumie¢ takze ewentualny remont nawierzchni badz

poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z objazdu. Zwraca sie szczegdlng uwage na

koniecznos¢ uwzglednienia zapisdw niniejszego punktu w cenie oferty.

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajacymi z Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (j.t. Dz. U.
2020, poz. 283 ze pdzn. zm).

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla
wszystkich branz, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreSlenie
rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z
uwzglednieniem wymagan:

+ obowiazujacych ustaw i rozporzadzen,

+ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w taki
sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do
terendw przylegtych,

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca

zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie,

Wykonawca uzyska od wiascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej,

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza
spetnia¢ obowiazujace przepisy i normy,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia projektow
skierowanych przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowiazany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania uzgodnien
zwigzanych z inwestycja,

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma
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zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise
ubezpieczeniowa protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru

koricowego robdt, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy przed przekazaniem placu budowy przekaze Wykonawcy Os$wiadczenie o prawie

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla dziatek bedacych w jego zarzadzie. Dla

pozostatych dziatek uzyskanie zgody na prowadzenie robét budowlanych od ich wiasciciela / zarzadcy

lezy po stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwiazan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na whasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy, ktére winien stosowa¢ Wykonawca na etapie projektowania i

wykonania zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 784 z pézn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzn.

zm.).
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[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z
pdzn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z pdzn.
zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztdw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeSnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikdw produkgcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pézn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z pdzn.
zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.).
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[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pdzn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z pdzn.
zm.).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1161 z

pdzn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. CzeS¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] SzczegStowe  warunki  techniczne  dla  znakéw i sygnatdbw  drogowych  oraz
urzadzen  bezpieczefistwa  ruchu drogowego i  warunki ich  umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] SzczegStowe  warunki  techniczne  dla  znakéw i sygnatdbw  drogowych  oraz
urzadzen  bezpieczefistwa  ruchu drogowego i  warunki ich  umieszczania na
drogach dla sygnatow drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKiAPolitechnika Gdanska,
2012 r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegdlne materialy i uzyskaé¢ decyzje

wedlug nowych unormowan.
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4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego

Wykaz cen

Uzgodnienia

Dokumentacja fotograficzna

Rysunki:

plan orientacyjny - skala 1:10000

plan sytuacyjny na ortofotomapie - skala 1:5000
mapa ewidencyjna gruntéw - skala 1:5000
przekroje normalne — skala 1:50
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WYKAZ CEN
(TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokfadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowal swojg propozycje Ceny, bedac w petni
$wiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem
sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okreSla catkowitg cene, za ktérg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona
przedmiot zamdwienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie kosztybezposrednie (robocizny, materiatéw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robdt, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy
ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia to jest dokumentacji
projektowej, dokumentéw Wykonawcy, robdt budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem
wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja
Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego
witasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw
Wykonawcy, wykonanie Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji
jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Forma
rozliczenia za
Lp. | Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych kompletnie Wartosc¢ zi.
wykonany

element

1 2 3 4

Opracowanie dokumentacji
L wraz ze zgtoszeniem robot budowlanych/uzyskaniem ryczatt
pozwolenia na budowe*

IL. Roboty budowlane X X
Budowa $ciezki rowerowe;j ryczatt
Razem netto X
Podatek VAT X
Ogétem brutto X

*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 4% kwoty brutto ogdtem.
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Uzgodnienia:

URZAD MIEJSKI W BYTOMIU ODRZANSKIM
Rynek 1, 67-115 Bytom Qdrzanski

3 + 4B 68 38 84 022; + 48 6B 38 84 867 ot o+ 48 68 38 B4 026
- =) bytomodrzanski@bytomaodrzanski.pl =] wwrw . bytomodrzanski. pl

NIF 825-10-04-968 REGON 000528729
) BS Nowa Sél O/Bytom Odrzafiski 46 9674 0006 0010 0023 0738 0001

Bytlom Odrzanski, dnia 07.10.2021 r.

Masz znak: ZB.7011.11.2021
Wasz znak: L.dz. 9/4/2021

ARCHIDROG
Pracownia Projektowa Witold Orczynski
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

Dotyvezy: opracowania koncepcji i programu  fimkcjonalno — uiytkowego budowy {ciezki
rowerowej od mostu przez rzeke Odre w Nowel Soli do miejscowodcl Bvlom Odrzanski

W odpowiedzi na pismo nr L.dz, 9/4/2021 z dnia 29.09.2021 {data wplywu 05.10.2021)
informuje. e opiniuje pozytywnie zaproponowany sposob przeprowadzenia Scierki po
istniejgeyeh asfaltowych drogach w Gminie Bytom Odrzanski.

Jednoczednie przy dalszych pracach projektowych prosze o uweglednienie dosé cresto
wystepujacych w ostatnim czasie wysokich standw rzeki Odry, a co za tym idzie rowniek reeki
Biata Woda bedacej jej bezpodrednim doplywem. Celem uniknigeia w preyseioscl syviuacji, w
ktorej dciezka rowerowa na odeinku Kielez — poczatek drogi asfaltowej w Gminie Bytom
Odrzanski bedzie nieprzejezdna poprzez lokalne podtopienia, proponujg odpowiednie wyniesienie

seierki oraz projektowane] kadki pieszo rowerowej przez rzeke Biala Woda.
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* Panstwowe Tielana Géra, 11-10-2021r.
Gospodarstwo Wodne
Waody Polskie

WRZUW.7.434.324.2021.D)
REW-2021-3570

INWESTOR;

Powiatowy Zarzgd Drog w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100b

67-100 Nowa 56l

PELNOMOCNIK:

Pracownia Projektowa ARCHIDROG
Witold Orczyriski

ul. Grunwaldzka 21

G0-783 Poznar

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: 9/2/2021 : dnia 29.09.2021r. dot. prodby o zaopiniowanie
przebiepu Scie?kl rowerowe] | okredlenle warunkdw jakie naledy spefnid na etapie dalszyeh prac
projektowych w zwigzku z zadaniem pn.. Opracowanie koncepc)i | programu funkcjonalno-uiytkowega
budowy scieiki rowerowej od mostu przez rzeke Odre w Nowej Soli do miejscownsci Bytom Odrzanski”,
Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zielone] Gdrze uprzejmie informuje,
ie planowana trasa prreblegac bedzle po koronie lewobrreinego walu prreciwpowodriowego rzeki Odra
L-9. Warunki wykonania drogi rowerowi na wale przeciwpowodziowym regulujg odpowiednio przepisy
art. 176, 179 | 180 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 £j.).

Przy projektowaniv dciezki rowerowe] na wale przeciwpowodziowym nalezy speinié nastepujgce
warunki:

- rzgdna projektowane] nawierzchni drogi rowerowej powinna byé nie niisza niz istniejaca reedna korony
walu p. pow.,

- ze wigledu na potreeby wykonania prac utreymaniowych walu p. pow., nie dopuszcza sie projektowania
ciggtych ogrodzen scietki rowerowe],

- na rozszerzeniach korony walu p. pow. proy preejazdach walewych naledy zaprojekbowad zamykane
bramki w ten sposab aby mozliwy byt przejazd przez nie maszyn (ciggnikl z osprzetem ) uzywanych do prac
utrzymaniowych walu p. pow. oraz innych pojazdaw PGW WP. Ponadto naleiy zapewnif swobodny
preejacd dla rowerow obok bramek.

Zarnacramy, be plancwana budowa kadka na cieku naturalnym Biata Woda znajdowac sie badzie
w0+215 km cieku | wymagad bedzie uzyskania pozwalenia wodnoprawnego w mysl art. 389 pkt 9) ustawy
z dmia 20 lipca 2017, Prawo wodne (Dz, U. 2 2021r. poz, 624 ¢},

Parsbwows Gospadarstivn Wodne Wody Polskis

Zarkad Zlewrs w Zielone] Garee

ul Ptasia 28, &5-514 Felona Gara

tel. +A8 (561 432 T6 00| faks: +38 (68 327 02 08 | e-mal: Erislanggoera@wody gov.pl WA WI'II'|I|I' O pl
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Ponadto zaznaczamy, fe zgodnie z art. 261 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017r, Prawo wodne (Dz. U,
¢ 2021r. poz 624 L)) grunty pokryte wodami stanowlgoe wilasnosc Skarbu Panstwa - oddaje sig
w ufytkowanie za opfata roczng.

W zwigzku z powyiszym w celu realizacji inwestyeji formalng podstawg do dysponowania
nieruchomoscia bedzie umowa ulytkowania gruntdw pokrytych wodami zawarta pomigdzy Inwestorem,
a Pafstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskle.

0 zawarcie umowy naleiy zwrocid sie 7 wnioskiem do PGW WP REGW we Wroctawiu, ul, Norwida

14, 50-950 Wroctaw [szczegdly | wzar whiosku znajduje sie na stronie httpy/fwroclaw. wody pov. pl/strefa-

klienta). Sprawy zwigzane z wdestepnianiem gruntdw pokrytych wodami w uzytkowanie koordymuje:
Pign  Ustug Wodnyeh (U) Wydzial Gospodarowania Mienlem  Skarbu Panstwa | Wspdhpracy
z uzytkownikami Wad [RUM), tel, 71 337 88 70,

Ponadto informujemy, i zobowigzani s3 Panstwo stosowad wszelkie przepisy prawne rdwniel

z zakresu ochrony preyrody | ochrony Srodowiska oraz ograniczyt negatywny wphyw robdt na srodowisko.

Zarnaczamy, ke projekt rozwigzan technicznych naledy prredioiyd do akceptacji w PGW WP Zarzgd
Zlewni w Zielone] Gérze Nadzor Wodny w Nowej Soli.

Do windmmodei:

1. PGW WP Madeor Waodny w Nowej Sei.
2, U a8,

prawe prowadzi;

Dorota lastragbska — Kiergwnik Dzlaby Wspdlpracy @ Uiytkonwrikanmi Wid
ul. Prasia 28 w fwlone] Gorze, pok. 308 (Il pigtro}

tel. 6B 452 76 16

email: dorota.jastreebaka @wody.gov.pl

Panistwowe Gospodarsteo Wodne Wody Polskie

Farzad Zlewni w Zielone] Garze

ul. Ptasia 2B, 65-514 Frelona Gors

tel.: +48 (6B} 452 74 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | &-mail:

zzzielonagora@wody.gov.pl wwwwody.gov.pl
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o
~ Panstwowe Zielona Goéra, 19-09-2022r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.ZUW.7.434.324.2021.D)

RKW-2022-2862
Powiat Nowaosolski
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sd!

W odpowiedzi na pismo znak: PZD.5040.82.2022.52 z dnia 15.09.2022r. dot. prosby o okredlenie
czy rzedna wyniesiona spodu konstrukcji obiektu na cieku Biata Woda ma by¢ okreslona jak dla tego cieku
czy dla rzeki Odra w zwigzku z rozpoczeta procedurg przetargowg na zadanie pn.:“Budowa sciezki
rowerowe] relacji Nowa Sol — Bytom Odrzarski” w systemie zaprojektuj/wybuduj, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zielonej Gérze jako uzupetnienie naszego pisma
znak: WR.ZUW.7.434.324.2021.DJ z dnia 11.10.2021 r. o zaopiniowanie przebiegu Sciezki rowerowej od
mostu przez rzeke Odre w Nowej Soli do miejscowosci Bytom Odrzariski i okresinie warunkdw jakie nalezy
spetni¢ na etapie dalszych prac projektowych informuje:

1. Pismem znak: BS.6341.10.2013.EP z dnia 08.03.2013r. Starosta Nowosolski wydat Decyzje
pozwolenia wodnoprawnego na realizacje inwestycji ,Rzeka Biata Woda —etap | —odbudowa,
rekonstrukcja rzeki w km 0+000 — 11+492",

2. Projekt budowlany, ktorego dotyczyta decyzja, obejmowat réwniez budowe mostu w km
0+194 rzeki Biata Woda (Zatgcznik nr 1 do Decyzji Starosty Nowosolskiego, Budowla Nr 1).
Budowa tego mostu nie zostata zrealizowana w ramach inwestycji.

3. Przy projektowaniu ohiektu komunikacyjnego, na trasie $ciezki rowerowej, na rzece Biata
Woda nalezy przyjagé podstawowe parametry posadowienia spodu konstrukcji i $wiatfa
budowli jak w Zatgezniku nr 1 do Decyzji Starosty Nowosolskiego, pismo Znak:
B5.6341.10.2013.EP z dnia 8.03.2013 r.

- rzedna posadowienia spodu konstrukcji nie nizej niz 64,489 m n.p.m.
- $wiatto budowli nie mniej niz 7,405 m.
- umocnienie brzegdw i dna rzeki narzutem kamiennym o gr. 40 cm na geowtékninie na
dtugosci szercko$c¢ budowli + 15 m.
4, Poprawi¢ kilometraz rzeki, w ktérym posadowiona bedzie budowla na 0+194.

1. Zaigcznik Nr 1 do Decyzji Starosty Nowosolskiego, pismo Znak: BS.6341.10.2013.EP z dnia 8.03.2013 r.

2. Fragment profilu rzeki Biata Woda {przestane emailemn),

Do wiadomosci:

1. PGW WP Nadzor Wodny w Nowej Soli,
2. ZUW aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
Zarzad Zlewni w Zielonej Garze |
ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Gora

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68} 327 02 08 | e-mail: zzzielonagora@wody.gov.pl

| www.wody.gov.pl
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P )

4P Nadlesnictwo Nowa Sél

Mowa Sal, 10. grudnia 2021 r.
Zn. spr.: 2G.2217.96.2021 BR
(wyslano wylgcznie w formie elektronicane))

ARCHIDROG
Pracownia Projektowa
Witold Orczynski

ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznan

Dotyczy: projekt sciezki rowerowej

W odpowiedzi na pismo L.dz.9/1/2021, w sprawie opracowania koncepcji
i_programu_funkcjonalno- uiytkowego budowy Sciezki rowerowej od mostu

przez rzeka Odre w Nowej Soli do miejscowosci Bytom Odrzanski, Nadlesnictwo

Mowa Sol opiniuje pozytywnie projekt sciezki rowerowej w zakresie jej przebiegu na
gruntach bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa (dziatka ewidencyjna nr 1564, obreb
ewidencyjny Kietcz, gmina Mowa Sal).

Zwracamy jedynie uwage na mozliwoscé okresowego wykorzystywania istniejgcej
drogi lesnej (po kiore] projektowany jest przebieg sciezki rowerowej) do prac

zwigzanych z pozyskaniem i wywozem drewna.

Sporzgdzik:

Boleslaw Roshwitalski
Z powazaniem,
Krzysztof Dgbrowski
wZ. Nadlesniczy
/podpisano elektronicznie/

Zataczniki:

1. Wycinek mapy z lokalizacjg drogi leénej na dziatce nr 1564

Madiesnictwe Nowa S4l, ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sal
tel: +48 68 367-24-31, fax: +48 66 367-83-03, e-mail: NowaSol@zielonagora lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
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Projekt Sciezkd rowerowej
- dziatka 1564
Nadlesnictwo Nowa Sl
Stan na 10-12-2021

Skala 1:1404
0 10 20m
e 5

Legenda:
[ Oddziaty Obreby
I Us ewidencyjne
Uzytka -
N e“z;dmc'yjﬂe /" Droga leéna
!% Gminy * Scieska
o Gramiczmk L7 Inne
[] Dzialla Lasy rozne
—— ewidencyjne
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Rysunki:

plan orientacyjny - skala 1:10000

plan sytuacyjny na ortofotomapie - skala 1:5000
mapa ewidencyjna gruntéw - skala 1:5000
przekroje normalne — skala 1:50
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