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Dotyczy postipowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadgo w trybie
podstawowym pnRemont drogi gminng w m. Kar czewo.

Wyjasnienietresci SWZ / Zmianatresci SWZ
Wyjasnienietresci SWZ

Zamawiajcy informuje, ze wykonawcy zwrdcilisie do zamawiajcego z wnioskiem
0 wyjasnienie tréci SWZ.

W zwigzku z powyszym zamawiacy udziela nagpujgcych wyjanien:

1. Pytanie: par. 1 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy pawied: na pytanie czy:

a) Zamawiagjcy zahczyt do SWZ cat dokumentagj potrzebn do wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnieria ioraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakressrunkow realizacji zamowienia, £a
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla ocenwrunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

b) w przypadku wygpienia brakéw lub kidéw w zakresie opisu przedmiotu zamodwienia
okreslonego w dokumentacji zgdzonej do SWZ i stanowyde] podstaw wyceny oferty, w
przypadku konieczri@i wykonania robot wynikagych z zaistnienia ww. okoliczho
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a ternwykonania zamowienia ulegnie
stosownemu wydteniu.

c) Wykonawca nie jest zoboydany do wykonaniazadnych robot, ktdrych konieczéo
wykonania nie byta mdiwa do uwzgédnienia na podstawie dokumentacji szalonej do
SWZ.

d) opis przedmiotu zamowienia (OPZ) nie zawieradakniejasnéci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskezze Zamawiacy wbrew
ustawowemu obowrzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisujedimiet zamodwienia
w sposob niejednoznaczny i niewyczegayj skoro zaktada istnienie lulgdz niejasnéci w
OPZ, co ma wptyw na zienia przez wykonawcow konkurencyjnych ofert.

Odpowied:

Wedlug wiedzy Zamawiagego i zapewnie projektanta, na dzieogtoszenia pogpowania
przetargowego, dokumentacja projektowa jest kompleprawidtowa.

2. Pytanie: par. 2 wzoru umowy: W z&ku z trécig par. 7 ust. 8 wzoru umowy, w celu
doprecyzowania zapisOw umowy, prosimy o dodanie ak. 2 wzoru umowy zapisu, z
ktorego wprost wynika bedzie, ze przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie Si
zakaczenie rob6t budowlanych i skuteczne zgtoszeniela@bdbioru.

Obowigzujgce stanowisko g&lOw powszechnych wskazujeze day wykonania robot
budowlanych jest data ich skutecznego zgtoszealawkkazat d Najwyzszy w wyroku z
dnia 07.03.2013 r. sygn. akt Il CSK 476/12: W sygjugdy wykonawca zgtosit zakazenie
rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z projektenzasadami wiedzy technicznej
zamawiagcy jest zobowgzany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokoléer czynndgci



stanowjcym pokwitowanie spetnieni@wiadczenia i podstagvdokonania rozlicae stron,
niezlzdne jest zawarcie ustaleo do jakéci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usem lub dwiadczeniem inwestora o
wyborze innego uprawnienia przystugtggo mu z tytutu odpowiedzialé@ wykonawcy za
wady ujawnione przy odbiorze.

W zwigzku z powyszym wnosimy O zmianniniejszego zapisy i wskazanige za dai
wykonania przedmiotu umowy uznaje; slat skutecznego zgloszenia zakaenia robot
budowlanych potwierdzarnwpisem do dziennika budowy Inspektora nadzoru.

W zwigzku z powyszym powysza préba jest konieczna i uzasadniona.

Odpowied:

Zamawiajcy wyjasnia, ze za dzié zakaczenia realizacji zadania przez Wykonawznaje
dzien zgtoszenia gotowdei do odbioru, potwierdzony wpisem do dziennika dowg, wraz ze
ztozeniem dokumentow o ktérych mowa w § 7 ust. 6 priojékzoru) umowy.

3. Pytanie: par. 7 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy strz&enie,ze Zamawiajcy mae
Zleck zastpcze wykonanie robot innemu Wykonawcy na koszt Wwawcy
dotychczasowego, po uprzednim pisemnym wezwaniu ofgwcy | usuricia wad |
bezskutecznym uptywie wyznaczonego Wykonawcy teamin

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiare projektu (wzoru) umowy.

4. Pytanie: par. 9 wzoru umowy: Prosimy o zasegmee kar umownych réwnieze
strony Zamawiajcego na rzecz Wykonawcy. W zwku z powyszym prosimy o
wprowadzenie w par. 9 ngpujacego zapisu:

"Zamawiapcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu zwioki w przekazaniu terenu budowy/rbb& wysokdci 0,1 % wartéci
umownego wynagrodzenia brutto ) zazéha dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego
zgodnie z 83 pkt. 1.

2) z tytulu zwioki w wyznaczeniu terminu odbiorubaa w wysokdci 0,1 % wartéci
umownego wynagrodzenia brutto zada dzien zwioki,

3) z tytutu odsipienia od umowy przez Wykonawe przyczyn, za ktore odpowiedziakdo
ponosi Zamawiagcy, w wysokdci 10 % wartéci umownego wynagrodzenia brutto
Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiare projektu (wzoru) umowy.

5. Pytanie: par. 9 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy: Pngso obnienie kary umownej do
10% wynagrodzenia brutto, oktenego w 8 5 ust. 3 umowy. Kara umowna za gashie
jest kag wygorowan.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowarzmiare projektu (wzoru) umowy.

6. Pytanie: par. 9 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy: Pngso obnienie kary umownej do
0,1% wynagrodzenia brutto, oklenego w 8 5 ust. 3 umowy.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamzmiarg projektu (wzoru) umowy.

7. Pytanie: par. 9 ust. 1 pkt. 6) wzoru umowy: Fngso obnienie kary umownej do
1.000 zt.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowarzmiare projektu (wzoru) umowy.



8. Pytanie: par. 9 ust. 1 pkt. 7) wzoru umowy: Pngso obnienie kary umownej do
1.000 zt.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiarg projektu (wzoru) umowy.

9. Pytanie: par. 9 ust. 1 pkt. 8) wzoru umowy: Fngso obnienie kary umownej do
1.000 zt.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiare projektu (wzoru) umowy.

10. Pytanie: par. 9 ust. 1 pkt. 10) wzoru umowysiny o obnienie kary umownej do
1.000 zi, tym bardziej,ze Zgodnie z par. 8 ust. 6 Zamaw®j maze wyptact
zabezpieczenienie. Jest to podwojna sankcja dlaoviaikcy.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiare projektu (wzoru) umowy.

11. Pytanie: par. 9 ust. 3 wzoru umowy: Prosimyastizeenie maliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetnigiego dla obu stron umowy.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiarg projektu (wzoru) umowy.

12. Pytanie: par. 9 ust. 8 wzoru umowy: Prosimyyknaslenie zapisu - powtdrzenie par.
3.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiare projektu (wzoru) umowy.

13. Pytanie: par. 10 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy:sikny o dodanie po stowach: "pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawt&go do zaprzestania narusze

Odpowied:

Zamawiajgcy nie wyraa zgody na proponowamrmiarg projektu (wzoru) umowy.

14. Pytanie: par. 10 wzoru umowy: Wdteumowy brak jest zastrzenia,ze odsipienie
od umowy dotycz§ bedzie czsci niewykonanego jeszcze zakresu robot. Waziw z
powyzszym, prosimy O zmian poprzez zastrzenie, ze odsjpienie od umowy ¢dzie
dotyczyto jedynie niewykonanego zakresu roboétbdfizie dotyczyto reszty niewykonanego
swiadczenia (ex tunc).

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowarzmiare projektu (wzoru) umowy.

15. Pytanie: par. 11 PPU: Prosimy o wyji@nie czy Wykonawcaghlzie mogt zawrzew
postanowieniach umowy podwykonawczej kary umownstrze&one na wypadek nie
wywigzania s¢ przez podwykonawc z obowhzku przestrzegania przepisow BHP?
Wskazujemy, 1 w zakresie przestrzegania wskazanych przepisévomaikca musi posiada
realnysrodek dyscyplinujcy podwykonawe w tym zakresie, gdyto Wykonawca ponosi w
catasci ryzyko zwhzane z przestrzeganiem bezpidgstea i higieny pracy na terenie budowy
w catym okresie realizacji umowy

Odpowied:

Zamawiagcy nie wyraa zgody na wprowadzenie do umoéw podwykonawczych Zar
naruszenie zasad BHP i ppo



16. Pytanie: par. 11 ust. 6 wzoru umowy: W gkiu z krétkim terminem realizacji
umowy, prosimy o skrocenie terminu zgtaszania zasgth do projektu umowy do 7 dni.
Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiare projektu (wzoru) umowy.

17. Pytanie: par. 12 ust. 3 wzoru umowy: Prosingastrzeenie,ze Zamawiajcy maze
zlecié usungcie wad przedmiotu umowy stronie trzeciej na ka8gkonawcy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy i usygaia wad i bezskutecznym uptywie wyznaczonego
Wykonawcy terminu.

Odpowied:

Zamawiajgcy nie wyraa zgody na proponowamzmiarg projektu (wzoru) umowy.

18. Pytanie: par. 14 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy:spny O rozszerzenie katalogu
przestanek uprawniggych do zmiany terminu na wykonanie Robot révintenasg¢pujaca
okolicznas¢:  konieczné¢ wykonania robdt dodatkowych, nieehjjch dokumentagj
projektowg, STWIORB, SWZ lub Umow:.

Koniecznd¢ wykonania rob6t dodatkowych gto pociga za sobh réwniez koniecznéé
zmiany terminu realizacji zadania, przez co nimgjaniosek jest konieczny i uzasadniony.
Odpowied:

Zamawiagcy nie wyraa zgody na proponowanzmiare projektu (wzoru) umowy. W
przypadku konieczrioi wykonania robot dodatkowych mggone zosta uzasadnione
przypadkami opisanymi w par. 14 ust. 2 pkt 1 #reb

19. Pytanie: par. 12 ust. 8 pkt. 6 wzoru umowy: shny 0 wyj&nienie jakich
dokumentow bdzie wymagat Zamawiagy na potwierdzenie zasadicd wniosku 0 zmiag
ceny materiatow lub kosztow.

Odpowied:

Zamawiajcy nie okréla jakiego rodzaju dokumenty ma zy@& wykonawca na potwierdzenie
zasadnéci wniosku o zmia@ ceny materiatow lub kosztow. Zamawiey wskazuje,ze
dopuszcza kaly dokument, ktéry uzasadni wniosek i oltrev jaki sposéb i w jakiej
wysokaci zmiana cen materiatlow lub kosztow wpliana koszt wykonania zamoéwienia.

20. Pytanie: par. 12 ust. 10 wzoru umowy: Prosimy zwickszenie wysoki
maksymalnej wartai zmiany wynagrodzenia do 10%, jako standard m&uypudowlanym i
zamowie publicznych.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiarg projektu (wzoru) umowy.

21. Pytanie: pkt. IV.1 SWZ: Prosimy o odpowigath pytanie czy:

a) Zamawiajcy zahczyt do SWZ cat dokumentag potrzebn do wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnieria ioraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakressrunkow realizacji zamowienia, £a
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla ocenwyrunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

b) w przypadku wygpienia brakéw lub kidéw w zakresie opisu przedmiotu zamodwienia
okreslonego w dokumentacji zgdzonej do SWZ i stanowyde] podstaw wyceny oferty, w
przypadku konieczri@i wykonania robot wynikagych z zaistnienia ww. okoliczho
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a tenwykonania zamowienia ulegnie
stosownemu wydteniu.



c) Wykonawca nie jest zoboydany do wykonaniazadnych robot, ktdrych konieczéo
wykonania nie byta mdiwa do uwzgédnienia na podstawie dokumentacji szalonej do
SWZ.

d) opis przedmiotu zamowienia (OPZ) nie zawieradakniejasnéci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskezze Zamawigcy wbrew
ustawowemu obowrzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisujedirzet zamodwienia
w sposoOb niejednoznaczny i niewyczegoyj skoro zaktada istnienie lukydiz niejasnéci w

OPZ, co ma wplyw na zkenia przez wykonawcow konkurencyjnych ofert.

Odpowied:

Zamawiagcy informuje,ze opis przedmiotu zamowienia zawarty w rozdzialeSNZ wraz z
zahcznikami zostat przygotowany zgodnie z art. 99 wgtéPZP, obejmuje komplein
dokumentagj projektows oraz zostat opisany w sposob jednoznaczny i wycggsy.

22 Pytanie. Dot. projektu umowy 8 9 ust. 1.4

Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z tytutu g@gsgnia od umowy przez kea ze stron,
z wysokdaci 20% wynagrodzenia brutto, na 15% wynagrodzeniéd

Aktualny wymiar kary jest zdaniem Wykonawcy wygo®w i niezasadny.

Odpowied:

Zamawiajcy nie wyraa zgody na proponowamrzmiarg projektu (wzoru) umowy.

Pytanie 23. Dot. projektu umowy 8 9 ust. 2

Whnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysgdidkar umownych naliczonych na podstawie
umowy z maksymalnej wadoi 30% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodze
brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysdkb kar umownych jest zdaniem
Wykonawcy wygoérowany i niezasadny.

W doktrynie prawa zamowhepublicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajpwaby
Odwotawczej przy Prezesie Wdu Zamowi@ Publicznych dominuje pogdl, ze kara
umowna co do istoty ma charakter wegnie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie
prewencyjny. Ustalenie przez Zamaw@@go zbyt wygérowanych kar umownych dla
wykonawcéw stanowi zatem naruszenie prawa w zakresvnagci stron umowy (Wyrok
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015 ygs. akt: KIO/1519/15). Nafy miec
rowniez na wzgédzie stanowisko &lu Najwyzszego wyraone w wyroku z 29 listopada
2013 roku Sygn. akt | CSK 124/13, dotycego przestanek miarkowania kar umownych jako
razagco wygorowanych. W uzasadnieniu wyrokgdNajwyzszy wskazat, 4 ,kara umowna
nie maze by instrumentem skacym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyzoan mu
korzy$¢ maptkowa w istotny sposéb przekraczej wysokaé poniesionej przez wierzyciela
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natem@chrona rownowagi interesow
stron i zapobigenie nadmiernemu obkgieniu diwnika oraz niestusznemu wzbogaceniu
wierzyciela".

Odpowied:

Zamawiajgcy nie wyraa zgody na zmniejszenigcknej wysokéci kar umownych okrgonej

w 8 9 ust. 2 projektu (wzoru) umowy. W ocenie zanagaeego wysoké&t ta nie jest
wygorowana. Zapis ma charakter zabezpiecyagarowno interes zamawiapgo jaki i
wykonawcy.

Pytanie 24. W przedmiarze robét / kosztorygs&azano wbudowanie mieszanki AC16W
na asfalcie 35/50, co jest niezgodne Zdigg SST i aktualnym dokumentem technicznym
WT2-2014. Zgodnie z przytoczernstrukcp techniczia do warstw wazacych KR1-2 nalgy
obligatoryjnie stosowalepiszcze 50/70. Prosimy o potwierdzerie,naley stosowa si¢ do
aktualnych wytycznych.

Odpowied: Zamawiagcy dopuszcza wbudowanie mieszanki AC 16W 50/70.



Pytanie 25. Prosimy o potwierdzenie,Zamawiajcy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnienianiezlednymi do wykonania
zamowienia, ktére zachowpuwaznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakdéw w tym zakresie nie olgénjag Wykonawcy.

Odpowied:

Zamawiajcy dysponuje wymaganym zgtoszeniem robot.

Pytanie 26. Prosimy o zamieszczenie aktualnychodiigh z gestorami sieci
(elektroenergetyczna, wodagowa, kanalizacyjna, gazowa).

Odpowied:

Zamawiagcy nie posiada uzgodrie z gestorami sieci. Ze wzglu na regulag
wysokasciowg istniegcej infrastruktury, nie ma konieczéw uzgadniania zmian
sytuacyjnych z gestorami sieci.

Pytanie 27. Prosimy o podanie okresu gwarancfiazmakowanie poziome cienkowarstwowe.
Wykonawca proponuje okres gwarancji na 12 m®size wzgédu na mad trwatos¢ w tej
technologii.

Odpowied:

Okres gwarancji Zamawiggy okre&lit dla calego przedmiotu zamowienia, w tym na
oznakowanie poziome. Okres gwarancji stanowi jerlRoyterium oceny ofert. Zamawiggy
nie wyraza zgody na rinicowanie okreséw gwarancji ha poszczegolne zakiasgt.

Zmianatresci SWZ
W zwigzku z powyszym Zamawiajcy dokonuje zmiany téei SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 émize 2019 r. - Prawo zamowigoublicznych
(. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) Zamawgey wprowadza nagpujgce zmiany do SWZ:

1. W rozdziale XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT ust. 1
zmienia s¢ zapis:

»1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nateumiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https:.//platformazakupowa.pl/pn/kamieniec, w mysl ustawy Pzp na stronie
internetowe] prowadzonego pgsbwania do dni@3.11.2023 r. godz. 11.00.”

ktOry otrzymuje nagpujace nowe brzmienie:

»L. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nateumieici¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamieni@c, mysl ustawy Pzp na stronie
internetowej prowadzonego pgsbwania do dni@6.11.2023 r. godz. 11.00.”

2. W rozdziale XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT ust. 7
Zmienia s¢ zapis:

.7. Otwarcie ofert nagpi: 03.11.2023 r. godz. 11.10.”

ktOry otrzymuje nagpujace nowe brzmienie:

.7. Otwarcie ofert nagpi: 06.11.2023 r. godz. 11.10.”
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