Zalacznik nr 2 do SWZ

Projekt umowy -UMO W AnDr............

zawartaw dniu ............. 2024 roku w Przywidzu, pomiedzy

Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 zwang dalej "Zamawiajacym",
reprezentowang przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym,
Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

arw

§1
TRYB ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6ézn. zm.).

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z niniejszej umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

§2

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m
wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Pomlewie i Trzepowie w
zakresie Cze$Ci ........cocveenenn.
Szczegotowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng cze$¢ niniejszej umowy: Dokumentacja projektowa oraz STWIOR.
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ...,
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego jest: ...,
Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkgcji
nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.
Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robot objetych projektem budowlanym i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
zagrazajacych zyciu lub zdrowiu 0oséb lub grozgcych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach w
imieniu Zamawiajgcego.
Zapisy w umowie, gdzie okreslono pojecie Zamawiajgcy, nalezy rozumie¢ jako Inspektor Nadzoru z
wylgczeniem okolicznosci jakie wskazano w ust. 7 powyze;.
Terminy - okresla sie nastepujace terminy wykonywania Przedmiotu Umowy:
a. Etap czesciowy wykonania robot do 18 grudnia 2024r wykonania robét na wartos¢ 2 054 900,00
zt brutto.



b. Etap koricowy wykonania robét (14 miesiecy od podpisania umowy)
Termin wykonania umowy — data wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.
10.Terminy - okresla sie nastepujgcy termin wykonania Przedmiotu Umowy: 14 miesiecy od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Umowe uwaza sie za wykonang w terminie wydania
Swiadectwa Przejecia Robdét.
11.Wykonawca zobowigzuje sie w terminie do 18 grudnia 2024 r. wykonac, zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru
i przystgpienia do czynnosci odbiorowych robét o wartosci minimum 2.054.900 zt brutto. Wartos¢
odebranych robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim okreslona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego.
12.Zamiast zobowigzania, o ktorym mowa w ust. 11, Wykonawca moze takze czesciowo dokonac
zakupu materiatow niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy do wskazanej w ust. 11 wartosci —
jednakze wymagana jest uprzednia pisemna zgodg Zamawiajgcego. W takim jednak wypadku za
stan, przydatnosé¢ i jakos¢ materiatéw odpowiada w catosci Wykonawca. Zamawiajgcy dokona
odbioru jako$ciowego tych materiatéw dopiero po ich wykorzystaniu w ramach realizacji Umowy.
13.Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze kwota wskazana w zdaniu pierwszym ust. 11 odpowiada
wartosci zewnetrznego finansowania, z ktérej w razie niezrealizowania prac w zakreslonym terminie
posrednim Zamawiajgcy nie bedzie mogt skorzystac.
14.Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy:
a. Kosztorys ofertowy (szczegdtowy) na cene podang w ofercie (wykonany w oparciu o przedmiar
robot),
b. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
c. Oswiadczenia oséb wskazanych w ofercie o przyjeciu obowigzkow
petnieniem funkcji technicznej
d. Kopie uprawnien budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych os6b wskazanych
w Wykazie oséb, a takze kopie zaswiadczeh o przynaleznosci do witasciwej Izby samorzgdu
zawodowego.

€. Peinomocnictwo dla przedstawiciela wykonawcy i kierownika budowy.

§3
Realizacja umowy w zakresie BHP
1. Wykonawca oswiadcza, ze na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w porozumieniu z
Podwykonawcami, wyznaczy Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z art. 208
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 240). Do zadan
Koordynatora ds. BHP nalezy:
1) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczestwem i higieng pracy wszystkich pracownikéow
wykonujgcych prace na terenie Szkoty,
2) Udziat w ustalaniu zakresu i kolejnosci prac oraz wnoszenie uwag.
3) Informowanie osdéb kierujgcych pracownikami o uchybieniach w stosowaniu sie do przepisow
i zasad BHP oraz ustalen miedzy pracodawcami.
4) Wspétpraca z osobami kierujgcymi pracownikami oraz stuzbami BHP poszczegdlnych
pracodawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie art. 208 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 240) przekaze Podwykonawcom nastepujace kopie dokumentow:
1) Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania
dziatan w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikow.
2) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.
3) Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych.
4) Instrukcja BHP organizacji transportu wewnetrznego.
5) Wykaz szkodliwych czynnikéw biologicznych.
6) Procedura postepowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
7) Sprawozdanie z badan czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
8) Warunki stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
3. Wyznaczenie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazanie kopii dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, nastgpi na podstawie protokotu.
4. Koszty zwigzane z powofaniem Koordynatora ds. bezpieczehstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

§4
Obowiazki wykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, do$wiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie



wykona¢ go z najwyzszg starannoscig, zgodnie ze swg najlepszg wiedzg i wszystkimi majgcymi

zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegolnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze zapoznat si¢ z zakresem Przedmiotu Umowy oraz warunkami

Umowy oraz ze sg mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegoélnosci do

niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych

informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

. Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach

roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej jednak niz raz w

miesigcu.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pézniej jednak

niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowos$ciach oraz

zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje

Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy

wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

. Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynagé na jakos$¢ robot

lub termin zakonczenia robot,

. dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu

umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego

wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci:

1) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, wykonania przylgczen
wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb budowy, zainstalowania licznikéw
oraz ponoszenia kosztéw zuzycia medidw, ogrodzenia terenu budowy (od strony szkoty
ogrodzenie szczelne wysokosci minimum 1,8m),

2) wykonanie robo6t budowlanych, zgodnie z przepisami bhp oraz p/poz., decyzjami i uzgodnieniami
organow panstwowych i samorzgdowych wydanych na Zamawiajgcego,

3) zorganizowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy w tym kabin sanitarnych
dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Przygotowanie pomieszczenia do obstugi administracyjnej z wyposazeniem w kserokopiarke A3,
komputer i drukarke, stoti krzesta na minimum 6 os6b. Zabezpieczy napoje, woda, kawa, herbata.

5) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych i zieleni na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

6) Demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizacji robot,

7) Wykonanie robot tymczasowych umozliwiajgcych wykonanie robot podstawowych na podstawie
wykonanej uprzednio dokumentacji przez uprawnionego projektanta i uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego,

8) Wykonanie prac towarzyszacych,

9) Wykonawca ujagt w cenie umownej koszty wykonania robét tymczasowych miedzy innymi:

a) zorganizowanie - wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego — magazynowego i
administracyjnego budowy,

b) wykonanie tymczasowych przytagczeh mediéw do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestoréw i ich utrzymanie,

c) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umozliwiajgce
prace na wysokosci (np. rusztowania, pomosty itp.) ich montaz, utrzymanie i
demontaz,

d) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajgce
wykonanie robot, wykopy, istniejagce obiekty (np. szalunki, umocnienie $cian
wykopéw, Scianki szczelne itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz,

e) wykonanie rysunkéw na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie -
koszty pompownia wody, demontaz, ewentualne opfaty na podstawie wydanych
decyzji,

f) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendw istniejgcych do stanu
pierwotnego, ktére ulegly rozbidrce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robdét,

g) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementéw obiektdéw istniejgcych na skutek
prowadzonych robét,

h) wykonanie tymczasowych obej$¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robot
na sieciach czynnych,



i) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajgcych obiekty czynne w przypadku
robot na urzgdzeniach zasilenia podstawowego,

J) wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robdét wraz z odpowiednim oznakowaniem
bhp.,

k) wykonanie zabezpieczenia obiektéw i robdt przed zniszczeniem, kradziezg i warunkami
atmosferycznymi,

I) wykonanie tymczasowego zrodta ciepta i ogrzewanie obiektow w okresie niskich
temperatur celem zapewnienia min. temperatury dla technologii rob6t wykonywanych,

m) wykonywanie tymczasowych drég technologicznych i ich utrzymanie na czas
prowadzenia robaot,

n) tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kladki, chodniki
tymczasowe,

0) odwoz gruntu na skladowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzgdkowanie terenu
po jego wywozie,

p) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementédw zagospodarowania terenu,
kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizacji,

() odtworzenia nawierzchni drogowych, a takze naprawy uszkodzonych drdog
dojazdowych z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,

r) odtworzenia uszkodzonych lub usunietych w trakcie wykonywania robdét punktow i
znakéw geodezyjnych,

s) utrzymanie czystosci biezacej drég dojazdowych do budowy,

t) zapewnienie obstugi i nadzoru rob6ét wskazanych w wydanych warunkach
technicznych i decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym obiektem,

10) Wykonawca ujgt w cenie umownej koszty wykonania prac towarzyszacych (w kosztach
posrednich budowy dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

a) poniesienie opfat utrzymania terenu budowy w zakresie
- wykonanego zaplecza,

- dostawy mediow,

- wywozu odpadow komunalnych,

- wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych,
- optat administracyjnych,

b) obstuga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzaciji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej
w Osrodku Geodezyjnym,

¢) odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych (wznowienie granic),

d) obstuga geologiczna budowy w zakresie badania poditoza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

e) optaty za zajecie tymczasowe terenéw obcych,

f) wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania,
utrzymanie i rozbiérka oznakowania organizacji ruchu,

g) optaty za wytgczenie i wtgczenie energii elektrycznej,

h) optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez witadcicieli uzytkownikéw
uzbrojenia terenu,
i) opfaty administracyjne w zakresie uzgodnieh, opinii, wydawanych decyzji,

sprawdzen, kontroli,

}) wykonanie wnioskow wraz z zalgcznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji
wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie - 2egz.,

k) opracowanie rysunkow (dokumentacji wykonawczej) uszczegotawiajacej przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg Ilub rysunkéw zamiennych a w
przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe (na
realizacje przedstawionych rozwigzan nalezy uzyskaé zgode projektanta oraz
kwalifikacje wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego).

I) opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposazenia obiektow w
sprzet i oznakowanie p.poz. Opracowanie instrukcji p.poz. wraz ze schematem drdog
ewakuacyjnych. Zakup i montaz sprzetu i oznakowania p.poz.,

m) wykonanie rozruchu mechanicznego urzadzen i wyposazenia, oraz
sporzadzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obstugi przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania
dostarczonego w ramach realizacji zadania przed odbiorem kohcowym, i przed przejeciem
obiektu do uzytkowania. Szkolenia oprogramowania,

n) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektéw
wraz z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia



a s

Srodkdw niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzgdzen
sportowych, wentylacyjnych, AKPiA itp.,

0) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do
Projektu Wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na etapie
realizacji lub wykonania rysunkéw / dokumentacji zamiennej przy braku mozliwosci
naniesienia wprowadzonych zmian na dokumentacji opracowanej przez zamawiajgcego,

p) wykonanie okresowych raportéw o postepie prac i raportu koncowego,

gq) wykonanie dokumentacji fotograficzne;j:

i. terenu i obiektéw istniejgcych na terenie budowy,
ii. z wykonania robét budowlanych w ilosci niezbednej w formie zdje¢ cyfrowych wraz z
opisem,

r) zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

s) optaty za ogrzewanie obiektéw w okresie niskich temperatur,

t) zabezpieczenie robot i obiektéw przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),

u) wyptaty odszkodowah.

§5

Potencjat wykonawcy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............... posiadajgcego uprawnienia
budowlanenr .....................
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania umowy personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy hiezwtocznie po
otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych osdb zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.
Kierownik budowy peini swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadac nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ust. 1.
Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Wykonawce o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat do$wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zaméwienie wykona sam/sam, z
wyjatkiem robét w zakresie .................. , ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, przed rozpoczeciem
rob6t przez podwykonawce, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentaciji projektowej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,



5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

6) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia
pracownikéw na umowe o prace.

7) Wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czes¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce
(to samo stosuje sie odpowiednio do dalszego Podwykonawcy).

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje
umowe o podwykonawstwo, zgtasza do niej pisemne zastrzezenia albo zgtasza do niej pisemny
sprzeciw.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 1 dnia od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto
wskazanej w § 14 ust. 1 ponizej, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

9. Przepisy ust. 2 — 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku braku dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



16.Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

18.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

19.Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§7
Dokumenty robét budowlanych

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy,
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i powstatej w trakcie realizacji robdt tzw.
dokumentacjg budowy, ktéra po zakonczeniu robdt zostanie przekazana Zamawiajgcemu jako
,Dokumentacja powykonawcza” (operat kolaudacyjny).

2. Wszystkie dokumenty bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowg i pozostang pod jego opiekg do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw.

3. Wykonawca wykona i przekaze dla Zamawiajgcego nastepujgca dokumentacje budowy:

1) Wykona wniosek pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami — 2 egz. i wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) o wydanie decyzji - pozwolenia
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych
wyjasnien i uzupetnien do tego wniosku.

2) Wystgpi o opinie do KP PSP i PIS — SANEPID

3) Dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do normalnej, prawidtowej i
zgodnej z przepisami eksploatacji hali sportowej, w tym kompletu DTR, instrukcji obstugi i
eksploatacji, instrukcji obstugi i konserwacji z zasadami bhp i p.poz., instrukcji techniczno-
ruchowej, decyzji UDT.

4) Dostarczy dokumentacje projektowg powykonawczg PB (PT), i projektu PW z wprowadzonymi
zmianami tgcznie ze zmiang opisu technicznego w zakresie wprowadzonych zmian w trakcie
realizacji robét.

5) Dokumentacje powykonawcza (Operat kolaudacyjny)

§8
Materiaty

1. Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca bedg bez wad i bedg odpowiadaé wymogom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w szczegollnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodno$ci)
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2. Na dostawe materiatow, urzadzen i wyposazenia wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie
Zatwierdzonego wniosku materiatowego ztozonego przez Wykonawce 2z dokumentami
potwierdzajgcymi zatozenia projektowe ( deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych, karta techniczna i inne
jednoznacznie okreslajgce materiat/urzgdzenie/wyposazenie).

3. Na kazde zadanie koordynatora Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz
wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowag ocene techniczng wydang przez upowazniong
instytucje krajowa.

4. Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych muszg byé niezwlocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

§9
Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
2. Na prace objete Umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci za
wady.



3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji liczony jest
od daty odbioru koricowego robét, o ktérym mowa w § 11.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
e-mailem ..........coenieis

5. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia,

2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
Stron, a w przypadku braku porozumienia - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na
nowo, termin gwaranc;ji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

2) szkod wyniklych z winy uzytkownika.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

10.W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy ma prawo
zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

11.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji udzielonej w niniejszej umowie.

14.W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu;

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

15.Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z rekojmi niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z
gwaranciji.

16.W razie watpliwosci uwaza sie, ze umowa niniejsza stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

§10
ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy nalezytej
starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, technologicznej, wymaganh dotyczgcych stosowania
materiatdw, wyrobow. i urzadzen oraz robot, wynikajgcych z przepisow prawa, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stuzgcych
uzyskaniu efektu technologicznego, uzytkowego, ekologicznego.

2. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) uczynnienie poszczegolnych instalacji i obiektdw i wykonanie rozruchéw mechanicznych,
hydraulicznych,

3) odbidr czesciowy robot pod ptatnosé okresowg lub zakonczenie elementu robét

4) odbidr korcowy,

5) przejecie i przekazanie do eksploataciji (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot),

6) odbior ostateczny (wystawienie Swiadectwa Wykonania) — ostateczne rozliczenie umowy po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania dla Inspektora nadzoru robét podlegajgcych zakryciu
oraz roboét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdét, a
nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ je do stanu poprzedniego.

4. Obowigzujg nastepujace odbiory czesciowe etapu robot:

1) Etap czesciowy - roboty wykonane do 18 grudnia 2024r na wartos¢ 2 054 900,00 zt brutto.



§11
ODBIOR KONCOWY
1. Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot i
uczynnieniu wszystkich instalaciji.
2. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego. Wniosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony:

1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy, kierownikéw robot
0 zakonczeniu robét i geodety o wykonaniu inwentaryzacji wykonanych robot,

2) Ztozeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej dla Zamawiajgcego.

3) Kopi ztozonego do PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego nie pdézniej niz w ciggu 10 dni od daty ztozenia

wniosku przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia wymagan okre$lonych w pkt. 1), 2).

4. Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca ztozy oswiadczenie potwierdzajgce, ze wykonat
wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. Do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i
przedstawi¢ sprawozdanie techniczne obejmujace:

a) Zakres i lokalizacje wykonanych Robat.

b) Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét.

c) Date rozpoczecia i date ukonczenia Robat.

d) Rozliczenie Robdt.

6. Odbioru koncowego dokona Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdét Odbioru Koncowego.

7. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

8. Zamawiajgcemu przystugujg w stosunku do Wykonawcy nastepujgce uprawnienia w przypadku
stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie termin ich usuniecia. W przypadku bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wplywajg w sposoéb istotny
na funkcjonalnos¢, trwato$¢ techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. O usunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego. Uregulowania dotyczace
odbioru przedmiotu umowy majg tu odpowiednie zastosowanie.

10.Protokét  Odbioru Koncowego zostanie podpisany po zakonczeniu Robdt, pomySinym
przeprowadzeniu odbioru korncowego i ztozeniu kompletu dokumentacji odbiorowej oraz kopi
wniosku ztozonego do PINB do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

11.8wiadectwo przejecia robét - $wiadectwo Przejecia Robét zostanie wydane przez Zamawiajgcego

po zakonczeniu wszystkich Robot objetych umowa i:

a) pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego, potwierdzonego podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego robét,
b) przejecie dokumentaciji odbiorowej - ,Dokumentacja powykonawcza” (operat kolaudacyjny)
c) przejecie instrukcji eksploatacji obiektu hali sportowe;j,
d) przejecie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
e) ztozenie oswiadczen o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow,
f) przejeciu dokumentu gwarancyjnego (karta gwarancyjna),
g) rozliczeniu koncowym robot z zestawieniem wartosciowym elementéw
wyposazenia/urzgdzen/obiektow:
1. wyposazenia obiektow,
2. srodkoéw trwatych (z podaniem charakterystyki, producenta, nr seryjnego, typu itp.).
12. Wydanie Swiadectwa przejecia robét jest réwnoznaczne z odebraniem przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy.

13. Odbidr ostateczny



a) Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 7 dni po uptywie ostatniego dnia okresu
rekojmi/gwarancji i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, do ktorych
przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy.

b) Swiadectwo Wykonania wydane zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie oceny
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w czasie realizacji i okresu gwaranciji/rekojmi.
Przedtozenia protokotéw odbioru robot/napraw potwierdzonych przez
Zamawiajgcego/uzytkownika

c) Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym ostateczne
rozliczenie robo6t wraz ze skwitowaniem gwarancji wykonania i rekojmi.

§12
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Warto$¢ netto O zt
Wartos¢ brutto L zt

. Ryczattowe wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla
Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wiasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania robot budowlanych  wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych
dla wykonania przedmiotu umowy materiatdéw, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich
sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegoélnionych w tresci umowy,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob, badanh i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne Kkoszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy catosci
przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z ceng maszyn i urzadzen,
robotami podstawowymi i tymczasowymi pracami towarzyszgcymi, dostawami, ustugami,
odbiorem robdt, wigczajgc w to miedzy innymi préby, sprawdzenia, oznakowanie,
pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch, proby eksploatacyjne, koszty przylgczen,
dokumentacje powykonawcze, operaty, wnioski, rysunki, podstawowe wyposazenie bhp i
p.poz, itp.
. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano - montazowe bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT, wystawianych jedna na miesigc, do wartosSci fgcznej nie wiekszej
niz 90% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1. Faktura koricowego rozliczenia nie moze by¢ mniejsza
niz 10% catkowitej ceny ofertowe;.
. Wyptata wynagrodzenia nastgpi w podziale na lata:
a. w2024 r. wartosci 2 054 900,00 zt brutto,
b. w2025 r. — pozostata wartos¢ wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1.
. Podstawg ptatnosci okresowych bedzie ilos¢ faktycznie wykonanych robdt przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Zaptacie podlegac
beda wykonane elementy/pozycje robot zapisane na dany okres rozliczeniowy w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét.

a. Za zgodg Zamawiajgcego pfatnos¢ okresowa moze obejmowacé zakupione i

dostarczone na budowe materiaty/urzadzenia

. Do odbioru czesciowego rob6t Wykonawca moze zgtosi¢ obiekty, roboty, urzgdzenia, wyposazenie
wyszczegolnione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po kompletnym wykonaniu
elementu/pozycji robét ze ziozeniem szczegdtowego rozliczenia robdét (SRR) na podstawie
kosztorysu ofertowego podpisanego przez Kierownika budowy/robét, branzowych Inspektoréw
nadzoru, i przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

a. Za zgoda Zamawiajgcego wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru czesciowego

zakupione i dostarczone na budowe materiaty/urzadzenia

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest Protokét odbioru robét (POR), podpisany przez
Kierownika Budowy, branzowych Inspektorow nadzoru, i przedstawiciela Zamawiajgcego,
przedstawiciela Wykonawcy.

10



10. Ptatnosci przejsciowe regulowane bedg do wysokosci 90 % wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust.
1.

11. Ptatno$¢ koricowa w wysoko$ci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1,
uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wydaniu mu
Swiadectwa Przejecia Robot.

12.Faktury bedg wystawione na: Nabywca Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591
12 92 435 Odbiorca: Urzgd Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz.

13.Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznosci Wykonawcy ptatne bedg w formie
przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Za
termin zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14.Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i dorgczania
ich do siedziby Zamawiajgcego przesytkg polecong lub przez swojego przedstawiciela.

15.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

16.Zatgcznikiem do faktur bedzie oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow), ze wszystkie faktury
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw, ktorych termin ptatnosci uptynagt w okresie objetym
rozliczeniem, zostaty zaptacone lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takiej faktury.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.

17.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcédw stosuje sie odpowiednio do ddalszych Podwykonawcow.

18.Naleznos$¢ bedzie ptatna przelewem, wytacznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy
z Biatej Listy Podatnikéw VAT, metodg podzielonej ptatnosci (konto bankowe zgloszone
w wykazie KAS). Wskazanie do zaptaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Biatej Liscie
Podatnikdw VAT, uniemozliwi przekazanie ptatno$ci. W takiej sytuacji termin, wskazany
w ust. 3 powyzej, biegnie od daty dostarczenia wtasciwego numeru rachunku bankowego.

19.Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT).

20.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

§13
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych zwiekszajgcych zakres
rzeczowy/nie objetych pozwoleniem na budowe. Wykonawca sporzadzi Protokét koniecznosci robét
dodatkowych na podstawie zaopiniowanego przez inspektora i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego Wystgpienia wykonawcy zawierajgcego szczegdtowe uzasadnienie wykonania
robot dodatkowych oraz zatgczony kosztorys ofertowy a Zamawiajgcy, udzieli Wykonawcy
zamoéwienia dodatkowego, nie objetego niniejszg umowg, w oparciu o sporzgdzong dokumentacije
projektowg i STWIORB. Rozliczenie robot dodatkowych nastgpi w oparciu o przyjete w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy ceny jednostkowe lub wskazniki cenotworcze, a w przypadku braku o
wskazniki cenotworcze sSredniokrajowe na podstawie aktualnych opracowan kwartalnych
+~SEKOCENBUD”. Pozostate czynno$ci wynikajg z zapisobw umowy podstawowej. Opracowanie
przedmiarow robot oraz jezeli zajdzie konieczno$¢ dokumentacji projektowej/rysunkéw i zmiany
pozwolenia na budowe nalezy do Wykonawcy. Koszt opracowania dokumentacji wykonawca ujmie
w kosztorysie ofertowym robot dodatkowych.

2. W przypadku wykonywania rob6t dodatkowych bez uzyskania stosownego zaméwienia
dodatkowego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zgdac¢ za nie wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ robdt zamiennych w danej kategorii CPV.

4. Podstawg wykonania roboét zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robot zamiennych,
sporzadzony przez Wykonawce na podstawie:

1) - zaopiniowanego przez inspektora i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Wystgpienia
wykonawcy zawierajgcego szczegdtowe uzasadnienie wykonania robét zamiennych oraz
zatgczony kosztorys réznicowy.

2) - Karta Nadzoru Autorskiego zawierajgca w swej tresci zgode na zamiane robét oraz
kwalifikacje zmiany robét zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego

a) roboty zamienne zakwalifikowane jako nieistotne
b) roboty zamienne zakwalifikowane jako istotne

5. Na wykonanie robé6t zamiennych zostanie zawarty aneks do umowy, Opracowanie dokumentaciji
projektowej i zmiany pozwolenia na budowe nalezy do Wykonawcy. Koszt opracowania
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dokumentacji wykonawca ujmie w kosztorysie ofertowym robot zamiennych. Kosztorys ofertowy
rob6t zamiennych opracowac w oparciu o zapisy Ust. 1

§14

KARY UMOWNE | POTRACENIA

. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy (w etapie czesciowym i w etapie
koncowym) w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
Umowy za kazdy dzieh zwtoki, w stosunku do termindw realizacji okreslonych w § 2 ust. 9 Umowy.

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 Umowy,

3) w razie odstagpienia lub rozwigzania od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12 ust.
1 Umowy,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ziotych brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych brutto za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
innej niz w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 500 ziotych brutto za kazdag
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za stwierdzone wykonywanie pracy na budowie przez osoby nie zatrudnione na podstawie
umowy o prace, poza osobami niepodlegajgcymi przepisom Kodeksu Pracy, w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczgcych Przedmiot
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg kazdy stwierdzony przypadek osobe osoby wykonujgcg wykonujgcej roboty bez
podpisanej umowy o prace.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci umowy brutto —

za kazde poszczegodlne zdarzenie stanowigce podstawe naliczenia kary umownej — z zastrzezeniem

ust 3.

. Z uwagi na przyczyny wskazane w § 2 ust. 13 Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawce

zobowigzania z § 2 ust. 11 lub 12 Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zaptaty kary

umownej obliczonej jako réznica miedzy kwotg z § 2 ust. 11 Umowy a kwotg faktycznie wyptacong

Wykonawcy na poczet Umowy. Wykonawca zwolniony jest z obowigzku zaptaty kary umownej, o ile

do naruszenia § 2 ust. 11 lub 12 doszto z wylgcznej winy Zamawiajgcego.

. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w

rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

przed nadejsciem terminu wymagalnosci wierzytelnosci wzajemnych.

§15
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
. Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy beda $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Obowigzek ten nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatoréw sprzetu dziatajgcych
na zasadzie samozatrudnienia
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany osob, wchodzacych w sktad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne posiadajgce
co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na dokonanie takiej
zmiany Wykonawca musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
. Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

12



wykonujgcych czynnodci, o ktorych mowa w ust. 1. Os$wiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
odwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zatgcznikiem do oswiadczenia, o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim bedg kopie umow o prace wszystkich oséb wskazanych
w oswiadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych
(w szczegolnosci numeréow PESEL, adreséw zamieszkania) z wyjgtkiem: imienia i nazwiska, daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowigzany
do aktualizacji oswiadczenia nie pdzniej niz przed dopuszczeniem do pracy osdb niewskazanych
w poprzednio przekazanym os$wiadczeniu. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
w kazdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci poprzez wstep na teren robot a wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na podanie
sie ww. kontroli.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ZMIANY UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamoéwien publicznych i kodeks cywilny.

. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie

wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia

umowy.

. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegodlnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robo6t w stosunku do ustalonych w umowie terminéw,

2) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego, wstrzymuje roboty na okres nie
krotszy niz 14 dni,

3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

4) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszag
niz 5 % wartosci umowy okreslonej w § 12 ust. 1,

5) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do

60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawierac

uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania

przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robot

budowlanych - zabezpieczenia robét, zinwentaryzowania robét a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn, ktdére wystgpity po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang

odebrane i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Materiaty i urzgdzenia nie
nadajgce sie do wbudowania Wykonawca usunie z terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od

odstgpienia od umowy, inwentaryzacji geodezyjnej i inwentaryzacji robét wykonanego przedmiotu

umowy wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca wykona rozliczenie wykonanych robdt na podstawie wykonanej inwentaryzacji i

przedtozy do sprawdzenia dla Zamawiajgcego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji i rozliczenia wykonanych robét Nadzér Inwestorski wystawi

oswiadczenie obejmujgce warto$¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy,

zakupionych materiatéw, urzgdzen i wyposazenia; stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia
miedzy Stronami.

10.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie wykonanych robét i terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

11.Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 7 w terminie w nim okre$lonym,

upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

12.Po wykonaniu powyzszych ustalen Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy protokolarnie roboty oraz

dokumentacje powykonawczg ( adekwatnie do zapiséw odbioru korncowego).
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13.Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci

14.Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 13.

15.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okolicznosci z wymienionych ponize;j:

1)

2)

Zmiana terminu realizacji Umowy (nie wigcej niz o uzasadniony okres wydtuzenia terminu

realizacji wynikajacy z ponizszych okolicznosci):

a) w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinej
Wykonawcy i o ile op6znieniom tym Wykonawca nie mégt zapobiec dziatajgc z najwyzszg
starannoscia,

b) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej,

c) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji rob6t powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

d) zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) zlecenia Wykonawcy zaméwienia dodatkowego;

f) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robdt;

g) zastosowania innej technologii wykonania robdét spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestyciji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypatéw i niewybuchéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

J) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi Normami i
sztukg budowlang;

k) dziatan organdw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnieh itp.;

[) zmiany przepiséw prawa;

m) sity wyzszej

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, moze ulec zmianie w nastepujgcych

przypadkach:

a) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentaciji projektowej, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 — 5 niniejszej umowy,

b) zaniechania wykonania rob6t

c) odstgpienia wykonania czesci robot

d) zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug.

e) wykonania robét dodatkowych

16. Zmiany powyzsze wymagajg sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

18. Wykonawca wnioskujacy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy tj. Wystgpienie Wykonawcy a po jego akceptacji
Protokét Konieczno$ci.

19. Strony zgodnie postanawiajag, ze zmiana umownych terminéw posrednich wynikajgcych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istotng umowy i nie wymaga sporzgdzania
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Aneksu do umowy, przy czym wszelkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagaja
pisemnej akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§17
INFORMACJE POUFNE

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy
beda traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez
ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informac;ji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw,
o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty
okreslone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu
wiadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentoéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okre$lony przez
Zamawiajgcego.

§18
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ ani obcigzac¢ praw wynikajgcych
Z umowy w tym w szczegolnosci:

1) zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

2) zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zamiana wierzyciela,

3) zawiera¢ uméw zastawu oraz innych umow zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia na

wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§19
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC KONSORCJANTOW

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania umowy.

3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pethomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

§20
Klauzule waloryzacyjne

Na podstawie art. 439 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy przewiduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w
wypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Przy czym Strony
zgodnie oswiadczajg, ze warunkiem powstania uprawnienia do zgdania zmiany wynagrodzenia, jest
zmiana cen towardéw i ustug konsumpcyjnych na poziomie co najmniej 15 % zgodnie z kwartalnymi
komunikatami Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogétem. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy Zawartego w ofercie.

1) Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia sktada drugiej Stronie wniosek wraz z uzasadnieniem
i kalkulacjg z obliczeniem nowego poziomu wynagrodzenia w oparciu 0 zmiane ceny poszczegolnych
materiatow lub kosztow realizacji zamodwienia.

2) Strony ustalajg, ze poczgtkowym terminem ustalenia zmiany cen materiatéw i kosztéw jest dzien
otwarcia ofert.

3) W przypadku gdy do wniosku o ktérym mowa w pkt 1) powyzej Wykonawca nie dotgczyt
Zamawiajgcemu szczegétowego zestawienia obejmujgcego szczegétowg kalkulacje ceny
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materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia a takze sposobu okreslenia wptywu
zmiany ceny materiatow lub kosztdw na koszt wykonania zaméwienia, lub jest ono niekompletne,
Wykonawca zobowigzany jest do jego uzupetnienia na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 7
dni od otrzymania wezwania, pod rygorem utraty prawa do zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia
ze wzgledu na okolicznosci wskazane w niniejszym ustepie.

4) Strony ponoszg zwiekszony koszt wykonania zamowienia publicznego w uzgodnionych czesciach.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ powiekszone maksymalnie o 50% roznicy powstatej ze
zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zaméwienia, okreslonych w
zestawieniu, o ktérym stanowi pkt. 3) powyzej, a zmiana wysokosci wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 umowy.
5) Zmiana wynagrodzenia obowigzuje od dnia wskazanego w tresci aneksu do umowy
wprowadzajgcego tg zmiane.

6) Strony zgodnie oswiadczaja, ze zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czesciej niz 1 (jeden)
raz w ciggu kazdych 2 miesiecy realizacji niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 2 miesiecy od daty zawarcia umowy. Przy czym bieg rozpoczecia
2 miesiecznego terminu zawsze rozpoczyna sie od pierwszego dnia pelnego miesigca
nastepujgcego odpowiednio po zawarciu umowy i po dacie rozpoczecia obowigzywania ostatniej
zmiany wynagrodzenia.

7) Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie (z zastrzezeniem pkt 4) o warto$¢ rzeczywistej zmiany
cen materiatéw lub kosztdéw na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej czesci
przedmiotu zamowienia, przy czym podwyzszenie lub zmniejszenie ceny nie moze by¢ odpowiednio
- wyzsze lub nizsze od warto$ci zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych zgodnie ze
wskaznikami kwartalnymi Prezesa GUS ogtoszonymi po terminie okreslonym w pkt 2

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie poddane waloryzacji bedzie zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

§ 21

DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie:

1. ,,Cena” - wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy.

2. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot
(stanowigcy materiat pomocniczy do obliczenia ceny) oraz informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ,,Dokumentacja” — dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia, projekty rozruchu, jak réwniez
dokumentacja opracowana przez Wykonawce, a takze wszelkie obliczenia techniczne, rysunki,
prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

4. ,Dokumentacja powykonawcza”- dokumentacja budowy- zbiér dokumentéw powstatych na:

a. etapie przygotowania inwestycji (dokumentacja projektowa z wprowadzonymi
zmianami na etapie budowy, pozwolenie na budowe i inne decyzje, warunki,
uzgodnienia, pozwolenia itp.)

b. na etapie realizacji robét ( dokumentacja/rysunki uzupetniajace zamienne, umowy,
decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, protokoty przejecia terendéw i ich przekazania,
dokumentacja materiatowa, rozliczenia robdét/budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty badan, sprawdzen technicznych wytrzymatosciowych/wydajnosci i uzyskania
projektowanych zatozen technicznych/uzytkowych, prob i uruchomien, opinie |,
ekspertyzy, obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, przeprowadzonych prob
montazowych i rozruchu itp.).

c. dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie i eksploatacje obiektu ( pozwolenie na
uzytkowanie, instrukcje uzytkowania i eksploataciji, decyzje UDT, instrukcje bhp i p.poz.,
itp.)

5. ”Dziennik Budowy” - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

6. ,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

z tytutu wykonania robét i usuwania wad.

»Harmonogram rzeczowo - finansowy” - sporzadzony przez Wykonawce harmonogram
prezentujgcy poszczegolne fazy i terminy realizacji Robot w sposéb zapewniajgcy dotrzymanie
termindw realizacji umowy oraz zapewniajgcy nieprzerwang prace Szkoty wraz z okresleniem
przewidywanych i planowanych przerobéw finansowych w podziale na poszczegdlne obiekty,
elementy robot, montaz urzgdzenia i wyposazenia. Z prezentacjg kwoty ptatnosci za zakonczone
elementy robot

»Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji” — hala sportowa z boiskiem 12 x 24m wraz z zagospodarowaniem terenu i
przytgczami instalacji sanitarnych , elektrycznych i mediow.

»reren budowy” —teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
robot budowlanych.

»Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca powierzy wykonanie czesci robot
budowlanych, ustug lub dostaw.

”Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z podzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Prawo zamowien publicznych” lub Pzp — ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia
11wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do
tej ustawy.

”Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologi z
dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 462 z pézn. zm.).

”Pozwolenie na Budowe” - ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robot budowlanych.

»Proby montazowe” — sprawdzenie jakosci wykonania robét budowlano-montazowych oraz
ujawnienie i wyeliminowanie usterek montazowych (m.in. kontrola poprawnosci montazu,
kontrola czystosci, proby szczelnosci, wytrzymatosci i sprawdzenie dziatania dla instalacji
sanitarnych, - jw. lecz dla instalacji i sieci elektrycznych, sprawdzenie prawidtowosci montazu,
sprawdzenie zabezpieczen, pomiary elektryczne), itp.

»Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne i prawne obiektu okreslona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

,»Roboty dodatkowe” - roboty, ktérych nie objeto zadnym opracowaniem, tzn. nie zostaty objete
opracowang dokumentacjg projektowa i STWIORB, oraz nie opisano ich w SWZ, a tym samym
zamoéwieniem podstawowym, a ktére sg niezbedne do jego prawidlowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.
»Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajgcy
uzasadnienie dla dokonania istotnych zmian wraz z uzasadnieniem w kontekscie zapisow
Umowy na roboty, wptywu zmiany na warto$¢ umowy.

»Roboty zamienne” — odmienny sposéb rozwigzania w stosunku do rozwigzania
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia. ,Robota zamienna” nie prowadzi
do zmiany ilo$ciowej, lecz moze prowadzi¢ do zmiany jakosciowej w zakresie szeroko pojetego
przedmiotu zamodwienia. Z robotami zamiennymi mamy zatem do czynienia w szczegélnosci w
przypadku, gdy (za zgoda projektanta — jesli jest ona wymagana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2023r.,poz. 682 ) okreslone roboty
wykonywane sg z wykorzystaniem innych materiatow, technologii czy urzadzen niz przewidziane
w dokumentacji projektowe;.

Prace towarzyszace — prace i ustugi niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, nie
zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, badanie geotechniczne, obnizenie poziomu wdd gruntowych, wykonanie
rysunkéw uszczegotowiajgcych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie
instrukcji eksploatac;ji i uzytkowania, itp.

Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania w czasie realizacji robét podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidaciji.

Urzadzenia tymczasowe — urzgdzenia zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do pracy
zastepczej wymienianych urzgdzen/budowy tymczasowych obej$¢ technologicznych na okres
wykonania robot podstawowych, a przewidziane do demontazu po wykonaniu robét
podstawowych.

Termin zakonczenia zakresu rzeczowego Umowy — termin podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt.

Termin wykonania umowy — data wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.
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25,

26.

27.

28.

29.

»Swiadectwo Przejecia Rob6t” — dokument potwierdzajacy przejecie przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego poprzedzone :

a) - odbiorem koricowym

b) - zatwierdzeniem rozliczenia koncowego budowy

c) - przejecie instrukcji eksploatacji hali sportowej, instrukcji bhp i instrukcji p.poz.

d) - przekazaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
~Swiadectwo Wykonania” — dokument potwierdzajgcy:

a) - usuniecie wad zgtaszanych w okresie gwarancji i rekojmi

b) - ostateczne rozliczenie zobowigzan umownych wykonawcy do terminu uptywu okresu

gwarancji i rekojmi.

»Protokét Odbioru Robét” - dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe
i finansowe robo6t wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z dokumentacjg projektows .
»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe
i finansowe robdt budowlanych zakresu umownego poprzedzone zakonczeniem robot,
wykonaniem rozruchu technologicznego i préb koncowych, przeszkoleniem pracownikéw,
przekazaniem dokumentacji powykonawczej z rozliczeniem koncowym robot wraz @z
potwierdzong kopig ztozonego wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami. ( lub
uzyskang decyzjg pozwolenia na Uzytkowanie jezeli wymagane.)
»Kosztorys ofertowy” — opracowanie wykonane przez Wykonawce, stanowigce wycene
przedmiotu zamowienia, obejmujgcego zakres zamdwienia wynikajacy z projektéw budowlanych
i wykonawczych, przedmiaru robdét, STWIORB oraz wraz z odpowiedziami na zapytania
wykonawcéw. Zamawiajgcy wymaga, aby kosztorys ofertowy, sporzadzi¢ metodg kalkulacji
szczegblowej, opartej na Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robét Budowlanych —
0golne zasady i wzorce kosztorysowania (wydanie z grudnia 2001 r.) w oparciu o pozycje
przedmiaru robot. W przypadku zwiekszonego zakresu robét wynikajgcych z w/w opracowan
Wykonawca ujmie wycene tych robot w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie odpowiednich
pozycji kosztorysowych do danego obiektu. W przypadku nieujecia, Zamawiajgcy uzna, ze
powyzszy zakres zostal uwzgledniony w wykazanych pozycjach kosztorysowych.
Cena jednostkowa w danej pozycji i warto$¢ tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi obejmowaé
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét w wymaganej jakosci i w oferowanym terminie,
wilgczajgc w to koszty bezposrednie, koszty ogdlne budowy, roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce, ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko
oraz wszelkie inne Kkoszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z
dokumentaciji, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczgcych wykonywania rob6t budowlanych.
Kosztorys ofertowy petni funkcje informacyjng i kontrolng i rozliczeniowg oraz bedzie
wykorzystany miedzy innymi:
a) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,
b) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz okresla wartosci robét objetych

zakresem umowy,

c) jako dokument Zrédtowy do wyceny robét zamiennych, zaniechanych i dodatkowych,
d) do wyceny wykonanych robét, w przypadku przerwania robét, zaniechania, wykonywania

czesci robot lub odstgpienia od umowy,

e) jako dokument zrédiowy, ustalenia wartosci robét do rozliczen okresowych/fakturowania i

rozliczenia koncowego budowy oraz ustalenia wartosci obiektow, urzadzen ( srodkéw trwatych) ,
wartosci niematerialnych i wyposazenia przyjecia na stan majatkowy.

30.

31.

32.

»Wada” — jakakolwiek cze$¢ Robdt wykonana niezgodnie z dokumentacjg oraz Roboty wykonane
niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatldbw, maszyn, urzgdzen i wyposazenia. Wade
stanowi réwniez nieosiggniecie przez przedmiot umowy w wyniku rozruchu technologicznego
cech w postaci parametréw zawartych w dokumentaciji.
»Wykaz urzadzen i wyposazenia” - dokument wypetniony przez Wykonawce wchodzacy w
skfad dokumentacji powykonawczej zawierajacy:

a. Nazwe urzgdzenia, wyposazenia

b. llos¢

c. Cene netto

d. Numer seryjny/fabryczny

e. Charakterystyke techniczna.

» Tabela cenowa” — Wypetniony przez Wykonawce formularz — zatgcznik do oferty z podaniem
cen za poszczegolne obiekty/elementy robdt, , urzgdzenia i wyposazenie. Tabela cenowa dzieli
cene ofertowg/umowy na poszczegolne obiekty, elementy robot, urzgdzenia, wyposazenie
zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym.
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33. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentdéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowigcy jej integralng czes$c.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy obowigzujgcego
prawa, zwlaszcza ustawy Prawo zamoéwienh publicznych, Kodeksu cywilnego.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi wiasciwemu
dla Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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