Zatacznik nr 2
do zapytania ofertowego
RIDiGP. 271.2.16.2023.ZP

UMOWA - wzor
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
RIDIGP. 271.2....2023.ZP

zawartaw dniu ........ 2023 r. w Rogowie pomigdzy:

Gming Rogowo;

z siedziba Urzedu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8

88-420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON 092351216

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym, w imieniu, ktorej dzialaja nastgpujace osoby:
Pan Tomasz Michalczak — Wojt Gminy Rogowo,

przy kontrasygnacie — Pani Wioletty Nowakowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Wykonawca wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie zas$ ,,Strong”
zwang dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie zapytania ofertowego
(znak sprawy: RIDIGP. 271.2.16.2023.ZP) strony postanawiaja:

§1
Niniejszg umowe¢ zawarto bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm. ).

§2
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru
branza — drogowa przy realizacji zadania pn: ,,Przebudowa drog gminnych nr 130517C
Goscieszynek — Goscieszyn i nr 130521C Miegcierzyn — Goscieszynek, Gmina Rogowo”.
zgodnie z przedtozong ofertg z dnia .... kwietnia 2023 r.
2. Termin zakonczenia pelnienia nadzoru inwestorskiego: od daty podpisania umowy
z Wykonawca robot do dnia zakonczenia prac i odbioru robét.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego)
przedmiotu zamoéwienia.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ powierzong funkcj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682) oraz czynnos$ci dodatkowe wymienione w niniejszej umowie.
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze ma wymagane uprawnienia do pelnienia nadzoru inwestorskiego
w powierzonym zakresie.
3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpocze¢ciem budowy, badz w toku
jej realizacji, wad lub niedoktadnosci, albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materialow niz
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przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiagnigcia oszczgdnosci 1 obnizenia
kosztow budowy, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego
0 przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
robot budowlanych.

4. Wprowadzenie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujace zwigkszenia kosztow
nadzorowanych robot budowlanych, ktore nie wpltyng zasadniczo na rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i instalacyjne oraz nie powoduja pogorszenia parametréw technicznych,
uzytecznos$ci obiektu lub jego wptywu na srodowisko 1 bezpieczenstwo obiektu w uzgodnieniu
z autorem projektu, Zamawiajacym i kierownikiem budowy, dokonujac odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz za zgoda projektanta nanoszac te poprawki w dokumentacji
projektowe;j.

5. Nadzorowanie budowy w takich odst¢pach czasu, aby byla zapewniona skutecznosé¢
w realizacji robot tj. minimum dwa razy w tygodniu.

6. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ustugi ma obowigzek dokonywania
biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytnosci na budowie
1 dokonanych czynnosci stosownym zapisem.

7. W szczegblnych przypadkach na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot.

8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstate w toku wykonywania robot, zasiggajac a w razie potrzeby opinii autora projektu, badz
rZ€CZ0ZNawcoOw.

9.Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdt oraz podpisywanie faktury
i protokotow odbioru robot.

10.Kontrola iloéci i warto$ci wykonanych robét przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

11.Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisow,
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

12.Wykonawca ustugi w razie wystapienia okolicznosci przerwy w robotach budowlanych, badz
rozwigzania umowy z Wykonawcg, ustala ilo$¢, jako$s¢ oraz warto$¢ robot w zakresie
niezbednym do rozliczenia z Zamawiajacym.

13.Wykonawca ustugi potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci
obiektu do odbioru.

14. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Wykonawca przejmuje od kierownika budowy
dokumentacj¢ techniczng oraz dokumentacje powykonawcza oraz dziennik budowy, atesty,
certyfikaty na wbudowane materialy budowlane, urzadzenia i wyposazenie obiektu, ktore po
sprawdzeniu 1 stwierdzeniu ich kompletnosci przekazuje Zamawiajacemu.

15.W razie stwierdzenia wad Wykonawca bierze udziat w komisjach powotanych do
stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje ich usunigcie.

16.Wykonawca bierze wudziat w komisjach technicznych powotanych do oceny lub
rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

17.Wykonawca moze zada¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt, odkrywek elementow
robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot
nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

18.Przygotowanie rozliczenia koncowego budowy w terminie 3-dni od otrzymania od
Wykonawcy robdt materialow rozliczeniowych budowy.

19. Przedstawienie Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych rozliczenia koncowego
bezzwlocznie po jego przygotowaniu.

20.Udzial w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
przedmiotu zamowienia.

§4
1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy:
1) projekty budowlane;
2) specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych;
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3) umowe¢ z Wykonawca robdt budowlanych.
§5

Ustala si¢ termin sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w okresie od
dnia podpisania umowy do dnia jej catkowitego zakonczenia i podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego oraz protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

§6
1 Jezeli w okresie realizacji obiektu zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca
Zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co
do ich zlecenia Wykonawcy.

2 Bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych.

§7
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru okreslonego w § 2 ust. 1 umowy Strony ustalaja
w wysokosci netto: ..................... zt, podatek VAT (23%) .....cocvvnnn.. zt czyli acznie
brutto: .................... zb(stownie: ... )
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

3. Rozliczenie finansowe przedmiotu zamowienia bedzie na podstawie faktur po dokonaniu
przez Wykonawce odbioru robét budowlanych (ETAPOW 1 i II) ptatne bedzie w terminie
14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy prawidlowo
wystawionej faktury.

4.Faktury nalezy wystawi¢ na:

Gmina Rogowo, ul. Kos$cielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP 562-17-11-384 REGON 092351216.

S. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w wystawionej fakturze.

6. Za dat¢ uregulowania zobowigzania uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
§8

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018 r. 0
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ze:

1) administratorem Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24053; fax 52 30 24275; e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
kontaktowac si¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz Kkorzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail:
daneosobowe24h@wp.pl ;

3) Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejSzej umowy;

4) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Rani/Pana danych osobowych;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych RPani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
6) nie przystuguje Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub €) RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pant/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.
2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa
obowigzek wypelienia wszelkich formalnosci zwigzanych =z realizacja umowy oraz
przestrzegania przepisdOw dotyczacych ochrony danych osobowych. Do nich naleza zadania
wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegolnosci obowigzek informacyjny przewidziany w
art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody wynikle z nienalezytego
wykonania nadzoru.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg przepisy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie w
formie pisemnego aneksu, z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§12
Do rozstrzygania spordw wyniktych na tle wykonania umowy wiasciwy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§13

Umowa zostata sporzadzona w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych 1 (jeden)
egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 (dwa) egz. Zamawiajacy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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