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Załącznik nr 8 do SWZ dla Zadania nr 1 

 

 

WZÓR UMOWY  NR ZP – ……… 

 

 

 

 

zawarta w dniu …………………. roku w Bobolicach pomiędzy Gminą Bobolice, ul. Ratuszowa 1,  

76 – 020 Bobolice reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………….., 

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Sempołowicz,  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM", 

 

a …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………, reprezentowanej przez: 

 

3. ……………………………….. – ……………………………….., 

 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność 

za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 

ustawy Pzp. 

 

 

ROZDZIAŁ I.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot zamówienia: 

„Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa  

i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle” 

w wariancie:…………………………………………………….. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca 

Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy. 

 

ROZDZIAŁ II.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych 

Edycja 8. 

2. Inwestycja jest realizowana zgodnie z założeniami programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych – edycja  8. Dokumenty dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa 

Krajowego pod adresem: 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864 

3. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z Wstępną Promesą, która stanowi załącznik do Umowy oraz 

Promesą, która zostanie przekazana po wyborze ofert.  

4. Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

Użyte w niniejszej treści szczegółowych warunków Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne   

z niżej podanymi objaśnieniami: 

4.1. Program - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych ustanowiony 

Uchwałą Rady Ministrów. 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864
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4.2. Promesa - dokument potwierdzający objęcie Inwestycji Dofinansowaniem z Programu oraz 

zawierający zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi środków pieniężnych do kwoty nie 

wyższej niż wskazania w Promesie, zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK, 

zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy. 

4.3. Wstępna promesa - dokument zawierający wstępne zapewnienie przyznania dofinansowana 

Inwestycji, po spełnieniu warunków określonych w treści Wstępnej Promesy i Regulaminu. 

4.4. Cena - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu Umowy. 

4.5. Dni i miesiące – dni i miesiące kalendarzowe. 

4.6. Dokumentacja Umowy lub Dokumenty Umowne – dokumenty i inne informacje, stanowiące 

integralną część Umowy. 

4.7. Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, wszelkie obliczenia 

techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane 

dostarczone przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4.8.  Etap robót – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 

4.9. Gwarancja – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu wykonania 

robót. 

4.10. Inny Wykonawca – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 

robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty. 

4.11.  Oferta – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie             

z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

4.12. Operat kolaudacyjny – zbiór wszystkich dokumentów umownych z uwzględnieniem zmian 

zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań i prób, rodzajów i ilości 

wykonanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, stanowiących podstawę 

do wykonania odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

4.13. Plac budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

budowlanych. 

4.14. Podwykonawca – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę  

o wykonanie części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo zgłosił ten fakt 

Zamawiającemu. 

4.15.  Rękojmia – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy 

rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. 

4.16. Roboty dodatkowe – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, tj.  SWZ i innych 

dokumentach stanowiących przedmiot zamówienia lub jego część. 

4.17. Roboty budowlane lub tylko roboty – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, montażowe, 

modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, które 

Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SWZ. 

4.18. Specyfikacja techniczna – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz warunków 

wykonywania umowy. 

4.19. Sprzęt – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców 

przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

4.20. Stawka godzinowa – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny  

i ewentualnej pracy sprzętu wykonania robót nieujętych w przedmiarze robót. 

4.21. Umowa – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy  

o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem 

zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

4.22. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

4.23. Urządzenia tymczasowe – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 

budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 
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4.24. Wada– jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SWZ oraz roboty wykonane niewłaściwie,  

a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

4.25. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych w Umowie o wykonanie 

przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego. 

4.26. Zamawiający – jest to Gmina Bobolice. 

4.27. Załączniki do Umowy – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki 

realizacji robót. 

4.28. Zmiana – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

4.29. SWZ – specyfikacja warunków zamówienia. 

 

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

5.1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1, 

5.2. SWZ         - Załącznik Nr 2, 

5.3. Promesa wstępna       - Załącznik Nr 3, 

5.4. Protokół przekazania placu budowy - wzór    - Załącznik Nr 4, 

5.5. Kosztorys zbiorczy – wzór      - Załącznik Nr 5, 

 

6. Przepisy prawne i dokumenty Umowy. 

6.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, 

a przede wszystkim: 

a) Prawo Zamówień Publicznych, 

b) Kodeks Cywilny, 

c) Prawo Budowlane, 

d) Polskie Normy, Branżowe Normy, 

e) Kodeks Postępowania Cywilnego, 

f) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

g) warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez producenta. 

h) Uchwała nr 205/2022 Rady Ministrów z 13 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

i) Uchwała nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  

j) Uchwała nr 176/2021 Rady Ministrów z 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  

k) Uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych   

l) Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

6.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

6.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, 

zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, 

 że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie.  

6.4. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

6.5. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) należą do kompetencji 

Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian.  

 

7. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały 

zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

7.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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7.2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową innemu 

podwykonawcy pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez podwykonawcę robót. 

7.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą będzie wiążąca dla stron, 

które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

7.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7.5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 

umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 

od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 

14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa 

się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

7.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 

do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

7.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową; 

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem i kosztorysem zbiorczym  

– harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi; 

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 

podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 

podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 

Podwykonawcy). 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie podwykonawstwa na roboty budowlane 

nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego; 

g)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo.  

7.8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
7.9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy 

albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.10. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy nastąpić po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy, o tym, że rezygnuje on z udziału w realizacji przedmiotu 
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zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

realizacji robót/usług/dostaw. 

7.11. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi 

postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

7.13. Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót 

określonego w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu z co najmniej  

7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie 

umowy. 

7.14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później 

niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji dotyczących 

podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz z terminami płatności 

względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji 

prac objętych umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający 

ma prawo wstrzymać płatności faktur Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

7.15. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do każdej składanej 

faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi 

lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały objęte składaną fakturą, 

wraz z wartością tych robót.  

7.16. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz 

płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

7.17. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym wykonaniu wszelkich 

zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót dla niniejszego przedmiotu umowy  

a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców 

w stosunku do Zamawiającego. 

7.18. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca ponosi skutki 

ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia do faktury 

w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

7.19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4.18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 7.22, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7.24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.  

7.25. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

7.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych 

przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiającego 

z wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z tych szkód. 

7.27. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców 

do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7.28. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków wynikających  

z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej 

strony. 

7.29. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej ważności 

jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

7.30. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzulę,  

w myśl, której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na osobę trzecią wymaga 

dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

7.31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) 

 w przypadku, kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego 

z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iż osoby 

te posiadają takie uprawnienia. 

7.32. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 

swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, 

oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

7.33. W odniesieniu do podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą stosuje  

się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.  

 

8. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.  

8.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki długi 

okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

8.2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie otrzymywał 

od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający będzie miał wpływ 

na wybór i ewentualną zmianę Kierownika budowy. 

8.3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektów 

budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych (Prawo Budowlane). 

8.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce 

Zamawiającego w dniu przekazania placu budowy. 
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8.5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi 

pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich 

prac. 

8.6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem 

są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie 

placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.  

8.7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) wszystkie osoby, 

które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 

a) kierowanie robotami drogowymi 

8.8. Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, 

które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 8.7. Wykaz winien zawierać: liczbę osób, imię 

i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca 

przedkłada oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, które powinno zawierać 

w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 

d) oświadczenie o opłacaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek  

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

do ubezpieczeń. 

8.9. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8.10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem i przekazywaniu 

dokumentów Zamawiającemu w ciągu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany. 

Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

8.11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   

ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania 

obowiązku Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 8 pkt. 8.7  

są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt. 8.8. 

8.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez Wykonawcę obowiązku 

określonego w ust. 8 pkt. 8.7 w trakcie całego okresu realizacji umowy. Wykonawca 

każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 8 pkt. 8.8 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.  

8.13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w ust. 8 pkt. 8.12 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w ust. 8 pkt. 8.7 (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
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(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8.14. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 

dowodów określonych w ust. 8 pkt. 8.13. 

8.15. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 8 pkt. 8.13, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

 

9. Obowiązki i ryzyko Wykonawcy.  

9.1. Za wykonanie dokumentacji projektowej i robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami  

i przepisami oraz oddanie ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. 

Do zadań Wykonawcy należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, 

jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla realizacji 

inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadających się 

do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy te świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte 

są w formie pisemnej lub w formie rysunków w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). 

Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane 

winne zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego 

przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyższej jakości. 

9.2. Jeżeli nastąpi strata (w tym kradzież) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, 

w materiałach, urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym Wykonawca 

jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca naprawi - niezależnie od tego, z jakich 

przyczyn powstały straty i szkody - stratę albo szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty 

odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentów Umowy. 

9.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 

przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również 

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji 

i rękojmi.  

9.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących samodzielne 

funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, 

pod warunkiem spełnienia zapisów w SWZ. Nowa osoba, która będzie wykonywała przedmiot 

umowy, musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych 

jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego 

w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy. 

Wykonawca musi poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni 

od dokonanej zmiany. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji 

o zmianie osób uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń na 

piśmie. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 

pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie 

umowy. 

9.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

następujących dokumentów: 

a) opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności 

cywilnej na czas obowiązywania umowy, 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych w SWZ w wykazie osób, 
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c) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami. 

d) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

9.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, 

jakie będą miały miejsce w trakcie realizacji umowy, bez względu na przyczyny zdarzenia 

związanego ze szkodą. 

9.7. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, 

finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie 

od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie 

stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

 

10. Ubezpieczenie.  

10.1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

umowy na czas obowiązywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien być przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem. 

10.2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 

zamówienia lub w skutek innych okoliczności nieokreślonych niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 

polisy OC) przedłużenia terminu ważności polisy zachowując jej ciągłość wraz z dowodem 

opłaty. 

10.3. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności polisy, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10.4. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC nie niższą 

500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

10.5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 

b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

10.6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego 

lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta 

umowa ubezpieczeniowa. 

 

11. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 

11.1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi, 

w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem placu 

budowy z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, 

warunkami hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, 

ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami 

zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 

 

12. Przekazanie placu budowy. 

12.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy. 

12.2. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, 

a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 

12.3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia przejazdu i przejścia mieszkańcom sąsiednich 

nieruchomości lub w przypadku braku takiej możliwości – uprzedzić mieszkańców przynajmniej  

3 dni wcześniej o braku możliwości przejścia lub przejazdu. 
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12.4. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać 

go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na minimum 5 dni przed 

datą rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

 

13. Obowiązki i zadania Wykonawcy.  

13.1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu należytej 

staranności o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących w toku innych prac 

budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomić Zamawiającego na piśmie o zauważalnych 

nieprawidłowościach, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą 

jakość obiektów budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku nie zachowania 

powyższego trybu bez względu na przyczyny Wykonawca traci prawo powoływania 

takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

13.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami 

Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, nowe materiały 

i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad. 

13.3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo  

– finansowym. Harmonogram rzeczowo finansowy zostanie przekazany Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający przekaże uwagi lub 

zaakceptuje harmonogram w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.  

13.4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały przedmiot umowy, 

jak i poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

13.5. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, zasadami sztuki 

budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami, a zwłaszcza przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

13.6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót. 

13.7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości. 

13.8. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami 

prawa oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Świadczenia, które ze względu na 

zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub 

wymogom umownym nie zostaną przez Zamawiającego, ani przyjęte,  

ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do 

dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na 

nowo. 

13.9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać na żądanie Zamawiającego badania jakościowe 

w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 

13.10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez 

wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu 

do wykonania robót. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania robót 

w sposób wadliwy. 

13.11. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy odpowiedzialność 

za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych 

obciąża Wykonawcę. Wykonawca zwalnia Zamawiającego za szkody związane z roszczeniami 

wynikającymi z takich naruszeń. 

13.12. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody 

spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a także za inne szkody 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracowników, przedstawicieli 

lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada w szczególności za szkody spowodowane 

niewłaściwą jakością produktów, wyrobów, materiałów lub robót. Wykonawca jest także 

odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majątkowy i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany 

opóźnieniem wykonania robót przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli 

i podwykonawców lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany 
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w inny sposób z jego robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu przez osobę 

trzecią roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń na drodze sądowej, 

Wykonawca zwalnia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności. 

13.13. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia 

i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawców 

i dostawców, a ponadto zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych 

z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnień 

i roszczeń z tytułu rękojmi na Zamawiającego. 

13.14. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczególności: 

wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie budowy, 

zapewnia niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa na placu 

budowy, wykona przyłącze wodociągowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie 

opłaty za ich pobór, poniesie koszty włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty 

ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na 

terenie działek oraz w okolicy placu budowy śmietników.  

13.15. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez Zamawiającego  

ani przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 

Zamawiającego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać zmian tych świadczeń, usunąć  

je lub wykonać na nowo. 

13.16. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru końcowego. 

13.17. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca 

jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające  

lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował  

o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

13.18. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania 

kompletnego dzieła i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie. 

13.19. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne, 

obejmującą wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej inwentaryzacji. 

13.20. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporządzi i skompletuje dokumentację 

powykonawczą, po zakończeniu robót i przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni 

przed terminem odbioru końcowego.  

13.21. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego. 

Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych 

robót.  

13.22. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  

w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia. 

13.23. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub oznaczenia zgodne 

z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich Unii Europejskiej uznaną 

za zgodną z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty 

wskazujące termin produkcji materiałów i urządzeń, technologii systemu.  

13.24. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz ewentualnie 

dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych zamówieniem, jak 

również dokona odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 

13.25. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy 

dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

13.26. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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13.27. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywał teren 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak również na bieżąco usuwał odpady 

i śmieci.  

13.28. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego. 

13.29. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego. 

13.30. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą rozpoczęcia 

odbioru końcowego robót. 

13.31. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej/projekcie technicznym. 

13.32. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć w przeglądach 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

14. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 

14.1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu 

budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki 

ostrzegawcze, rusztowania, itp. 

14.2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny  

być przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełniania 

zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg publicznych prywatnych. 

14.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska na placu budowy 

i w jego otoczeniu. 

14.4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom, 

odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami 

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich 

powstania - zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

14.5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg 

prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami 

transportowymi lub jego podwykonawców. 

14.6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt czasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajęcia 

pasa drogowego oraz wyłączeń w ruchu kołowym ponosi Wykonawca (jeśli są te dokumenty 

wymagane). 

 

15. Odkrycia (wykopaliska). 

15.1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości 

geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią - w myśl obowiązujących 

przepisów - własność Skarbu Państwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotów, 

podejmuje stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez 

niepowołane do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

oraz wykona na koszt Zamawiającego, wg jego poleceń, prace odnośnie właściwego ich 

zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ III.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

1. Terminy. 

1.1. Wymagane terminy zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy. 

b) Zakończenie robót objętych niniejszą umową – do 18 (osiemnastu) miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 
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1.2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę bezusterkowego 

protokolarnego ich przejęcia przez Zamawiającego. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego 

określającego planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów robót wraz z planowanymi nakładami finansowymi 

w każdym z kolejnych miesięcy.  

1.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać zmianom lub modyfikacjom za zgodą 

Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.   

 

ROZDZIAŁ IV.  

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie. 

1.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie …………………………………. jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji 

dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek 

VAT. 

1.2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: ……………  zł 

(słownie: …………..……... złotych …/100). 

1.3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy  

z zastrzeżeniem Rozdział V ust. 3 i 4.  

1.4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadaach 

przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych. 

1.5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy, podany na fakturze, wystawionej po prawidłowym wykonaniu zamówienia 

potwierdzonym protokołem odbioru częściowego lub końcowego. 

1.6. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi  

w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych oraz Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji  

z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

nr Edycja8/2023/3790/PolskiLad z dnia 11 paździenika 2023 r., Wykonawca Inwestycji zapewnia 

finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę środków na zasadach opisanych w Promesie, z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu 

Inwestycji. 

1.7. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych (minimum 3)  i końcowej, płatnych na podstawie prawidłowo wystawionych  

i dostarczonych Zamawiającemu faktur za roboty wykonane i odebrane protokołem częściowym  

i końcowym, w nastepujący sposób: 

1.7.1. w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynagrodzenie 

płatne na podstawie faktury częściowej, wystawionej na podstawie bezusterkowego 

częściowego protokołu odbioru robót, na kwotę nie wyższą niż do wysokości 

zaawansowania faktycznie wykonanych robót wynikających z harmonogramu  rzeczowo 

-finansowego. 

1.7.2. w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład Program 

inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie płatne w transzach, po przekroczeniu 

zaawansowania finansowego, stanowiącego kolejno: 

 20% wartości dofinansowania 

 30% wartości dofinansowania  

 transza w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania  

(z zastrzeżeniem pkt. 1.7.3).  

1.7.3. W przypadku gdy ostatnia transza wynagrodzenia przekroczy 50% wartości całego 

wynagrodzenia wykonawcy, zostanie ustanowiona dodatkowa transza.  
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1.8. Faktury zostaną wystawione zgodnie  z instrukcjami Zamawiającego tak, aby zapewnić zgodność 

rozliczeń z zasadami wynikającymi z Programu 

1.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją Zamawiającego,  

niewymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania inwestycyjnego z zakresu 

rzeczowego robót Wykonawcy i ceny końcowej. W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub 

odstąpieniu od umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń 

pozostałych do wykonania części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga wskazania istotnej, 

nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leżałoby w interesie publicznym. 

1.10. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami 

związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, 

ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.). 

1.11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ców 

wówczas obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń i płatności zostały wskazane 

w Rozdziale II ust. 7. 

1.12. Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 

do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami 

stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót. 

Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.  

1.13. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu 

płatności. 

1.14. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane, aż do 

odbioru wyżej opisanych świadczeń. 

1.15. Numer konta Wykonawcy: ………………………………………….. 

1.16. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia w płatnościach, 

jeżeli ich płatność nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego spływu środków 

pieniężnych do budżetu na rzecz Zamawiającego z BGK. 

1.17. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

499 – 044 -11 - 87. 

1.18. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ……………….. 

1.19. Za termin płatności uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

1.20. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

Bankowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 2488) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1570). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a  ust. 1 ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570). 

1.21. Zapłata: 

a) Kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570), 

b) Kwoty odpowiadającej wartość sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, 

dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

1.22. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych przepisów ustawy o podatku  

od towarów i usług. 

Kary umowne.  

1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części określonej harmonogramem 

rzeczowo – finansowym: 

Zamawiający nalicza kary Wykonawcy: 

a) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w realizacji robót poszczególnych elementów robót 

składających się na dany etap robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

– 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 
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b) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu każdego z etapów robót wskazanych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), 

c) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, za niedostarczenie w terminie dokumentów wymaganych 

Umową – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każde zdarzenie,  

d) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy – 500,00 zł  

(słownie: pięćset złotych 00/100), 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze 

lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Termin zwłoki będzie liczony od następnego dnia 

po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

f) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zachowaniu ważności ciągłości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

g) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), 

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne 

w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego w ofercie, które nie zostały 

zgłoszone Zamawiającemu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)  

za każde zdarzenie, 

j) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

l) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) za każde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

m) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą osobę, dla której nie przedstawiono  

w terminie wymaganych dowodów,  

n) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale II ust. 8 pkt. 8.8 lub aktualizacji wykazu, oświadczenia w wysokości 

200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

o) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto. 

p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokości 200,00 zł 

(słownie dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

1.2. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

1.3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również utracone 

korzyści. 

1.4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez Wykonawcę,  

a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar 

umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie 

odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy. 

1.6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) za nieprzekazanie Wykonawcy  placu budowy – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za 

każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 

powinien być zakończony,  

c) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia  

za umownego brutto. 

1.7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych  

kar umownych. 

1.8. Łączna wartość kar umownych nie może przekraczać 50 % maksymalnej nominalnej wartości 

całkowitego zamówienia. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

2.1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 

ustawy, w wysokości 1% całkowitej ceny oferty tj. ………….. zł (słownie: ………….. złotych 

…/100). 

2.2. 100% powyższej kwoty tj. ……………… zł (słownie: ……………. złotych …/100) wniesione 

zostanie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.  

2.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy, 

wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2.4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne 

i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w swojej 

treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części. 

2.5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego 

za należycie wykonane, 

b) w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie później niż  

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

2.6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, 

o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.  

2.7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione 

zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wykonane roboty. 

2.8. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 

2.9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania 

zamówienia lub w skutek innych okoliczności nieokreślonych niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania 

poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia 

zabezpieczenia w formie pieniężnej. 

2.10. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie…………………………………………………… 

…………………………………………...…………………………z dnia…………. 

 

3. Gwarancja i rękojmia.  

3.1. Okres gwarancji wynosi …….. lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego 

całego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) okresowi gwarancji  
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i rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy i upływa 

w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

3.2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub 

telefonicznie w zależności od rodzaju wady i jej wpływu na użytkowanie i bezpieczeństwo 

przedmiotu zamówienia. W ustalonym przez strony terminie zostanie sporządzony protokół 

stwierdzenia wady, zawierający termin usunięcia wady wskazany przez Zamawiającego.  

3.3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. 

pogorszenia jakości wykonanych robót) nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda 

usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, 

co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim 

przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawcy.  

3.4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega 

przedłużeniu o czas w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać 

z przedmiotu umowy lub jego części. 

3.5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji i rękojmi za wady 

powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych, które zastosował oraz za wady robót (obiektów) 

powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej. 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich przeglądach 

gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ V.  

1. Odbiory robót.  

1.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Odbiory częściowe służą do oceny wykonanych elementów i do celów 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ocena techniczna dokonywana przy tych 

odbiorach dotyczy wyłącznie rozliczanych elementów lub robót, podlega zaś ostatecznej analizie 

i może być zmieniona przy ocenie technicznej całości robót dokonywanej przy odbiorze 

końcowym. 

b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 

zgodnie z Umową. 

c) odbiór pogwarancyjny. 

1.2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane 

procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie 

o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 

7 dni roboczych wyznaczyć termin rozpoczęcia czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni 

roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, 

jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być dokonany 

zgodnie z Umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

1.3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie 

ustalonym w protokóle odbioru. 

1.4. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności 

dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, protokóły techniczne odbiorów 

międzyoperacyjnych, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą  

z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny. 
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1.5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia 

wad lub usterek nie dających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem możliwości korzystania 

z obiektu. Po zakończeniu rękojmi lub gwarancji strony dokonują odbioru ostatecznego. 

 

2. Odstąpienie od Umowy. 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje 

swoich obowiązków wynikających z umowy. 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

d) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robót 

ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone w harmonogramie. 

e) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg  harmonogramu rzeczowo  

– finansowego. 

g) W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca. 

h) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego 

terminu do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 

i) Gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy 

Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, których mowa 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 

możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże 

innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, 

iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

j) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy. 

k) W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego Ładu Programu Inwestycji 

Strategicznych.  

2.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

2.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokółu odbioru. 

2.4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2.5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy, 



 

 

 

 „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Bobolice: ul. Brzozowa, Kolejowa i Kochanowskiego oraz w m. Chociwle” 

Str. 19/23 

  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 

korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2.7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych 

dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana 

nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku 

złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym 

Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego 

zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, 

zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w szczególności na zasadach obowiązujących strony 

z umową. Rozliczenie nastąpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

c) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 

d) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, 

którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 

w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta 

jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie 

to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 

Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego 

postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie 

w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach. 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły 

wyższej. 

e) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej i obowiązującymi 

przepisami. 

f) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, 

a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego. 

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem 

budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), tj.: jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia 

procesu budowlanego, jeżeli wynikają one z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań 

zamiennych i dotyczą zmian nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące 

zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie 

konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę zleci dokonanie zmian. W przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgodą 
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Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

i postanowieniach umowy. 

h) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 

podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

i) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy 

mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających 

jednak 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

k) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania 

ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie 

realizacji umowy, bez konieczności sporządzania aneksu. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy/aneksu po dokonaniu zmiany uchwały 

budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

o finansach publicznych, spowodowane zmianą budżetu na realizację przedmiotu umowy. 

m) Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji elementów robót określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym w odniesieniu do okresu rozliczeniowego pod warunkiem, że wartość 

robót w danym okresie nie ulegnie zmianie. Zmiana będzie wykazana w protokole odbioru robót 

częściowym. Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

2.8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów c), d), e), f), h), i), l) może ulec skróceniu 

lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 

2.9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), mogą być: 

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie użytkowania 

obiektu, lub 

b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, lub 

c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

2.10. W odniesieniu do punktów c), d), e), f), g), h), i), j), l) może ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram 

rzeczowo – finansowy. 

2.11. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

z wyłączeniem okoliczności określonych w umowie. 

 

3. Klauzule waloryzacyjne  

3.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b)  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  jeśli zmiany 

będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

e) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;  

3.2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych 

materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia 

ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów  

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10 %. 

3.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3, pkt. 3.1 ppkt. a niniejszej umowy Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu  pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

wraz z kalkulacją i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
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3.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3, pkt. 3.1 ppkt b niniejszej umowy Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które  nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

3.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3, pkt. 3.1 ppkt c i d niniejszej umowy 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne  

lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,  

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi  

w związku ze zmianą zasad. 

3.6. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz kalkulację, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie Umowy. 

3.7. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy  

po zmianie Umowy. 

3.8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji  

o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

3.9. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt.3.5 i 3.6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). 

3.10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3, pkt. 3.1 ppkt. a- 

-e niniejszej umowy obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

3.11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3, pkt. 3.1 ppkt. a-e niniejszej umowy na 

zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego. 

3.12. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% 

wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany 

przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian 
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wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia. 

3.13. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 3 pkt. 3.12 należy rozumieć wartość wzrostu  

lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

3.14. Wartość zmiany wynagrodzenia (WZ) określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 

jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS 

3.15. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt. 3.12. 

3.16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcom. 

4. Zmiany umowy. 

4.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 

ustawy Pzp.  

4.2. Rodzaj i zakres zmian: 

Zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o roboty dodatkowe związane z podstawowym zakresem 

będącym przedmiotem zamówienia poprzez zwiększenie planowanej ilości robót do wykonania oraz 

odpowiednim zwiększeniu wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych. Wartość robót 

dodatkowych nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia podstawowego wykonawcy. 

4.3. Warunki wprowadzenia zmian: 

Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie przez stron protokołu konieczności wykonania robót 

dodatkowych określającego zakres, wartość i termin realizacji dodatkowych robót. Protokół musi być 

zaakceptowany i podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego.  

4.4. Charakter zmian: 

Zmiany umowy nie mogą powodować ogólnego charakteru umowy. Zmiany mogą nastąpić w zakresie 

robót związanych z przebudową dróg, charakterystycznych dla podstawowego zakresu. Dopuszcza się 

zmianę umowy polegającą na zleceniu robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w podstawowym 

zamówieniu, jednak ich charakter jest ściśle związany z podstawowym zakresem, przebudową dróg, ulic, 

chodników, placów, parkingów i są czynnościami typowymi dla obowiązków wykonawcy w związku z 

zawartą Umową.  

 

5. Postanowienia dodatkowe i końcowe. 

5.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrębie  

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

5.2. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalania wyników kontroli  

w odpowiednich dokumentach. 

5.3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania robót jedynie, na które 

wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 

5.4. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn Wykonawcy 

uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie obciążony 

jej kosztami. 

5.5. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5.6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,  

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie. 
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5.7. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, 

na dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy i pieczęcie. 

5.8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

5.9. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamówień publicznych,  

1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego. 

 

PODPISY: 

 

 ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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