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Załącznik nr 6 do SWZ 
UMOWA NR  ………………                                   
z dnia ......................... 

 
zawarta pomiędzy  Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu 
z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000099467, NIP 732-000-06-37, REGON 
470023416, zwaną dalej  "Zamawiającym" 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………….. 
a 
................................................................................................................................................................... 
z siedzibą ................................................................................................................................................... 
NIP ...............................................; REGON ............................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie  podstawowym  na podstawie art. 275 ust 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 
zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
1. Postanowienia Ogólne 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie, budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, obejmującego  19 lokali mieszkalnych o powierzchni 35 - 55 m2, w tym jedno 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej , na nieruchomości o nr 640/8 o powierzchni 1850 m2  
w zamian za przeniesienie na Wykonawcę prawa własności  nieruchomości, położonych w 
Zgierzu, w obrębie 125, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 640/5 o powierzchni 5910 
m2, oraz nr 640/7  o powierzchni 6621 m2 . 

1.2. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
2. Przedmiot zamówienia 
2.1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:  

1) w ofercie Wykonawcy z dnia ………………...  
2) Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU);  
3) opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ;  
4) postanowieniach niniejszej umowy, przy czym dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 stanowią 

załączniki do umowy stanowiące jej integralną część;  
5) przepisach prawa w szczególności w obowiązujących normach, w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) 
2.2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmujących w zakresie niezbędnym 
dla realizacji zadania, o którym mowa w  pkt 1.1.  

2) uzyskania, niezbędnych decyzji administracyjnych, wymaganych przepisami prawa w toku 
procesu inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności i rzetelności; 

3) przeprowadzenia robót budowlanych na zasadach określonych w dokumentacji projektowej 
oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

4) pozostałych zadań wskazanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym.  
2.3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU).  
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3. Oświadczenia Stron 
3.1. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w 
szczególności PFU i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;  

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł wiedzę dotyczącą 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, 
jakie mogą wynikać z ich charakterystyki;  

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i 
dokonał należytej wyceny prac oraz oferowanej powierzchni użytkowej  ;  

4) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i 
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 
niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód 
do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.  

3.2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości z przeznaczeniem na cele 
budowlane. 

  
4. Dokumentacja projektowa 

4.1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU o którym mowa w 
pkt 2.1. pkt. 2) niniejszej Umowy. 

4.2.  Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, 
uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji 
budowlanej.  

4.3. Przedmiot umowy określony w pkt 1.1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni 
od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczącego planowanych terminów 
procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień oraz terminu 
dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego dokumentacji projektowej do jej oceny, 
odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do 
projektowania (np. mapa do celów projektowych) oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji oraz 
robót budowlanych ponosi w całości Wykonawca.  

4.4. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, na którym go 
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie 
mogą na nim powstać.  
 

4.5. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być 
w oparciu o nią wykonane;  

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 
decyzje, uzgodnienia i opinie;  

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 
specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej 
rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.  

4.6. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w sposób jednoznaczny bez rozwiązań 
alternatywnych, oraz powinna zawierać zgodę jej autora do dokonywania jakichkolwiek zmian w 
przyjętych założeniach i rozwiązaniach projektowych. 
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4.7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8 zobowiązuje się każdorazowo na 
żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego, w tym do udział przy robotach 
zanikających. 

4.8. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 
wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności:  
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 
realizacji niniejszej umowy;  

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych 
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;  

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w 
ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru;  

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót 
budowalnych;  

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania 
robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi;  

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 
powstałych w toku robót budowalnych;  

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od 
Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.  

4.9. Za uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w pkt 4.8. ppkt 2) i 
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w pkt. 4.8. ppkt 7) 
Wykonawca nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia.  

4.10. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 8 zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych 
do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 
zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie 
toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie 
robót budowlanych. 

4.11. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiającego przejdą – bez konieczności 
składania przez Strony dodatkowych oświadczeń autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
projektowej na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia w szczególności:  
1) własność papierowych egzemplarzy dokumentacji oraz wszystkich nośników na których 

dokumentacja została utrwalona i przekazana Zamawiającemu;  
2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 
nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami 
w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego;  

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową;  

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki sposób, 
by każdy miał do niej dostęp;  
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5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 
ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową,  

4.12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 
do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

4.13. Nabycie autorskich praw majątkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilościowo lub 
terytorialnie i następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8. 
 

5. Obowiązki Zamawiającego  
5.1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia 
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa 
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji, w tym 
umożliwienia dostępu do nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr 640/3 w 
obrębie nr 125, która pozostaje w posiadaniu Zamawiającego na podstawie umowy 
ustanowienia odpłatnej bezterminowej służebności gruntowej  z dnia 23 maja 2022 r. 
zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium a nr 2014/2022; 

2) wykonanie przyłączenia działek oznaczonych nr 640/5 nr 640/7 oraz działki o  640/8 do sieci 
wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz elektrycznej; 

3) przeniesienie na wykonawcę prawomocnych decyzji administracyjnych o środowiskowych 
uwarunkowaniach i warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, znajdujących się 
w posiadaniu Zamawiającego; 

4) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  
6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych 

do realizacji umowy;  
7) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej 

umowy, poprzez przeniesienie na Wykonawcę własności nieruchomości nr 640/5 nr 640/7. 
 

6. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  
6.1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne 
uzyskane od Zamawiającego, w tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac 
stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;  

2) przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg;  

3) zabezpieczenia terenu robót;  
4) wykonania robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w PFU,  
5) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom 

określonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213);  

6) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;  
7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;  
8) realizacji wskazań projektanta, kierownika budowy, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane i doświadczenie zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy;  
9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;  
10) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z 

ponoszeniem jej kosztów; 
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11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  

12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;  

13) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;  

14) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

16) zgłaszania gotowości do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziału w wyznaczonych 
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;  

17)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub 
ujawnionych w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji;  

18) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;  

19) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do usunięcia;  

20) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

21) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
podwykonawców do udziału w realizacji Umowy;  

22) sporządzania, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć;  

23) udziału w przeglądach gwarancyjnych.  
6.2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) poddania weryfikacji dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi 
władzami, jeżeli prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez odrębnego 
wynagrodzenia i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu;  

2) przygotowanie planu BIOZ;  
3) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 
tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót, wykonania otworów 
niezbędnych do zbadania robót;  

4) wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania robót, a następnie do 
przywrócenia robót, na własny koszt, do stanu poprzedniego;  

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz 
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub 
końcowego, dla zakresu robót objętych przedmiotem Umowy;  

6) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego.  
6.3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o 

wszelkich zdarzeniach i zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej daty zakończenia 
przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  
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6.4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy jest 
zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki 
przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego, ponieważ wykonawca 
powinien przewidzieć na etapie projektowania wszystkie niezbędne roboty wynikające z OPZ i 
PFU oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po 
uzyskaniu akceptacji zamawiającego.  

6.5. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach 

ustalonych w niniejszej umowie, spełniającego wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo 
budowlane;  

2) koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, 
podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umowa 
przebieg realizacji umowy;  

6.6. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania lub/i zaniechania.  

6.7. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadamiać 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3 ( trzy) dni przed ich 
wykonaniem. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym , 
Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich 
robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonanie ich sprawdzenia.  

6.8. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub 
zgłoszone przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 ( czternastu) 
dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

6.9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwego 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
 

7. Termin wykonania zamówienia  
7.1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 27 miesięcy  od dnia podpisania umowy,                

w tym: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 7 miesięcy  od dnia podpisania 

umowy, 
2) wykonanie robót budowlanych na poziomie „stanu surowego”, o którym mowa w pkt 8.4. 

do  14 miesięcy od dnia podpisania umowy  
7.2. wykonanie całości robót budowlanych do 27 miesięcy od dnia podpisania umowy  
7.3. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń.  
7.4. O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.  
7.5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników odbioru.  
 

8. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  
8.1. W zamian za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w pkt 1   umowy, 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto 
…………………… zł (słownie: ………………………………… zł brutto), w tym podatek od towarów i usług 
( VAT) ……% w wysokości: ……………….. zł (słownie: ……………………………………………… zł), netto 
……………………. zł (słownie: ……………………… zł netto). 

8.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, w tym 
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koszt mediów (woda, energia elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszących, 
organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych 
w trakcie realizacji prac obiektów budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu 
pierwotnego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty.  Z zastrzeżeniem pkt 8.17. – 8.19, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.1. stanowi 
łączna równowartość nieruchomości oznaczonej nr 640/5 oraz nieruchomości nr 640/7, 
wniesionej tytułem zaliczki, na zasadach określonych poniżej. 

8.3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 8.1.  

8.4. Tytułem zaliczki na poczet ceny za realizację przedmiotu umowy, określonego w pkt 1, 
Zamawiający przeniesie na Wykonawcę własność nieruchomości oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 640/7 po zakończenia robót budowlanych do tzw. „stanu surowego 
zamkniętego”, obejmującego  budynek, który posiadający  dach, kompletną konstrukcję nośną, 
drzwi zewnętrzne oraz  okna. 

8.5. Strony ustalają, że przeniesienie na wykonawcę własności nieruchomości, o której  mowa w 
pkt 8.4. nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania i odbioru częściowego 
przedmiotu umowy w zakresie stanu surowego zamkniętego,  w formie aktu notarialnego, 
którego istotne postanowienia stanowią Załącznik nr 4 do umowy - Wzór umowy   
przedwstępnej  zbycia nieruchomości oznaczonej nr 640/7 oraz dostarczenia faktury wraz z 
protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie robót budowlanych do tzw. „stanu 
surowego zamkniętego”. 

8.6. Umowa przedwstępna, o której mowa w pkt. 8.5.  zostanie zawarta nie później niż w terminie 
14 (czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

8.7. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia, poprzez przeniesienie na wykonawcę własności 
nieruchomości oznaczonej nr 640/5  nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od zakończenia 
robót budowlanych, w formie aktu notarialnego, którego istotne postanowienia stanowią 
Załącznik nr 3 do umowy- Wzór umowy   przedwstępnej  zbycia nieruchomości oznaczonej nr 
640/5, oraz dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru, stwierdzającym należyte 
wykonanie zamówienia, przy czym za należyte wykonanie umowy  uznaje się datę przekazania 
Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

8.8. Umowa przedwstępna, o której mowa w pkt. 8.7.  zostanie zawarta nie później niż w terminie 
14 (czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

8.9. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie 
przedstawieniem przez Wykonawcę łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.  

8.10. Dowodem, o którym mowa w pkt 8.9 może być w szczególności oświadczenie Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, że wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych 
w ramach umów zaakceptowanych przez Zamawiającego zostały przez Wykonawcę 
uregulowane, z tym że płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogą 
być pomniejszone o kwoty wynikające z postanowień umowy podwykonawczej, na zawarcie 
której Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca winien 
dodatkowo przedłożyć Zamawiającemu pisemne uzasadnienie potwierdzające konieczność 
zmniejszenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.  

8.11. Brak załączonych dowodów zapłaty do faktury traktowane będzie za uchylanie się przez 
Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i 
spowoduje wszczęcie procedury określonej w pkt 8.12 – 8.14.  

8.12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek), których przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

8.13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia 
przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w tym terminie oznaczać będzie akceptację 
przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego.  

8.14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w pkt 8.13. Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo;  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo;  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

4) W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją 
projektową Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego 
zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.  

8.15. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje 
niezwłocznie Zamawiającego (z zachowaniem formy pisemnej) , podając zakres robót oraz ich 
wartość wraz z załączonym szczegółowym kosztorysem. 

8.16. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest 
uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i zawarcie aneksu do umowy.  

8.17. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:   
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez 
Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
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zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, co zostanie przez Wykonawcę 
uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości;  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

- i będzie ona miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca może 
zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia opublikowania przepisów 
dokonujących zmian. Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio udokumentować swój 
wniosek. Wykonawca wraz z wnioskiem zobowiązany jest przedłożyć kalkulację wzrostu 
kosztów oraz dowody potwierdzające ten wzrost. Zamawiający przystąpi niezwłocznie 
do rozpatrzenia wniosku Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w terminie 10 dni od 
otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej, do zgłoszenia swoich zastrzeżeń co do jego 
treści, kalkulacji wzrostu kosztów lub przedłożonych przez Wykonawcę dowodów. Wykonawca 
ustosunkuje się do zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania.  
Zmiana ta będzie powodowała wzrost maksymalnej wartości umowy, o której mowa w pkt 8.1. 

8.18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 
8.1. w przypadku zmiany stawki VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej 
zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki VAT – bez sporządzania aneksu do Umowy. 
Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w 
okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie 
wyłącznie tej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami 
prawa powinna być stosowana zmieniona stawka VAT. 

8.19. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w treści art. 
439 ustawy, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy (zwiększenia lub zmniejszenia), w przypadku zmiany ceny dających się 
wyodrębnić i ustalić materiałów budowlanych związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja 
ta będzie dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:  

1) w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, udokumentowane 
szczegółowymi danymi źródłowymi (w szczególności cenniki, oferty); 

2) w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę 
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy; 

3) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym, 
w odniesieniu do materiałów lub kosztów objętych wnioskiem, ulegnie waloryzacji 
o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor 
Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 
najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

4) wniosek, o którym mowa w ppkt 1 i 2 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 
od dnia zawarcia Umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). 

8.20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.19 ppkt 1) rozliczenie zwaloryzowanego wynagrodzenia 
nastąpi poprzez dopłatę różnicy wynagrodzenia pomiędzy kwotą określoną we wniosku 
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Wykonawcy a zaktualizowaną wartością nieruchomości oznaczonej nr 640/5 oraz 
nieruchomości nr 640/7, wniesionej tytułem zaliczki według stanu na dzień złożenia wniosku o 
waloryzację wynagrodzenia, w oparciu o wskaźnik zmian cen nieruchomości dla nieruchomości 
sklasyfikowanych w rejestrze cen nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z 
ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami. 

8.21. Maksymalny poziom waloryzacji nie przekroczy   11,4 % średniorocznego wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 

 
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

9.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w pkt 8.1. ust. 1 w formie …………………….., tj. 
kwota ………. zł słownie:. …………………………………... .  

9.2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  

9.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 10.1. zostanie zwrócone 
lub zwolnione w następujący sposób:  
1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości 

wniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonania 
protokolarnego stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, a w 
przypadku stwierdzenia braku wad terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania 
zamówienia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego, za należycie wykonane,  

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w terminie 15 
(piętnastu) dni po upływie okresu gwarancji.  

9.4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9.5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w pkt 19 ust 1 ppkt 1) umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 
formularzu oferty stanowiącego załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 (siedem) dni 
przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 
wynikający z aneksu do umowy.  

9.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  
 

10. Odbiór przedmiotu umowy  
10.1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac: odbiór 

dokumentacji projektowej; odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu; 
odbiór stanu surowego zamkniętego; odbiór końcowy robót budowlanych. 

10.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, wraz z 
niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru 
powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż są 
one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz normami, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć. 
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10.3. Czynność przekazania dokumentacji projektowej zostanie potwierdzona protokołem zdawczo 
– odbiorczym. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisze Przedstawiciel Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania dokumentacji projektowej 
dokona jej odbioru bez uwag i zastrzeżeń lub w tym terminie zgłosi Wykonawcy na piśmie 
uwagi lub zastrzeżenia. 

10.4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających 
odbiór Dokumentacji Projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym 
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w pkt 10.3, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia 
otrzymania zawiadomienia. 

10.5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad  dokumentacji projektowej niezwłocznie na 
własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektową 
wraz z oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w protokole odbioru. Wykonawca 
winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji 
przedmiotu umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu 
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących zwłoką w wykonaniu 
umowy. 

10.6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń do przekazanych prac 
w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace projektowe będą uważane za 
przyjęte przez Zamawiającego z datą ich przekazania Zamawiającemu.  

10.7. Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia wad lub wskazówek, 
o których mowa w 10.6. odniesie się na piśmie do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego oraz 
wprowadzi wynikające z tego tytuły zmiany, uzupełnienia, poprawki itp. do dokumentacji 
projektowej.  

10.8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we 
wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach umówionego 
Wynagrodzenia. 

10.9. Okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do dokumentacji 
projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie 7( siedmiu) dni od 
dnia pisemnego odniesienia się Wykonawcy do tych uwag i zastrzeżeń. W protokole należy 
opisać ewentualne rozbieżności między stronami.  

10.10. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego oraz kierownika budowy ze 
strony Wykonawcy.  

10.11. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do 
Dziennika Budowy.  

10.12. Odbiór stanu surowego zamkniętego zostanie dokonany  przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy według zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. Odbiór będzie polegał na ocenie jakości i kompletności 
wykonanych robót .Wykonanie Budynku do tzw. „stanu surowego zamkniętego” zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru, z którego będzie między innymi wynikać, iż budynek 
został wybudowany tego stanu i nie ma wad. Ewentualnie stwierdzone wady. Wykonawca 
wady te usunie w terminie 14 dni od podpisania protokołu.  

10.13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wpisem do 
Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru robót podpisanego 
przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

10.14. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający  
w ciągu 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy. 
Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały 
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wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez 
przedstawicieli obu stron.  

10.15. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę odbioru 
końcowego, w tym:  
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych  
w dokumentacji, jeżeli takie zmiany nastąpiły;  

2) Dziennik Budowy;  
3) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora 

realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;  
4) dokumentację geodezyjną dokumentację powykonawczą;  
5) testy, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia;  
6) kosztorys powykonawczy odbieranych robót;  
7) oświadczenie kierownika o zgodności z projektem  
8) inne niezbędne dokumenty, o ile taki wymóg wynika z przepisów prawa 

10.16. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:  
a) i umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru 

przedmiotu i wyznacza termin usunięcia wad,  
b) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do 

czasu usunięcia wad i wyznacza termin ich usunięcia.  
10.17. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w tej dacie wad.  

10.18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 
wadliwych.  

10.19. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie 
gwarancji i rękojmi, niż 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust 3.  
Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły.  

10.20. Wady nieusunięte w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia i których Wykonawca nie usunie 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą 
być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 
Strony ustalają, że Zamawiający obciąży kosztem usunięcia tych wad Wykonawcę.  

10.21. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone 
na usunięcie wad, będą określone w protokole odbioru.  

10.22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  
z zachowaniem formy pisemnej.  

10.23. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy lub 
części umowy jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT oraz rozliczenia 
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.  

 
11. Podwykonawstwo  
11.1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (siłami własnymi / 

siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy 
wykonują następujący zakres:  

1) ………………………………………………………………………………..……)  
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11.2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

11.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

11.4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.  

11.5. Zamawiający- w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o którym mowa w pkt 
12.3. zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej 
wymagań określonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni 
albo zawiera postanowienia niezgodne z pkt 12.4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uważa się za akceptację 
projektu umowy.  

11.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od 
dnia jej zawarcia.  

11.7. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi 
zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić będzie 

załącznik do umowy z Podwykonawcą);  
2) terminu wykonania;  
3) wysokości wynagrodzenia i terminów jego zapłaty;  
4) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 

(zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą;  
5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania 

niniejszej umowy.  
11.8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli 
termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o 
której mowa w pkt 16.1 ppkt 1 lit g) umowy.  

11.9. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.  
11.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

11.11. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 
aneksów do umów z Podwykonawcami.  

11.12. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonane roboty.  
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11.13. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 
zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby 
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
 

12. Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę  
12.1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) 
osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 13.2. 
jeżeli wykonywanie czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników fizycznych, monterów 
lub operatorów sprzętów. 

12.2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystąpieniem do wykonywania czynności 
w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia polegających na wykonywaniu czynności, o 
których mowa w  pkt 13.1. wykonawca/podwykonawca udokumentuje, że będą one realizowane 
przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w szczególności złoży oświadczenie wykonawcy / 
podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,  

12.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć aktualne 
oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 3 umowy.  

12.4. Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez 
Wykonawcę ze stanem faktycznym.  

13. Kierownik budowy / robót  
13.1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branży……………………w osobie: …………………………. nr upr. 

budowlanych ………  
13.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy/robót na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o 
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 
akceptacji, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowego kierownika budowy/robót do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 
możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa w 
niniejszym ust. oraz zmiana osoby kierownika budowy nie wymagają formy aneksu.  

13.3.  Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas ich wykonywania.  

13.4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego 
upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.  

13.5. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy.  

 
14. Inspektor nadzoru  
14.1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, i 

elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w bez 
ograniczeń, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w osobie …………..  
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14.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie umowy, kontroli jakości robót i zastosowanych materiałów oraz ich wykonania 
zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

14.4. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.  
 

15. Kary umowne  
15.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych jako obowiązującą formę odszkodowania  
15.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w podanych wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  
a) zwłokę w wykonaniu Dokumentacji projektowej  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego (wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
b) zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

(wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ,  

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki licząc od dnia upływu terminu na ich usunięcie określonego w umowie.  

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego (wartość brutto),  

e) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) 
za każdy dzień zwłoki,  

f) przedłużania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień rozpoczęty zwłoki,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto) za każdy dzień zwłoki,  

i) za niedotrzymanie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia 
wyszczególnione czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości 500,00 (pięćset 00/100 ) złotych za każdy stwierdzony przypadek powierzenia 
wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, 
jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 
umowę o pracę),  

j) w przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę kontroli Zamawiającemu obowiązku, o 
którym mowa w pkt 13, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 500,00 
(pięćset 00/100 ) złotych za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:  
a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego (wartość brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
b) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (wartość brutto). 
15.3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
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15.4. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 
pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.  

15.5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 20 % Wynagrodzenia 
brutto.  

 
16. Gwarancja jakości, uprawnienia z tytułu rękojmi 

16.1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane 
materiały na okres 60 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy niezawierającego stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, 
limitujących możliwość dokonania odbioru. 

16.2. W okresie gwarancji o której mowa w pkt 16.1. przedstawiciele Zamawiającego  zastrzegają sobie 
prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie,  lub e-
mailem i wzywając go do stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporządzenia protokołu 
z przeglądu usterek. 

16.3. Strony ustalą okoliczności i przyczyny usterki a także termin na jej usunięcie w protokole  z przeglądu 
usterek. W przypadku braku jednomyślności Stron co do długości terminu wyznaczonego  na  
usunięcie  usterki,  decyduje   termin   wskazany   przez   Zamawiającego. W przypadku 
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia 
reklamacji lub usterki, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń w przedmiotowym 
zakresie, które zostaną spisane jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i będą wiążące dla 
Stron. 

16.4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z pkt 16.2. Wykonawca zobowiązany będzie do 
ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt usunięcia wady/usterki 
zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wady/usterki. 

16.5. Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu umowy, jeżeli nadal występować będą 
wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad lub wykona ponownie 
wadliwie zrealizowaną część przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w 
protokole z przeglądu usterek. Pkt 16.3. stosuje się odpowiednio. 

16.6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o 
którym mowa w pkt 16.3 – 16.5 na usunięcie wad/usterek, Zamawiający ma prawo do zlecenia 
zastępczego usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania w tym względzie stosownego upoważnienia od właściwego sądu (art. 480 
§1 k.c. nie stosuje się). Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. 
Wykonawca ma obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez 
Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z dowodami wskazującymi na wysokość poniesionych 
kosztów w związku z zastępczym usunięciem wad/usterek. 

16.7. W przypadku, p którym mowa w pkt  16.6. zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci 
nie spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa pkt 16.1. 

16.8. Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu 
gwarancji, o której mowa w pkt 16.1. ppkt 2), lub - jeżeli Zamawiający reklamował wady 
bezpośrednio przed upływem tego terminu: po jego upływie, i potwierdzony zostanie 
sporządzonym przez Strony protokołem pogwarancyjnym. 

16.9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca nie może odmówić 
podpisania protokołu bez podania przyczyn odmowy. 

16.10. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po 
okresie wskazanym pkt 16.1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

16.11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty 
towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy. 

16.12. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis 
art. 581 k.c. 

16.13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od 
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Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie Umowy w okresie 
obowiązywania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych 
określonych w Umowie. 

16.14. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili usunięcia tych wad. 

16.15. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w 
terminie określonym w pkt 16. 4. 

16.16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

 
17. Odstąpienie od Umowy  

17.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:  
1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; 

2) w przypadku gdy bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót lub zaprzestał 
ich wykonywanie i nie podjął ich w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia mu wezwania 
do przez Zamawiającego do ich podjęcia ;  

3) w przypadku, wstrzymania robót przez Zamawiającego, gdy Wykonawca bez uzasadnionego 
powodu nie podjął robót w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu 
realizacji inwestycji;  

4) w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, polegającego na niewykonaniu tzw. 
„stanu surowego zamkniętego„ budynku, w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy  
albo jeżeli  budynek posiada wady, których Wykonawca nie usunął w terminie 

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie 
reaguje na polecenia Zamawiającego lub inspektora nadzoru dotyczące poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  

6) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę;  
7) w związku z koniecznością dwukrotnego i więcej dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich 
zapłat na kwotę większą niż 5% (słownie: pięć procent) wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

17.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy z winy Zamawiającego 
nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.  

17.3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

17.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 
(trzydzieści) dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

17.5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1)  w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego (inspektora nadzoru), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg 
stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, po której leżały przyczyny odstąpienia;  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
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zabezpieczających. Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia 
drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy , Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy.  

17.6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:  
1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia;  
2)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

17.7. Do protokołu inwentaryzacji mają zastosowanie te same postanowienia umowy co do odbioru 
końcowego. 

 
18. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego 

18.1. Zamawiający  może wypowiedzieć Umowę w następujących sytuacjach: 
1) zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej, przekraczającej 30 (trzydzieści) dni względem 

terminu, o którym mowa w punkcie  7.1. ppkt 1) Umowy; 
2) rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy zgodnie z przepisami regulującymi 

funkcjonowanie podmiotów w formie prawnej właściwej (w szczególności Kodeksu Spółek 
Handlowych) dla Wykonawcy, 

3) gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wykonywać należycie swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy z uwagi na okoliczności siły wyższej trwający przez okres dłuższy niż 60 
(sześćdziesiąt dni) dni 

18.2. Zamawiający w razie wypowiedzenia umowy zobowiązany jest do:  
1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia;  
2)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

18.3. Do protokołu inwentaryzacji mają zastosowanie te same postanowienia umowy co do odbioru 
końcowego. 

 
19. Zmiana postanowień umowy  

 
19.1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy dotyczących: 
1) terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron 
umowy; 

b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących 
urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji budowlanej; 

c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych niezbędnych  
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót terminowo 
i zgodnie ze sztuką budowlaną, gdy występują wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 
technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

e) wystąpienia warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających wykonanie robót 
terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną; 

f) jeżeli niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę będzie następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w 
związku z koniecznością dokonania zmian dokumentacji budowlanej, o czas niezbędny dla 
dostosowania się Wykonawcy do zmiany; 
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g) ogłoszenia na terenie RP jednego ze stanów nadzwyczajnych lub ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii uniemożliwiających prawidłową realizację 
umowy; 

2) wynagrodzenia, w wyniku zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu zamówienia, przy czym każda 
zmiana winna być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona kosztorysem 
powykonawczym na podstawie cen podanych w kosztorysie ofertowym;  

3) osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana 
kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji 
warunków zamówienia; 

4) podwykonawcy i zakresu powierzonych mu robót; 
5) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji budowlanej 

pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia 
trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi 
je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 
umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji; 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

d) ogłoszenia na terenie RP jednego ze stanów nadzwyczajnych lub ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; 

6) warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 

7) zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wartość zmiany nie 
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

8) Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, gdy ma go zastąpić nowy Wykonawca: 
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, lub 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy; 

19.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. 

 
20. Przetwarzanie danych osobowych 

20.1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał    w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

20.2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 
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RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula 
informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 
stanowi załącznik nr 4 do  niniejszej Umowy. 

20.3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) 
uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

 
21. Postanowienia końcowe 

 
21.1. Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozpoznawały sądy 

powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
21.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z 
późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tychże, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 

21.3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. 
oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej Stronie w formie 
pisemnej. 

21.4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze 
Stron otrzymuje po jednym egzemplarzu. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia………...  

2. Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU); 

3. Wzór umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości oznaczonej nr 640/5;  

4. Wzór umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości oznaczonej nr 640/7; 

5. Klauzula RODO. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr……… 

 

 

Repertorium A numer ………………………….2024 

 

AKT  NOTARIALNY  
 

Dnia xxxxxxxxxxxxxxxxx  przed xxxxxxxxxxxxxxxxxxx notariuszem w Rumi, 

w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego 115, 

stawili się: --------------------------------------------------------------------------- 

 - ---------------------------------------------------------------------------  

 

1. xxxxxxxxxxxxx, 

2. xxxxxxxxxxxxxx 

działające odpowiednio jako Prezes Zarządu/Członek Zarządu/Prokurent 

spółki pod firmą: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu (adres: 95-100 

Zgierz, ulica Mielczarskiego numer 14) (dalej: „Spółka”) REGON: 470023416, 

NIP: 7320000637 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000099467, co wynika z przedłożonej 

informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, 

pobranej dnia xxxxxxxxxx roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, które posiadają moc 

dokumentu wydanego przez Centralną Informację, niewymagających podpisu 

i pieczęci zapewniające, że do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne zmiany w 

rejestrze, -------------------------------------------------------- 

oraz na podstawie:----------------------------------------------------------------- 

 uchwały nr 02/03/2024 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu  z dnia 27 marca 

2024 r.  podjętej w trybie § 9 ust. 2 Umowy spółki, 

   uchwały nr 4/04/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w 

Zgierzu  z dnia 11 kwietnia 2024 r. podjętej w trybie § 21 ust. 14/16 ew. 

15, 

   uchwały nr 2/04/2024 Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu  z dnia 05 kwietnia 

2024 r., 

- zwany dalej „Zamawiającym”. ----------------------------------------------  
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2. …………………………………………………… -----------------------------------  

zwany w dalszej części umowy  „Wykonawcą”. ------------------------------  

 

Stawający oświadczają, iż używają pierwszych imion. -----------------------  

Tożsamość Stawających stwierdził notariusz na podstawie okazanych 

dowodów osobistych; Stawający oświadczyli, iż nie zachodzą przyczyny 

powodujące unieważnienie lub wymianę powołanych powyżej dowodów 

osobistych, stosownie do treści ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o 

dowodach osobistych. -------------------------------------------------------------  

Stawający potwierdzają, iż została im doręczona przez notariusza 

sporządzającego niniejszy akt notarialny pisemna informacja o treści art. 13 

RODO.  

 

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY  
§ 1. 

1. Zamawiający oświadcza, że przedmiotem niniejszej umowy jest 

nieruchomość stanowiąca działkę numer 640/5 (sześćset czterdzieści łamane 

przez pięć), położona w miejscowości Zgierz, przy ulicy Boya-Żeleńskiego, 

gmina M. Zgierz, powiat zgierski, województwo łódzkie, stanowiąca BP – 

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, obszaru 

0,5910 ha (pięć tysięcy dziewięćset dziesięć metrów kwadratowych) dla której 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta numer 

LD1G/00117753/4 ("LD" jeden "G" łamane przez zero zero sto siedemnaście 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy łamane przez cztery), --------------------  

ponadto oświadcza, iż: ------------------------------------------------------------  

a) w dziale I-Sp widnieje wpis o następującej treści: „każdoczesnemu 

właścicielowi działki nr 640/5, objętej niniejszą księgą wieczystą, 

przysługuje odpłatna bezterminowa służebność gruntowa polegająca na 

prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 640/3, objętą księgą 

wieczystą nr LD1G/00117755/8, w pasie gruntu o powierzchni 654 m2 

wskazanym na załączniku graficznym do zarządzenia nr 178/VIII/2022 

Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 kwietnia 2022 roku”, -----------  

b) prawo własności przedmiotowej nieruchomości Spółka nabyła na 

podstawie umowy przeniesienia prawa własności oraz ustanowienia 

służebności gruntowej z dnia 23 maja 2022 roku, Rep. A numer 

2014/2022 Barbary Jeziorskiej – notariusz w Zgierzu, ----------------  

c) działy III i IV przedmiotowej księgi wieczystej wolne są od wpisów. 
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Powyższe potwierdza między innymi treść księgi wieczystej ujawniona wg 

stanu na dzień xxxxxxxx roku, godz. xxxxxxxxxx w systemie 

teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do centralnej bazy danych ksiąg 

wieczystych - realizującego zadania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, 

definiując przy tym, że wpisy do księgi wieczystej numer LD1G/00117753/4 

do chwili obecnej nie uległy zmianie, ani nie wpłynęły do tej księgi żadne inne 

wnioski.------------------------------------- 

 

2. Zamawiający nadto oświadcza, iż: -------------------------------------------  

1) przedmiotowa działka nie jest zalesiona, nie leży w strefie rewitalizacji oraz 

nie znajdują się na niej śródlądowe wody stojące ani płynące, ---------  

2) opisana wyżej działka gruntu wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, 

ograniczonych praw rzeczowych, nie istnieją wobec niej żadne ograniczenia 

w rozporządzaniu lub korzystaniu z niej, jak również nie jest obciążona 

żadnymi długami, ani nie występują jakiekolwiek okoliczności prawne lub 

faktyczne mogące spowodować jej obciążenie w przyszłości. ------------ 

  

§ 2. 

Stawający okazują: ----------------------------------------------------------------  

1) wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia… wydany przez Starostwo 

Powiatowe w Zgierzu, z którego wynika, iż dz. nr … (identyfikator działki 

xxxxxxxxx) obszaru … stanowi …,  ------------------------------------------  

2) umowa Nr xxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxx 

3) operat szacunkowy  sporządzony w dniu 02 lutego 2024 roku przez Agatę 

Pakulską – rzeczoznawcę majątkowego ds. szacowania nieruchomości 

(uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości Nr 5555 

nadane przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ),  

w którym określono między innymi wartość rynkową prawa własności 

nieruchomości stanowiącej działkę 640/5 na kwotę 2.149.500,00 zł, 

uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie 

nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości 

oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości 

podobnych, ----------------------------------------------------------------------  

4) zaświadczenie z dnia xxxxxxxx roku, numer xxxxxxxxx, wydane przez 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, z którego wynika, że działka numer 640/5, 

obręb Zgierz 125, gmina M. Zgierz, nie jest objęta uproszczonym planem 

urządzenia lasu oraz dla przedmiotowej działki nie była wydana decyzja na 
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podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

  

§ 3. 

1. Strony oświadczają, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych, zawarły umowę  Nr ………. z dnia 

…………., w której określono, iż przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie oraz wybudowanie, budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego obejmującego 19 lokali mieszkalnych o powierzchni 35-55 

m2, w tym jedno mieszkanie specjalne, na nieruchomości stanowiącej 

działkę numer 640/8 (dalej „Budynek”), o powierzchni 1850 m2, w zamian 

za przeniesienie praw własności nieruchomości, stanowiących działki o 

numerach ewidencyjnych: 640/5, o powierzchni 5910 m2 i 640/7, o 

powierzchni 6621 m2, położonych w Zgierzu, obręb 125, wraz ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia w postępowaniu na budowę budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, drogową i ogrodzeniem przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego 

w Zgierzu w formule zaprojektuj i buduj.-------------------------------------- 

2.  Wartość nieruchomości, o których mowa powyżej w ust. 1, określona 

została na kwotę 4.412.100,00 zł (cztery miliony czterysta dwanaście 

tysięcy sto złotych), przy czym wartość działki numer 640/5 określona 

została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2.149.500,00 zł (dwa 

miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), zaś wartość działki 

numer 640/7 na kwotę 2.262.600,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt 

dwa tysiące sześćset złotych). ------------------------------------------------  

§ 4. 

Zamawiający i wykonawca oświadczają, że zobowiązują się zawrzeć umowę 

sprzedaży zwaną dalej „przyrzeczoną umową sprzedaży” na mocy której 

Zamawiający sprzeda Wykonawcy nieruchomość stanowiąca działkę numer 

640/5 (sześćset czterdzieści łamane przez pięć), obszaru 0,5910 ha (pięć 

tysięcy dziewięćset dziesięć metrów kwadratowych) dla której w Sądzie 

Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta numer 

LD1G/00117753/4 ("LD" jeden "G" łamane przez zero zero sto siedemnaście 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy łamane przez cztery), za cenę 2.149.500,00 

zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), a Wykonawca 

przedmiotową nieruchomość kupi. ---------------------------------------------- 
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§ 5. 

1. Strony postanawiają, że cena sprzedaży za przedmiotową nieruchomość 

może zostać zapłacona przez Wykonawcę w formie świadczenia pieniężnego 

albo świadczenia rzeczowego. ----------------- 

2. Strony postanawiają, że jeżeli cena ma być uiszczona w formie pieniężnej, 

to winna być zapłacona do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, natomiast 

jeżeli cena ma być uiszczona w formie świadczenia rzeczowego, to takim 

świadczeniem będzie wybudowanie i wykonanie Budynku, co zostanie 

stwierdzone odpowiednim protokołem odbioru, stwierdzającym należyte 

wykonanie zamówienia, bez wad, zgodnie z Umowa Nr xxxxxxx, o której 

mowa powyżej w § 3. ----------------------------------------------------------------

-- 

§ 6. 

Wydanie przedmiotu umowy do posiadania i korzystania Wykonawcy,  nastąpi 

w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 

2 i od dnia wydania przejdą na niego wszelkie ciężary i korzyści związane z 

jego posiadaniem. ------------------------------------------------------------------  

§ 7. 

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną sprzedaży w terminie 30 

dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Budynku oraz przedstawienia  dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

  

§ 8. 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę,  w szczególności polegającej na niewybudowaniu 

Budynku w terminie wskazanym w umowie nr …. z dnia ……..albo istnieniu 

wad Budynku, może Zleceniodawca bez wyznaczania terminu dodatkowego 

od umowy odstąpić, w terminie do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. -  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Wykonawca 

wyraża zgodę na wykreślenie z działu III księgi wieczystej numer 

LD1G/00117753/4  roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży 

wpisanego na jego rzecz. ----------------------------------------------------------  

§ 9. 

Strony postanawiają, iż w przyrzeczonej umowie sprzedaży: ---------------  

1/ Wykonawca: --------------------------------------------------------------------  

a) ……………….,  -----------------------------------------------------------------  

b) ……….. -------------------------------------------------------------------------  
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c) …………….. (itp.) --------------------------------------------------------------  

2/ zaś Zamawiający: --------------------------------------------------------------  

a) podda  się egzekucji co do obowiązku wydania przedmiotu umowy, -  

b) przedłoży dokumenty, o których mowa w § 2 umowy, ------------------  

c) ……………………….., ----------------------------------------------------------  

d) ………………………… . (itp.) --------------------------------------------------  

§ 10. 

Notariusz poinformował Strony o treści art. 389, 390 kodeksu cywilnego, a 

nadto o możliwości złożenia przez strony wniosku do Sądu Rejonowego w 

Wejherowie o wpis w dziale III wyżej powołanej księgi wieczystej roszczenia o 

zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Strony  oświadczają, iż żądają 

zamieszczenia w niniejszym akcie notarialnym wniosku o wpis roszczenia, o 

którym mowa wyżej. ---------------------------------------------------------------  

§ 11. 

Koszty sporządzenia niniejszej umowy oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży 

ponosi Wykonawca. ----------------------------------------------------------------  

§ 12. 

Wypisy aktu notarialnego można wydawać Stronom w dowolnej liczbie oraz 

Sądowi Rejonowemu w Zgierzu. -------------------------------------------------  

§ 13. 

Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem notarialnym umowy, jej 

Strony żądają aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 § 4 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonał czynności 

polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

wniosku wieczystoksięgowego, obejmującego następujące żądanie:  ------ 

  

 

WPIS w księdze wieczystej numer LD1G/00117753/4  w dziale III: 

roszczenie o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz: xxxxxxxxxx, 

na warunkach i za cenę określonych w niniejszej umowie. -----------------  

 

W związku z powyższym żądaniem notariusz poinformował Strony o treści art. 

626.4 § 4 k.p.c., tj. iż w przypadku wniosków składanych przez notariuszy 

obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie 

czynności notarialnej, a także art. 626.10 §§ 1 i 1.1 k.p.c., tj. o możliwości 

zrzeczenia się zawiadomienia o wpisie przez uczestnika postępowania, w akcie 

notarialnym. ------------------------------------------------------------------------  

§ 14. 
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Pobrano gotówką: -----------------------------------------------------------------  

1/ z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.  1144 z późn. zm.) kwotę: ----------  

 z art. 43 pkt 3 ................................................................ 150,00 zł 

2/ na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 roku w sprawie taksy notarialnej: ----------------------------------------  

– z § 3 ……......................................................................... xxxxx,00 zł 

– z § 12 za 3 wypisy .............................................................xxxx,00 zł 

3/ z  art. 5  i  41 ust. 1, w zw. z art. 146a  ustawy  z  dnia  11  marca  2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) 23 %  

podatku od kwoty xxxxx zł: ........................... xxxxxxx zł 

                                             Razem ............................... xxxxx zł 

Słownie:  xxxxxxxxxx  -------------------------------------------------------------  

Opłata sądowa pobrana przy akcie notarialnym będzie zarejestrowana w 

Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego. --  

Podane wyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie 

wniosku wieczystoksięgowego wraz z należnym podatkiem VAT łącznie 246,00 

zł.  

 
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 
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Załącznik nr 4 do umowy nr …………… 

 

 

 

 

Repertorium A numer ………………………….2024 

 

AKT  NOTARIALNY 
 

Dnia xxxxxxxxxxxxxxxxx  przed xxxxxxxxxxxxxxxxxxx notariuszem w Rumi, 

w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego 115, 

stawili się: --------------------------------------------------------------------------- 

 - ---------------------------------------------------------------------------  

 

1. xxxxxxxxxxxxx, 

2. xxxxxxxxxxxxxx 

działające odpowiednio jako Prezes Zarządu/Członek Zarządu/Prokurent 

spółki pod firmą: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu (adres: 95-100 

Zgierz, ulica Mielczarskiego numer 14) (dalej: „Spółka”) REGON: 470023416, 

NIP: 7320000637 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000099467, co wynika z przedłożonej 

informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, 

pobranej dnia xxxxxxxxxx roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, które posiadają moc 

dokumentu wydanego przez Centralną Informację, niewymagających podpisu 

i pieczęci zapewniające, że do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne zmiany w 

rejestrze, -------------------------------------------------------- 

oraz na podstawie:----------------------------------------------------------------- 

oraz na podstawie:----------------------------------------------------------------- 

 uchwały nr 02/03/2024 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu  z dnia 27 marca 

2024 r.  podjętej w trybie § 9 ust. 2 Umowy spółki, 

   uchwały nr 4/04/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w 

Zgierzu  z dnia 11 kwietnia 2024 r. podjętej w trybie § 21 ust. 14/16 ew. 

15, 
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   uchwały nr 2/04/2024 Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu  z dnia 05 kwietnia 

2024 r., 

- zwany dalej „Zamawiającym”. ----------------------------------------------  

 

2. …………………………………………………… -----------------------------------  

zwany w dalszej części umowy  „Wykonawcą”. ------------------------------  

 

Stawający oświadczają, iż używają pierwszych imion. -----------------------  

Tożsamość Stawających stwierdził notariusz na podstawie okazanych 

dowodów osobistych; Stawający oświadczyli, iż nie zachodzą przyczyny 

powodujące unieważnienie lub wymianę powołanych powyżej dowodów 

osobistych, stosownie do treści ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o 

dowodach osobistych. -------------------------------------------------------------  

Stawający potwierdzają, iż została im doręczona przez notariusza 

sporządzającego niniejszy akt notarialny pisemna informacja o treści art. 13 

RODO.  

 

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY  
§ 1. 

1. Zamawiający oświadcza, że przedmiotem niniejszej umowy jest 

nieruchomość stanowiąca działkę numer 640/7 (sześćset czterdzieści łamane 

przez siedem), obszaru 0,6221  ha (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 

dziesięciotysięcznych), powstała w wyniku podziału działki numer 640/6 

(sześćset czterdzieści łamane przez sześć), położonej w miejscowości Zgierz, 

przy ulicy Boya-Żeleńskiego, gmina M. Zgierz, powiat zgierski, województwo 

łódzkie, stanowiącej Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy, obszaru 0,8071 ha (osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden metrów 

kwadratowych) dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest 

księga wieczysta numer LD1G/00117754/1 ("LD" jeden "G" łamane przez 

zero zero sto siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery łamane przez 

jeden), ------------------------------------------------------------------------------- 

ponadto oświadcza, iż: ------------------------------------------------------------  

d) w dziale I-O widnieje wzmianka z dnia 23 lutego 2024 roku, numer 

Dz.KW./LD1G/3018/24/1 dotycząca sprostowania oznaczenia/obszaru 

nieruchomości, ---------------------------------------------------------------  

e) w dziale I-Sp widnieje wpis o następującej treści: „każdoczesnemu 

właścicielowi działki nr 640/6, objętej niniejszą księgą wieczystą, 
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przysługuje odpłatna bezterminowa służebność gruntowa polegająca na 

prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 640/3, objętą księgą 

wieczystą nr LD1G/00117755/8, w pasie gruntu o powierzchni 654 m2 

wskazanym na załączniku graficznym do zarządzenia nr 178/VIII/2022 

Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 kwietnia 2022 roku”, -----------  

f) prawo własności przedmiotowej nieruchomości Spółka nabyła na 

podstawie umowy przeniesienia prawa własności oraz ustanowienia 

służebności gruntowej z dnia 23 maja 2022 roku, Rep. A numer 

2014/2022 Barbary Jeziorskiej – notariusz w Zgierzu, ----------------  

g) działy III i IV przedmiotowej księgi wieczystej wolne są od wpisów. 

 

Powyższe potwierdza między innymi treść księgi wieczystej ujawniona wg 

stanu na dzień xxxxxxxx roku, godz. xxxxxxxxxx w systemie 

teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do centralnej bazy danych ksiąg 

wieczystych - realizującego zadania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, 

definiując przy tym, że wpisy do księgi wieczystej numer LD1G/00117754/1 

do chwili obecnej nie uległy zmianie, ani nie wpłynęły do tej księgi żadne inne 

wnioski.------------------------------------- 

 

2. Zamawiający nadto oświadcza, iż: -------------------------------------------  

3) działka numer 640/06, obręb 125, położona w Zgierzu przy ulicy Boya-

Żeleńskiego, o powierzchni 0,8071 ha objęta księgą wieczysta numer 

LD1G/00117754/1, uległa podziałowi na działkę 640/7 o powierzchni 

0,6221 ha  i na działkę numer 640/8 o powierzchni 0,1850 ha,-------------

---------------------------------------------------------- 

4) przedmiotem niniejszej umowy jest działka numer 640/7 (sześćset 

czterdzieści łamane przez siedem) o powierzchni 0,6221 ha (sześć 

tysięcy dwieście dwadzieścia jeden metrów kwadratowych),- 

5) działka numer 640/7 nie jest zalesiona, nie leży w strefie rewitalizacji oraz 

nie znajdują się na niej śródlądowe wody stojące ani płynące, ---------  

6) opisana wyżej działka gruntu wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, 

ograniczonych praw rzeczowych, nie istnieją wobec niej żadne ograniczenia 

w rozporządzaniu lub korzystaniu z niej, jak również nie jest obciążona 

żadnymi długami, ani nie występują jakiekolwiek okoliczności prawne lub 

faktyczne mogące spowodować jej obciążenie w przyszłości. ------------ 

  

§ 2. 

Stawający okazują: ----------------------------------------------------------------  
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5) ostateczną decyzję z dnia 23 stycznia 2024 roku, numer 

UG.6831.55.2023.AD, wydaną przez Urząd Miasta Zgierza, zatwierdzająca 

podział działki położonej w Zgierzu, w obrębie ewidencyjnym numer 125, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 640/6 przy ulicy Tadeusza Boya-

Żeleńskiego o powierzchni ogólnej 0,8071 ujawnionej w księdze wieczystej 

o numerze LD1G/00117754/1; z której wynika, że podział zatwierdza się 

przy zachowaniu następujących warunków: -------------------------------  

a) projektowana do wydzielenia działka numer 640/7, może stanowić 

odrębną nieruchomości z pośrednim dostępem do gminnej drogi 

publicznej – ulicy Porzęczewskiej – realizowany przez projektowaną 

działkę numer 640/8 następnie przez działkę numer 640/3 oraz 

poprzez służebność gruntową ustanowioną na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 588/21, 589/7, 591, 582, 581/7;----------------------

-------------- 

b) projektowana do wydzielenia działka oznaczona na mapie z 

projektem podziału nieruchomości numerem 640/8, może stanowić 

odrębną nieruchomość z pośrednim dostępem do gminnej drogi 

publicznej – ulicy Porzęczewskiej – realizowany przez działkę numer 

640/3  a następnie poprzez służebność gruntową ustanowioną na 

działkach o numerach ewidencyjnych: 588/21, 587/7, 591, 582, 

581/7, --------------- 

6) operat szacunkowy  sporządzony w dniu 02 lutego 2024 roku przez Agatę 

Pakulską – rzeczoznawcę majątkowego ds. szacowania nieruchomości 

(uprawnienia zawodowe w dziedzinie szacowania nieruchomości Nr 5555 

nadane przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ),  

w którym określono między innymi wartość rynkową prawa własności 

nieruchomości stanowiącej działkę 640/7 na kwotę 2.262.600,00 zł, 

uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie 

nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości 

oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości 

podobnych, ----------------------------------------------------------------------  

7) wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia… wydany przez Starostwo 

Powiatowe w Zgierzu, z którego wynika, iż dz. nr … (identyfikator działki 

xxxxxxxxx) obszaru … stanowi …,  ------------------------------------------  

8) umowa Nr xxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxx 

9) zaświadczenie z dnia xxxxxxxx roku, numer xxxxxxxxx, wydane przez 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu, z którego wynika, że działka numer 640/7, 

obręb Zgierz 125, gmina M. Zgierz, nie jest objęta uproszczonym planem 
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urządzenia lasu oraz dla przedmiotowej działki nie była wydana decyzja na 

podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

  

§ 3. 

3.  Strony oświadczają, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych, zawarły umowę  Nr ………. z dnia 

…………., w której określono, iż przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie oraz wybudowanie, budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego obejmującego 19 lokali mieszkalnych o powierzchni 35-55 

m2, w tym jedno mieszkanie specjalne, na nieruchomości stanowiącej 

działkę numer 640/8 (dalej „Budynek”), o powierzchni 1850 m2, w zamian 

za przeniesienie praw własności nieruchomości, stanowiących działki o 

numerach ewidencyjnych: 640/5, o powierzchni 5910 m2 i 640/7, o 

powierzchni 6621 m2, położonych w Zgierzu, obręb 125, wraz ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia w postępowaniu na budowę budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, drogową i ogrodzeniem przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego 

w Zgierzu w formule zaprojektuj i buduj.-------------------------------------- 

4.  Wartość nieruchomości, o których mowa powyżej w ust. 1, określona 

została na kwotę 4.412.100,00 zł (cztery miliony czterysta dwanaście 

tysięcy sto złotych), przy czym wartość działki numer 640/5 określona 

została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2.149.500,00 zł (dwa 

miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), zaś wartość działki 

numer 640/7 na kwotę 2.262.600,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt 

dwa tysiące sześćset złotych). ------------------------------------------------  

§ 4. 

Zamawiający i wykonawca oświadczają, że zobowiązują się zawrzeć umowę 

sprzedaży zwaną dalej „przyrzeczoną umową sprzedaży” na mocy której 

Zamawiający sprzeda Wykonawcy nieruchomość stanowiącą działkę numer 

640/7 (sześćset czterdzieści łamane przez siedem), obszaru 0,6221 ha (sześć 

tysięcy dwieście dwadzieścia jeden metrów kwadratowych) objętą księgą 

wieczystą numer LD1G/00117754/1 ("LD" jeden "G" łamane przez zero zero 

sto siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery łamane przez jeden), za 

cenę 2.262.600,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset 

złotych), a Wykonawca przedmiotową nieruchomość kupi. ----------------- 
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§ 5. 

1. Strony postanawiają, że cena sprzedaży za przedmiotową nieruchomość 

może zostać zapłacona przez Wykonawcę w formie świadczenia 

pieniężnego albo świadczenia rzeczowego. -------------- 

2. Strony postanawiają, że jeżeli cena ma być uiszczona w formie 

pieniężnej, to winna być zapłacona do dnia zawarcia umowy 

przyrzeczonej, natomiast jeżeli cena ma być uiszczona w formie 

świadczenia rzeczowego, to takim świadczeniem będzie wybudowanie i 

wykonanie tzw. „stanu  surowego zamkniętego” Budynku. ---------------

----------------------------------------------------- 

3.  Strony zgodnie oświadczają, że za „stan surowy zamknięty” uznają 

wykonanie robót budowlanych polegających na zbudowaniu budynku 

posiadającego kompletną konstrukcję nośną, dach, drzwi zewnętrzne 

oraz okna. ----------------------------- 

4. Wykonanie Budynku do tzw. „stanu surowego zamkniętego” winno być 

potwierdzone protokołem odbioru, z którego będzie między innymi 

wynikać, iż Budynek został wybudowany tego stanu i nie ma wad. 

Wykonawca wady te usunie w terminie ………….. od podpisania 

protokołu.-------------------------------------- 

§ 6. 

Wydanie przedmiotu umowy do posiadania i korzystania Wykonawcy,  nastąpi 

w terminie określonym w przyrzeczonej umowie sprzedaży i od dnia wydania 

przejdą na niego wszelkie ciężary i korzyści związane z jego posiadaniem. -----  

§ 7. 

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną sprzedaży w terminie 30 

dni od dnia wykonania „stanu surowego zamkniętego„ Budynku i odbioru 

częściowego przedmiotu umowy stwierdzonego protokołem odbioru robót 

budowalnych, bez zastrzeżeń, wad i uwag. ------------------------------------  

§ 8. 
Strony postanawiają, że w razie niewykonania umowy przez Wykonawcę, 

polegającego na niewykonaniu tzw. „stanu surowego zamkniętego„ Budynku, 

w terminie wskazanym w umowie nr …. z dnia …….. albo jeżeli  Budynek 

posiada wady, których Wykonawca nie usunął w terminie, może 

Zleceniodawca bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić.

 ---------------------------------------------------------------------------- 

§ 9. 
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Strony postanawiają, iż w przyrzeczonej umowie sprzedaży: ---------------  

1/ Wykonawca: --------------------------------------------------------------------  

d) oraz jego następcy prawni udzielą Zleceniodawcy pełnomocnictwa do 

zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej 

działkę numer 640/7 (sześćset czterdzieści łamane przez siedem), obszaru 

0,6221 ha (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden metrów 

kwadratowych), dla której zostanie założona nowa księga wieczysta po jej 

odłączeniu z  księgi wieczystej numer LD1G/00117754/1, -----------  

e) ustanowi na nieruchomości stanowiącej działkę numer 640/7, dla której 

zostanie założona nowa księga wieczysta, po jej odłączeniu z księgi 

wieczystej numer LD1G/00117754/1, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy Nr xxx z dnia xxxxx, w postaci hipoteki, w wysokości 

ustalonej na podstawie operatu szacunkowego, o którym mowa w § 2 pkt 

2), na rzecz Zleceniodawcy, -------------------------------------------------  

f) …………….. (itp.) 

2/ zaś Zamawiający: --------------------------------------------------------------  

e) podda  się egzekucji co do obowiązku wydania przedmiotu umowy, -  

f) przedłoży dokumenty, o których mowa w § 2 umowy, ------------------  

g) ……………………….., ----------------------------------------------------------  

h) ………………………… . (itp.) --------------------------------------------------  

§ 10. 

Notariusz poinformował Strony o treści art. 389, 390 kodeksu cywilnego, a 

nadto o możliwości złożenia przez strony wniosku do Sądu Rejonowego w 

Wejherowie o wpis w dziale III wyżej powołanej księgi wieczystej roszczenia o 

zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Strony  oświadczają, iż żądają 

zamieszczenia w niniejszym akcie notarialnym wniosku o wpis roszczenia, o 

którym mowa wyżej. ---------------------------------------------------------------  

§ 11. 

Koszty sporządzenia niniejszej umowy oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży 

ponosi Wykonawca. ----------------------------------------------------------------  

§ 12. 

Wypisy aktu notarialnego można wydawać Stronom w dowolnej liczbie oraz 

Sądowi Rejonowemu w Zgierzu. -------------------------------------------------  

§ 13. 

Wobec zawarcia dokumentowanej niniejszym aktem notarialnym umowy, jej 

Strony żądają aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 § 4 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonał czynności 

polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 



NR REFERENCYJNY SPRAWY: ZP-MPGM-01/07/2024 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W ZGIERZU 

 
 

35 
 

wniosku wieczystoksięgowego, obejmującego następujące żądanie:  ------ 

  

 

WPIS w księdze wieczystej numer LD1G/00117754/1 w dziale III: roszczenie 

o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz: xxxxxxxxxx, na 

warunkach i za cenę określonych w niniejszej umowie. ---------------------  

 

W związku z powyższym żądaniem notariusz poinformował Strony o treści art. 

626.4 § 4 k.p.c., tj. iż w przypadku wniosków składanych przez notariuszy 

obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie 

czynności notarialnej, a także art. 626.10 §§ 1 i 1.1 k.p.c., tj. o możliwości 

zrzeczenia się zawiadomienia o wpisie przez uczestnika postępowania, w akcie 

notarialnym. ------------------------------------------------------------------------  

§ 14. 

Pobrano gotówką: -----------------------------------------------------------------  

1/ z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.  1144 z późn. zm.) kwotę: ----------  

 z art. 43 pkt 3 ................................................................ 150,00 zł 

2/ na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 roku w sprawie taksy notarialnej: ----------------------------------------  

– z § 3 ……......................................................................... xxxxx,00 zł 

– z § 12 za 3 wypisy .............................................................xxxx,00 zł 

3/ z  art. 5  i  41 ust. 1, w zw. z art. 146a  ustawy  z  dnia  11  marca  2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) 23 %  

podatku od kwoty xxxxx zł: ........................... xxxxxxx zł 

                                             Razem ............................... xxxxx zł 

Słownie:  xxxxxxxxxx  -------------------------------------------------------------  

Opłata sądowa pobrana przy akcie notarialnym będzie zarejestrowana w 

Repertorium A pod numerem złożonego wniosku wieczystoksięgowego. --  

Podane wyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie 

wniosku wieczystoksięgowego wraz z należnym podatkiem VAT łącznie 246,00 

zł.  

 
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

 

NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCYCH 

ORAZ NOTARIUSZA – KRZYSZTOFA  WYSOCKIEGO 
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Repertorium A - ........../2023 

Notariusz Krzysztof Wysocki 

niniejszy 7 stronicowy wypis  

aktu notarialnego wydaje ............................ 

Rumia, dnia 05 grudnia 2023 roku 
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