



GMINA ŁOBŻENICA

ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica
urząd@lobzenica.pl

RG-DG.271.8.2022

Łobżenica, 29.11.2022

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 **zawierająca** **- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),** **- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)**

Dotyczy: zapytania ofertowego nr RG-DG.271.8.2022 z dnia 21.11.2022 pn. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)

Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków / zapytań o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami.**

Treść zapytań do zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1

W zapytaniu ofertowym data zakończenia zadania została określona na dzień 15.06.2023 r., natomiast w załączniku projektowane postanowienie umowy na dzień 28.04.2023 r. Jaka data zakończenia zadania jest prawidłowa?

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, że obowiązuje termin wykonania dokumentacji z terminem do 15.06.2022 r. . Zamawiający zmienił zapisy w projektowanych postanowieniach umowy. Zapis dotyczący daty tj. 15.06.2022 r. obowiązuje zarówno w zapytaniu ofertowym jak i w projektowanych postanowieniach umowy.

Zapytanie nr 2

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje projektu w zakresie odwodnienia drogi. W jaki sposób Zamawiający zakłada odwodnienie projektowanej drogi?

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający informuje, że zakłada odwodnienie powierzchniowe drogi.

Zapytanie nr 3

Projekt czasowej organizacji ruchu wykonuje się na konkretną datę wprowadzenia. Czy Zamawiający określi datę wprowadzenia czasowej organizacji ruchu?

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający (Gmina) nie zna konkretnego terminu realizacji robót. Projekt czasowej organizacji ruchu należy wykonać również w wersji edytowalnej w zakresie terminu jej wprowadzenia.

Zapytanie nr 4

Zakres dokumentacji obejmuje uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych (rozdział IV pkt. 5), a także uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej ZRID (rozdział IV pkt. 10). Powyższe zapisy wzajemnie się wykluczają. Jaki proces uzyskania decyzji należy założyć do wyceny? Jeżeli zostanie wskazany ZRID to Zamawiający zobowiązany jest wskazać ilość działek, które ulegną podziałowi, bądź w całości zostaną włączone do pasa drogowego.

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający dopuszcza możliwości uzyskania pozwolenia w trzech różnych trybach. Zadaniem Wykonawcy jest określenie odpowiedniego kierunku. W przypadku skorzystania ze specustawy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien sam określić ilość podziałów niezbędnych do realizacji zlecenia.

Zapytanie nr 5

Czy w przypadku konieczności uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej termin zakończenia zadania zostanie wydłużony, ze względu na znacząco dłuższy okres uzgadniania i opiniowania projektu z odpowiednimi organami?

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy zgodnie z par. 11 ust. 1 pkt a. projektowanych postanowień umowy. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia w tym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a w szczególności opóźnienia uzgodnień odpowiednich organów administracyjnych w terminie przewidzianym przepisami prawa.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Piotr Łosoś⁽¹⁾