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Zatacznik nr 10 do SIWZ
UMOWA nr..../.... (wzér)

zawarta w dniu ................. r., w Stupsku pomiedzy:

Miastem Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Infrastruktury
Miejskiej w Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. Przemystowa 73, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym
przez:

.................................................................................................................... , przy kontrasygnacie:

........................................................... , zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez: ................
tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego o wartosci zamdwienia wyzszej niz kwota okreslona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej w dalszej
tresci umowy ,ustawa Pzp” na wykonanie w ramach Projektu ,tamiemy bariery, taczymy pokolenia -
rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Srodmiescia Miasta Stupska” robét budowlanych pn.
»Zagospodarowanie srédmiejskiego odcinka Bulwardw rzeki Stupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregéow
w Stupsku”, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej Nr .....cccccoevvivieiiniiiiieneencnneen, ,
siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej w dniu ..........cccee.......

§1.
Postanowienia ogdlne
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych pn. Zagospodarowanie srodmiejskiego odcinka
Bulwaroéw rzeki Stupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregéw w Stupsku.
2. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z warunkami umdéwionych robét budowlanych,
2) zapoznat sie z otrzymang dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag,
3) uzyskat wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamdwienia
w zakresie mozliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ, dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik do SIWZ.
3. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia Umowy.
4. Integralng czescia Umowy sa:
1) Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

§2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem jest zagospodarowanie srodmiejskiego odcinka Bulwardw rzeki Stupi oraz przebudowa ulicy
Szarych Szeregdéw w Stupsku.
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie:
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1) przebudowe jezdni,
2) przebudowe chodnikéw,
3) przebudowe zatok postojowych,

4) budowe kanatéw deszczowych,

5) budowe wpustow wraz z przykanalikami,

6) przebudowe oswietlenia drogowego,

7) budowe kanalizacji teletechnicznej,

8) wykonanie zieleni,

9) montaz elementéw matej architektury,

10) budowe Sciezek o nawierzchni drewnianej,

11) wykonanie furty w murach,

12) posadowienie pomostéw drewnianych,

13) posadowienie pomostow na rurach stalowych,

14) budowe sceny plenerowej,

15) budowe schodéw na skarpie wraz z siedziskami,

16) budowe ktadek,

17) remont mostu,

18) remont istniejgce] ktadki,

19) wykonanie tymczasowego i docelowego oznakowania,

20) roboty budowlane musz3 by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi zgodnie z decyzjg
ARD.51.39.2018.PK z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Przedmiot umowy zostat szczegdétowo opisany za pomocg dokumentacji projektowej, STWIOR, ktore

stanowig zatgcznik nr 1 do Umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

rownowazne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocg norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt

2 i ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w opisie zamdwienia zostato wskazane pochodzenie (marka, znak

towarowy, producent, dostawca) materiatéw i urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow

i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze gwarantujg one realizacje robét w zgodzie z Prawem

Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od

zatozonych w opisie zamoOwienia oraz zostang one wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow poszczegdlnych elementéw matej architektury do 10%.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z

zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi,

normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione

w przedmiarach robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg

projektows.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg konieczne

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, ma prawo wydania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez zmniejszenie lub

zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub

pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta

jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego

odstepstwa od dokumentac;ji projektowe;j.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

13.

1) gdy roboty ujete w dokumentacji projektowej nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie niezgodnosci lub

2) w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu roboét
- nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego i

podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Protokét

koniecznosci zawiera w szczegdlnosci: opis robét, przyczyne ich wystgpienia oraz wycene kosztow.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci podstawowe z zakresu wykonywania prac:

przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, montazowych, zbrojeniowych, brukarskich,
mostowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, recznych prac ziemnych, zieleniarskich, drenarskich,
porzadkowych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci w trakcie zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw, wysokosci wynagrodzenia). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
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14. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3.
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa i powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie do dnia 31.03.2022 r.

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy i po przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 7
dni, liczagc od dnia zawarcia umowy.

§4.
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy
1. Zamawiajacy ustanawia:
a) inspektora nadzoru inwestorskiego w  zakresie branzy drogowej w  osobie

............................................................. ,nrtel ., €-mMails v,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego w  zakresie branzy mostowej w  osobie
............................................................. ,nrtel ., €-mMails v,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy elektrycznej w  osobie
............................................................. ,nrtel o, @-mail: e

d) inspektora nadzoru inwestorskiego w  zakresie branzy sanitarnej w  osobie
............................................................. ,nrtel o, @-mail: e

e) inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy telekomunikacyjnej w osobie
............................................................. ,nrtel ., @mail e,

f) inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branzy konstrukcyjnej w osobie
............................................................. ,nrtel ., @mMail s

g) specjaliste w zakresie branzy zieleni w 0SODI€ ......cccoeeviiiieiieieciee e, , nr tel.

tereeeenenn, €MAIL e,

h) inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie badann archeologicznych w osobie

............................................................. ,nrtel ., €-mMails v,

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych
zmian Umowy.

3. Decyzje w zakresie robdt, o ktdrych mowa w ust. 2 podejmuje wytgcznie Zamawiajacy, zgodnie z
przewidziang reprezentacjy, w formie pisemnej.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktdrych mowa w ust. 2
zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 3.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana osoby nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

7. Wpykonawca ustanawia:

a) Kierownika Budowy W 0s0Obi€: ....ccccciiiiiiiiiiiiieee e, , posiadajacego uprawnienia
BUdOWIANE NI e , wydane w dniu............. , nr tel.
.................. ,e-Maili e,

b) Kierownika robdét branzy mostowe] W 0sobie: ......ccccoviiiiiiiiiie e, , posiadajacego
uprawnienia budowlane NI s , wydane w
dnil.....eeeee.. ,nrtel v, ,e-Mail: e,
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c) Kierownika robdt branzy elektrycznej w osobie: .....ccccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, , posiadajgcego
uprawnienia budowlane NI e , wydane w
dnil....eeeee.... ,nrtel v, ,e-Maili e,

d) Kierownika robdt branzy sanitarnej w osobie: .........eeeeeee. , posiadajacego uprawnienia
BUdOWIANE NI e e , wydane w dniu............. , nr tel.
.................. ,e-mail: e,

e) Kierownika robodt branzy telekomunikacyjnej w osobie: ..., , posiadajacego
uprawnienia budowlane NI s , wydane w
dniu............. ,nrtel. . ,e-mail e,

f) Kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: .......ccccoceveveneeee. , posiadajacego
uprawnienia budowlane NI s , wydane w
dniu............. ,nrtel. . ,e-mail e,

g) Specjaliste branzy zieleni w 0sobie: ......cccoceevviiiiviiieiiee e, , nrtell . , e-mail:

h) Kierownika badan archeologicznych w osobie: ......ccccoviviviiiieii e, , posiadajgcego
N 1131 ol T oL S , wydane w dniu............. , hr tel.
.................. ,e-Mail: e,

W toku realizacji niniejszej umowy mozliwa jest zmiana oséb wskazanych w ust. 7 lit. a-h, wyfacznie za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co
najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji zawodowych jak wymagane w warunkach udziatu w
postepowaniu w przetargu nieograniczonym w wyniku, ktdrego zostata zawarta niniejsza Umowa.

§5.

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz jednego
egzemplarza dokumentacji projektowej okreslajgcej umowione roboty budowlane wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w terminie do 7 dni od dnia udzielenia
zamowienia, tj. zawarcia Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy poprzez
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy ma obowigzek dokonywania odbioréw robdt na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawdzenia i zatwierdzenia kosztoryséw powykonawczych
opracowanych na podstawie obmiaru w terminie do 7 dni roboczych, liczac od dnia ich otrzymania.
Zamawiajgcy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty, surowce i
technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i ekspertyz poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajgce z braku lub
niewtasciwego dozoru placu budowy.

§6.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest do rozpoczecia robdét w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Roboty budowlane
sktadajace sie na przedmiot Umowy nalezy wykonywaé w terminie, zgodnie z niniejszg Umowa, z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw spetniajagcych wymagania norm, posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
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W przypadku potrzeby zmiany materiatdw na etapie realizacji robdt Wykonawca przed ich zastosowaniem

musi uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robdt i w przypadku wykonania ich niezgodnie z

ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostatej czesci obiektu jest zobowigzany do przywrécenia

stanu pierwotnego i usuniecia wszelkich usterek na wtasny koszt.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

lub w sposdb wadliwy, Zamawiajgcy moze odmoéwié zaptaty i zgdaé ich ponownego wykonania lub odstgpié

od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy, rowniez przed terminem wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepiséw BHP oraz

ppoz., a takze obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy nalezy w szczegdlnosci:

1) w terminie do 30 dni od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac sie z warunkami w terenie i zgtosi¢ Zamawiajgcemu wszelkie zastrzezenia, uwagi lub braki
wzgledem dokumentacji projektowej. Po uptywie powyzszego terminu Wykonawca nie bedzie mogt
wnosi¢ roszczen. Nie dotyczy to warunkéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w
szczegblnosci wynikajgcych z napotkania znalezisk uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt,
ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych
warunkéw atmosferycznych i pozostatych okolicznosci ktére zostaty przywotane we wzorze umowy,

2) zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

3) przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach
prowadzonych robdt (oznaczone trwale w terenie, mogg by¢ np. wygrodzone); srednica strefy winna
by¢ wyznaczona zgodnie ze wspdétczesng wiedzg dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i ich stan
zdrowotny. Prace ziemne lub inne dziatania wykonywane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
czy urzadzen mechanicznych, w obrebie bryty korzeniowej i korony drzew lub zieleni niskiej powinny
byé wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Prace nalezy przeprowadzaé ze
szczegblng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej i niskiej, w tym jej systemu
korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniem ostonami,

4) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) wykonanie na wiasny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng,

6) zamieszczenie na koszt Wykonawcy w prasie lokalnej informacji o planowanym rozpoczeciu robét.
Ogftoszenie musi zawiera¢ informacje o udziale srodkédw Unii Europejskiej we wspoffinansowaniu
projektu, w ramach ktdrego realizowane jest zamdwienia. Tres¢ ogtoszenia do prasy Wykonawca musi
uzgodnié z Zamawiajacym.

7) wykupienie drewna z wycinki drzew oraz uprzatniecie terenu po wycince z wszelkich pozostatosci. Na
podstawie dokonanego obmiaru drewna z wycinki i odbiorze pozyskanego drewna przez specjaliste
ds. laséw w cenie okreélonej zgodnie z obowiagzujacym zarzadzeniem Nr 938/GKMi0S$/07 Prezydenta
Miasta Stupska z dnia 08 pazdziernika 2007 r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z terendw
miasta i laséw komunalnych w Stupsku zmienionego zarzadzeniem Nr 810/GKMi0S$/08 Prezydenta
Miasta Stupska z dnia 24 wrzesnia 2008r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z terenéw
miasta i lasow komunalnych w Stupsku, Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku obcigzy Wykonawce
naleznoscig za pozyskane drewno. Jezeli w trakcie odbioru drewna okaze sig, ze jest ono zmurszate i
nie kwalifikuje sie do sprzedazy Wykonawca je zutylizuje,

8) wymagania jakosSciowe i parametry sadzonych drzew: materiat szkoétkarski musi by¢ czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, rosliny powinny by¢
zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z, zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze rownomiernie rozgatezione,
materiat roslinny musi by¢ zdrowy, wolny od chordb i patogenéw, bez sladéw zerowania szkodnikéw,
uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych nastepstwem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia, system korzeniowy winien byé dobrze
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wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa w
pojemnikach musi by¢ silnie przerosnieta, nie moze by¢ przesuszona, zaleca sie mikoryzowanie roslin
w szkdtkach, by¢ trzykrotnie szkdtkowane, balotowane z przerosnietg bryta korzeniowa, dobrze
wyksztatconym przewodnikiem, kazde drzewo winno by¢ zabezpieczone dwoma impregnowanymi
ci$nieniowo palikami o Srednicy 8 cm oraz przymocowane do palikow wigzadtami, wokét drzew nalezy
wykonaé misy o srednicy 60cm, krzewy winny by¢ kontenerowane w pojemnikach min. C2, miec
minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, posiada¢ odpowiednig dla danego
gatunku wysokos¢, byliny winny by¢ kontenerowane w pojemnikach min. C1, do czasu kwitnienia pedy
nie powinny by¢ przyciete, na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady pedow)
powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie rozety lisci, sadzenie roslin winno odbywaé sie
w odpowiednim okresie agrotechnicznym, tj. od wrzes$nia do pierwszych przymrozkéw zimowych lub
po ustgpieniu przymrozkéw do korica kwietnia, po posadzeniu wszystkie rosliny nalezy obficie podlaé,

9) zaopatrzenie placu budowy w wode, energie elektryczng, ewentualne ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy — we wtasnym zakresie, a takze zainstalowanie na wtfasny koszt
licznikéw wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robdt, wyposazenie pracownikéw oraz
sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia robdt,

10) zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy jak i w bezposrednim sgsiedztwie w trakcie
realizacji robdét tego terenu oraz sktadowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub
usuniecie ich z terenu budowy,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych lub moggcych mieé
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

12) zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdéw/przejazdéow w zakresie ich
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego przez caty okres realizacji robét budowlanych,

13) ciggte monitorowanie stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ustawionych na okres prowadzenia robdét budowlanych,

14) zapewnienie biezgcej czystosci w rejonie terenu, na ktérym wykonywane sg roboty i uporzgdkowania
go (oczyszczenia z piasku, btota, lisci, itp.) po zakonczeniu robot,

15) zapewnienie kontroli jako$ci robét i materiatow oraz przekazanie Zamawiajgcemu deklaracji zgodnosci
na materiaty i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiatéw (atesty,
aprobaty, certyfikaty, itp.) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przy robotach zanikajacych oraz przy
odbiorze korcowym catosci robot,

16) Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za jakosc i terminowosé
wykonania umowy oraz wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za ewentualne szkody powstate
w wyniku niewykonania lub niewtasciwego wykonania robdt/prac, w tym dostawy urzadzen,

17) Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w zwigzku z realizacjg zadania. Na
Wykonawcy cigzg obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pdzn. zm.). Wobec powyzszego utylizacje powstatych odpaddéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ww. ustawa,

18) przy realizacji zamdéwienia odpadami sy materiaty pochodzace z robdt ziemnych i rozbiodrki, ktére nie
zostang uzyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez siebie
wysypisko na wiasny koszt,

19) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu przez
pracownikéw Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez Wykonawce nalezytej
starannosci przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia,

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zaméwienia drég, chodnikdw, matej
architektury (np. tawki, kosze na odpady), trawnikéw, drzew, krzewoéw, itp. Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia,
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21) zabezpieczenie na swdj koszt obstugi geodezyjnej tacznie z pierwszym wytyczeniem obiektu
i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzonej
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy przekaza¢ w
wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie zeskanowanej w rozdzielczosci min. 300 dpi mapy
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie bmp lub tiff bez kompresji —w 1 egzemplarzu,
w terminie 30 dni od podpisania protokotu odbioru koficowego robét,

22) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych, zamiennych,
koniecznych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

23) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robot
zanikajacych,

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie
wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca, w przypadku zgtoszenia wykonywania czesci robét przez podwykonawcdéw, odpowiedzialny
jest za oznakowanie pracownikéw podwykonawcy w sposdb umozliwiajacy identyfikacje tego podmiotu
na placu budowy,
Wiasnosciag Zamawiajgcego sg materiaty rozbiérkowe nadajgce sie do powtdrnego uzycia: kamienne
elementy drogowe (kostka, krawezniki), oznakowanie pionowe, elementy matej architektury (w tym
stojaki rowerowe, stupki, kosze, bariery), ztom metalowy (np. z demontazu wpustéw deszczowych) i
materiaty rozbiérkowe nadajace sie do powtdrnego uzycia nieprzewidziane do wbudowania lub
ponownego zastosowania, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru. Materiaty przewidziane w projekcie do
powtdrnego wbudowania majg by¢ sktadowane na terenie budowy, pozostate decyzjg Inspektora Nadzoru
przewidziane do ponownego zastosowania przewiezione na plac sktadowy w siedzibie ZIM w Stupsku przy
ul. Przemystowe] 73. Z czynnosci kwalifikacji materiatéw kazdorazowo Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sporzgdzg pisemny protokét.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt

23, zobowigzany jest na swdj koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a

nastepnie przywrécic roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt sporzadzi¢ dokumentacje odbiorowa zgodnie z § 11 Umowy.

§7.
Wykonawcy i Podwykonawcy
Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakres robdt stanowigcych  przedmiot

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ........cccvecverenene. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
........................... (w jakim udziat podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy).
W przypadku zaprzestania wykonywania UMOWY PrZ€Z ......ceeeccieeiviieriieeessiensiieeesseeesseeens (nazwa
podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamdwienia mozliwa jest zmiana podwykonawcéw
wyltgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
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realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byé wytgcznie wykonanie odpowiednio: robodt

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg okreslonemu zakresowi zamdwienia objetego

niniejsza umowag, zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawieraé, w szczegdlnosci zapisy w

zakresie:

1) przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktéry musi by¢ okreslony na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

2) wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty wynikajgcej z kosztorysu ofertowego ztozonego
przez Wykonawce na dang branze,

3) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) okresu odpowiedzialnosci za wady, ktéry nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o
prace osoéb, ktére w trakcie realizacji zamodwienia wykonujg podstawowe czynnosci z zakresu
wykonywania prac: przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, montazowych,
zbrojeniowych, brukarskich, mostowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, recznych prac
ziemnych, zieleniarskich, drenarskich, porzadkowych.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, w tym
zawartych w ust. 8 pkt 1, 2, 4, 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 8 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym
zawartych w ust. 8 pkt 1, 2, 4, 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuiszy niz okreslony w ust. 8 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umédw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz

umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamédwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie powyzsze nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 8 pkt 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Ustalone w niniejszej umowie i wynikajgce z przepisdw prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy stosuje
sie odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawce (podwykonawcow) dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do zapewnienia przestrzegania powyzszych zasad w
umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonane przez podwykonawcéw w
trakcie realizacji niniejszej umowy.

Umowy o podwykonawstwo majg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ktdrej
tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrebnymi przepisami.

W przypadku zawarcia umowy Wvykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkédw umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia
zastrzezen lub sprzeciwu do umowy zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 19 niniejszego
paragrafu.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.

§8.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy z zastrzezeniem, ze
wykonanie badan archeologicznych zgodnie z decyzjg ARD.51.39.2018.PK z dnia 5 kwietnia 2018 r. jest w
formie ryczattu.
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z

Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosCi: ..eceeeevnenes zt (stownie: .ooveveceriinne ), tym wartos¢ netto
............... zt oraz podatek VAT w wysokosci ................. zt.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

Ostateczne okreslenie wynagrodzenia nastgpi w oparciu o faktycznie wykonang ilos¢ robdt
stwierdzonych dokonanym obmiarem i wskazane w ofercie podstawy do ustalenia wynagrodzenia.
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastgpi wg kosztorysu powykonawczego i protokotu odbioru
sporzagdzonych przez Wykonawce na podstawie rzeczywiscie wykonanych, odebranych
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) ilosci robdt, przy zachowaniu cen
jednostkowych obowigzujgcych dla danej pozycji kosztorysowej oraz wskaznikdw kosztowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umdéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa uwzgledniajgc wysokos$¢ posiadanych srodkdw finansowych w latach:

1) rok 2020 obejmuje ptatnos¢ do wysokosci 10 800 000,00 zt brutto, w tym zaliczke na poczet

wykonania zaméwienia 4 000 000, 00 zf brutto,

2) rok 2021 obejmuje ptatnosci do wysokosci 18 340 873,00 zt brutto,

3) rok 2022 obejmuje pozostate ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach.
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7. Wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe netto i wskazniki cenotwadrcze
(tj. stawka roboczogodziny, koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy) oraz w ofercie cena
ryczattowa za wykonanie badan archeologicznych obowigzujg w okresie trwania umowy i nie podlegaja
zmianom, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w § 16 i § 17 niniejszej umowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe:

1) Wykonawca po wydaniu pisemnej zgody przez Zamawiajacego ma prawo, jezeli jest to niezbedne
dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy do:

a) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do
zatozonych w dokumentac;ji przetargowej,

b) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot lub pominiecia jakiejs roboty,

c)wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2) W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadza protokdt koniecznosci zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia.
Inspektor nadzoru sprawdza wycene kosztéw opracowang przez Wykonawce robdt w oparciu o
ceny jednostkowe obowigzujgce dla danej pozycji kosztorysowej oraz wskazniki kosztowe (tj.
stawka roboczogodziny, koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy) przedstawione
w kosztorysie ofertowym. Ceny ewentualnych materiatdw zamiennych zostang ustalone
na poziomie Srednich cen w oparciu o aktualne publikacje Osrodka Wdrozenn Ekonomiczno-
Organizacyjnych ,,SEKOCENBUD” dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdt koniecznosci po
analizie zatwierdza Zamawiajgcy.

3) Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej niniejszg
umowa wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

9. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy nieujete w
kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 niniejszej
umowy zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)jezeli roboty wynikajgce z § 2 niniejszej umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenié robot wynikajacych z § 2 niniejszej umowy z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie Osrodka Wdrozern Ekonomiczno-
Organizacyjnych ,,SEKOCENBUD”, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktdrych mowa w ust. 9 pkt 1 niniejszego paragrafu oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy przed
rozpoczeciem tych robat.

10. Rozliczenia czesciowe:

1) w celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kosztorys za wykonane elementy robét sporzadzony na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robdt,

2) podstawe sprawdzenia czesci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z
postanowieniem zawartym w ust. 9 pkt 1 niniejszego paragrafu,
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3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych dokumentdw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie w
ciggu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania,

4) Wykonawca przy rozliczeniu czeSciowym przedstawi réwniez narastajgco zestawienie
wykonanych robdét w zakresie rzeczowym i finansowym.

11. Rozliczenie koricowe:

1) Z wnioskiem o odbidr koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegodtowe rozliczenie catosci zadania bedgcego przedmiotem umowy,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartos$¢ catosci wykonanych robdt na
zasadach okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug VAT bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci przedmiotu niniejszej umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki od towardw i ustug.

13. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, warto$¢ wynagrodzenia netto w
fakturze nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw. Zmiana stawki podatku od towardw i ustug nie wymaga zmiany umowy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 2,
wartosci robét niewykonanych, a ujetych w cenie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§09.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni liczagc od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia .... r.
przedstawi¢ Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy zgodny z :
a) z ofertg Wykonawcy i jej zatgcznikami oraz
b) z wymaganiami Zamawiajgcego dotyczgcymi rozliczenia zaliczki,
c) uwzglednieniem podziatu w zakresie dysponowania Srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego:

— rok 2020 obejmuje ptatnos¢ do wysokosci 10 800 000,00 zt brutto, w tym zaliczke na
poczet wykonania zamdwienia 4 000 000, 00 zt brutto,

— rok 2021 obejmuje ptatnosci do wysokosci 18 640 873,00 zt brutto,

— rok 2022 obejmuje pozostate ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy

d) wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie ptatnosci stanowigcych, iz:

— catkowita warto$¢ faktur wystawionych na podstawie czesciowych protokotéw
odbioru nie moze przekraczaé 90% wartosci brutto Umowy,

— faktura koncowa w wysokosci 10% wartosci brutto Umowy bedzie wystawiona po
podpisaniu protokotu korcowego odbioru przedmiotu Umowy, ktdry nastgpi po
uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektéw wskazanych w przedmiocie zamdwienia.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 7
dni liczac od dnia jego przedstawienia przez Wykonawce. W przypadku:
a) zgodnosci Harmonogramu rzeczowo — finansowego z postanowieniami Umowy zostanie on
zatwierdzony w ww. terminie,
b) niezgodnosci Harmonogramu rzeczowo — finansowego z postanowieniami Umowy, zostanie on
przekazany Wykonawcy celem poprawy zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, ktdra ma nastgpic
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni. Postanowienia dotyczace terminu sprawdzenia i zatwierdzenia
Harmonogramu rzeczowo — finansowego stosuje sie odpowiednio.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt powinien uwzglednia¢ rozliczenie miesieczne kazdej
branzy, z wyszczegélnieniem robdét w danej branzy z uwzglednieniem srodkéw finansowych posiadanych
przez Zamawiajgcego w danym roku i rozliczenie zaliczki.
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10.

11.
12.

Harmonogram oraz wszystkie aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony
w czytelny sposdéb, zawierajgcy wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robdt
budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy,
w zakresie przesuniecia termindw realizacji robdt w branzach i zmiany finansowania w poszczegdélnych
latach.

Jezeli inicjatorem zmian bedzie Wykonawca, to musi on wczesniej uzgodni¢ planowane zmiany
z Zamawiajacym.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt jest zatgcznikiem nr 4 do niniejszej Umowy
i stanowi jej integralng czes¢

§ 10.
Warunki ptatnosci, zaliczka i jej zabezpieczenie
Podstawg zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedg faktury VAT, wystawione Zamawiajgcemu na
podstawie protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy i innych dokumentéw
rozliczeniowych podpisanych przez osobe(-y) wyznaczong(-e) do nadzoru przedmiotu umowy, zawierajgce
minimum nastepujgce dane:

1) Nabyweca: Miasto Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, NIP 839-10-05-507,

2) Odbiorca: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Przemystowa 73, 76-200 Stupsk.
Rozliczenie robét bedzie dokonywane fakturami czesciowymi za wykonane elementy robét odebrane
przez Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
kosztoryséw powykonawczych sporzgdzonych na podstawie protokotu odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczania faktur wraz z zestawieniem kwot naleznych podwykonawcom
za roboty ujete w fakturze.

Zamawiajacy obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 14, w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania faktury, protokotu odbioru robét i dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujete w fakturze, poswiadczonego
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Strony oswiadczajg, ze ptatnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze
VAT rachunek nalezy do Wykonawcy Umowy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za
dzien zaptfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
zmiany umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury w formie papierowej lub drogg elektroniczng
z adresu e-mail: .............. na adres e-mail wtasciwy do przesytania faktur, tj. faktura@zimslupsk.com
Wykonawca moze ztozy¢ fakture na Platformie Elektronicznego Fakturowania. W przypadku takiej formy
ztozenia faktury Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie na adres
e-mail: a.duda@zimslupsk.com.

NIP Wykonawey .....ccoeeeeevvveeeeiineeeeens

NIP Miasta Stupsk 839-10-05-507
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom (oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych

zobowigzan Wykonawcy w stosunku do nich, kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

wraz z kopig dowodu dokonania przelewu), o ktdrych mowa w ust. 15, biorgcym udziat w realizacji

odebranych robét budowlanych.

W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioru, w tym dokumentéw

zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu lub ich niekompletnosci, termin zaptaty ulega odpowiedniemu

przesunieciu. W takim przypadku zapfata zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia

dostarczenia kompletu brakujacych dokumentéw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia doreczenia

tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Catkowita wartos¢ faktur wystawionych na podstawie czesciowych protokotéow odbioru nie moze

przekracza¢ 90% wartosci Umowy.

Faktura koncowa w wysokosci 10% wartosci Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu

koncowego odbioru przedmiotu Umowy, ktéry nastgpi po bezusterkowym wykonaniu Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje udzielanie jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamdéwienia w kwocie:

4 000 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy zada zabezpieczenia zaliczki w petnej wysokosci w jednej lub kilku formach wskazanych w

art. 148 ust. 1 Ustawy.

Woypftata zaliczki nastgpi na podstawie faktury Wykonawcy.

Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ przedtozone Zamawiajgcemu wraz z fakturg stanowiagcg podstawe jej

wypftaty.

Sptata zaliczki przez Wykonawce nastepowac bedzie poprzez potrgcenia z wynagrodzenia, z faktur

czesciowych za wykonane roboty, w jednakowym procencie, do chwili zafakturowania 60% wykonanych

i odebranych robét.
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28

29.

30.

31.

32.

33.

34.

10

11

. Po sptacie przez Wykonawce zaliczki w catosci Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zaliczki.

W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia zaliczki stanowi Zatgcznik Nr 5 do Umowy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos$é faktury —w catosci lub w cze$ci—w przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Zamawiajgcy nie zaptaci wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury VAT, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiaty i
urzadzenia. Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§11.
Odbior robot

. Zakres i sposéb odbioréw elementéw robét odbywad sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

obowigzujgcymi przepisami w tym prawem budowlanym.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robot.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt
przywrdcic stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce protokotu
odbioru czesci przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru wskazanego w imieniu
Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy bedzie nastepowat nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykaz robot jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia
przedtozenia przez Wykonawce wykazu robot.

Odbidér konicowy bedzie dokonany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

.W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow,
pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty i aprobaty techniczne, protokoty préb i sprawdzen,
oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane,
potwierdzenie ztozenia w zasobach geodezyjnych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. UWAGA! W
terminie do 30 dni od daty odbioru robét budowlanych Wykonawca zobligowany jest do ztozenia u
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Zamawiajgcego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po jej ostatecznym przyjeciu do zasobow
geodezyjnych.

12.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

13.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy.

14.Przystgpienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

15.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokédt odbioru koricowego robét. Podpisany
protokdt odbioru koicowego robdt jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

16.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

18.Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na co najmniej 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

19.Przeglad gwarancyjny przeprowadza sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

20.0dbidr gwarancyjny catego przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na nastepujacych zasadach:

1) przeglad gwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci,

2) Zamawiajgcy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot budowlanych przed uptywem terminu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a takie na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci; Zamawiajgcy przewiduje réwniez
przeglady gwarancyjne dwukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego w celu oceny zywotnosci roslin, po
ktérych wskazane zostang ewentualne rosliny do biezgcej wymiany,

3) strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét odbioru
pogwarancyjnego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,

4) strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosic¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej,

5) Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad,

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad,

7) jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
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22.Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

23. Jezeli préby, badania, odkrycia czy ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia lub
niedajgcych sie usung¢ w odpowiednim terminie Zamawiajacy moze:

1)
2)

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jesli wady sg nieistotne i dokonac¢ odbioru robdt,
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 21 dni od podpisania protokotu stwierdzajgcego
istnienie wad.

24. Powyisze postanowienia nie naruszajg uprawnien Stron przystugujgcych zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan.

§12.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje
sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

10)

11)

12)

za naruszenie termindw wykonania zaméwienia o ktédrych mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzief opdznienia,

za naruszenie terminu rozpoczecia robdt w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzier opdznienia,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 500 zt za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci,

za opdznienie w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo —finansowego celem jego zatwierdzenia w
wysokosci 5.000 zt

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 300 zt,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt,

w kazdym przypadku, gdy w wyniku naruszenia umowy lub przepisdw prawa w zakresie obowigzkéw
zwigzanych ze zgtoszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy poniesie
szkode lub po stronie Zamawiajgcego istnie¢ bedzie chocby potencjalny obowigzek zaptaty
niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych roszczen, kare umowng w kwocie, ktéra odpowiada sumie
wartosci roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajgcego. Okreslona w
niniejszym punkcie kara umowna nie bedzie wymagana, jezeli przed terminem ustalonym do jej
zaptaty w wezwaniu Zamawiajgcego, Wykonawca ureguluje wszelkie zobowigzania wobec
niezgtoszonego lub nieprawidtowo zgtoszonego podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy,

za naruszenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym
i ostatecznym wskazanym w protokotach odbioru w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzierh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 11 Umowy czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
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sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

13) za naruszenie terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktdrym mowa w §
11 ust. 11 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, z

zastrzezeniem § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

Wykonawca moze naliczyé Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w zaptacie w ustawowej wysokosci.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od roszczen o kary umowne kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Zapfacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, jak réwniez z innych

zobowigzan umownych.

Pw

§13.
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu umowy udziela ....... miesiecy gwarancji na wykonany
przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do usterek, uszkodzen, niedoktadnosci, wad
jakiegokolwiek rodzaju majgcych swojg przyczyne w niewtasciwym wykonaniu umowy i ujawnionych w
okresie gwarancji. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé
wykonanych prac, w tym jakos$¢ posadzonego materiatu roslinnego i zobowigzuje sie do usuwania wad
poprzez nieodptatne uzupetnienie — wymiane roslin obumartych, nie rokujgcych szans na przezycie lub
uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z wytgczeniem przypadkdw spowodowanych nieprzewidywalnymi
okolicznos$ciami jak kradziez, kleska zywiotowa. Materiat roslinny w okresie udzielonej gwarancji winien
by¢ utrzymywany w stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiada¢ cechy i wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany oraz zachowywacé zywotnos¢ minimum w 80% rosliny (w
przypadku drzew minimum 80% objetosci korony). Zamawiajgcy przewiduje przeglady gwarancyjne
dwukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego w celu oceny zywotnosci roslin, po ktérych wskazane zostang
ewentualne rosliny do biezgcej wymiany. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty bezusterkowego
odbioru kofAcowego.

. Zadne postanowienia umowy nie ograniczajg ani nie wykluczajg w zaden sposéb odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi, za wady fizyczne lub prawne, wynikajacej z
postanowien kodeksu cywilnego.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie 60 miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koricowego.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do niezwtocznego usuniecia tych usterek. Wykonawca usunie usterki na swdj koszt, ryzyko i
niebezpieczenstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad wykonania, ktére
ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi w mozliwie jak najkrétszym czasie. Termin rozpoczecia i usuniecia
usterek bedzie okreslony przez Zamawiajgcego.

. W przypadku jesli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonac
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajgc wiasnych specjalistéw lub specjalistow strony trzeciej,
bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pisemnym i
niepodjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn
usterek Strony rozstrzygajgca bedzie opinia biegtego rzeczoznawcy powotanego przez Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty wykonania
zastepczego z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za szkody poniesione przez Zamawiajacego z
tytutu wadliwie wykonanych robdt.
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8. Wszystkie reklamacje Zamawiajgcego bedg zgtaszane pisemnie.

9. Protokét odbioru ostatecznego bedzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

10.Po uptywie okreséw rekojmi i gwarancji strony dokonajg odbioru ostatecznego.

11. Zamawiajacemu przystuguja roszczenia z tytutu rekojmi niezaleznie od roszczen z tytutu udzielonej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

§14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej, podanej
w ofercie (brutto) za wykonanie przedmiotu umowy tj. ..................... Zt najpdzniej w dniu zawarcia umowy,
W fOrmie ..o

3.W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3 Umowy, Wykonawca na
co najmniej 7 dni przed wygasnieciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy dot.
przedtuzenia terminu wykonania Umowy.

4.Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5.Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6.Kwota w wysokosci 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7.Kwota, o ktdrej mowa w ust. 6, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8.W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindw ustalonych na usuniecie usterek,
reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze zleci¢ realizacje usuniecia usterek innym podmiotom ze $rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysoko$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy ma prawo zapfaci¢ kwoty uzupetniajgce z wynagrodzenia
Wykonawcy.

9.Jezeli Wykonawca nie przystapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, albo jezeli
nie usunat w terminie wszystkich wad, Zamawiajgcy moze usuna¢ wady na koszt Wykonawecy, przy czym
przystuguje mu uprawnienie do pokrycia tych kosztéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze z tego zabezpieczenia naprawic¢ wszystkie szkody zwigzane z wystgpieniem wad.

§ 15.
Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy
1. Niezaleznie od powoddéw wynikajacych z przepisow prawa lub innych postanowien Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i

jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy:

1) wyrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczernstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robdt albo wystepujace opdznienia w realizacji robdt sg tak dalekie, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robét,
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10.

11.

12.

13.

3) jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje j3
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

4) jezeli zostanie wszczeta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5) jezeli zostanie zajety majatek Wykonawcy,

6) wystgpita koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w sytuacjach okreslonych w art. 143 c ust.7 ustawy prawo zaméwien
publicznych,

7) sytuacji okreslonejw § 6 ust 5i § 11 ust. 24 pkt 2.

8) w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania cze$ci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt od 2 do 7 niniejszego paragrafu

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie. Uprawnienie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze zrealizowa¢ w terminie 30 dni od
powziecia informacji o przestankach odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

1) przekazanie Zamawiajgcemu znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéow, w tym
nalezgcych do Zamawiajgcego urzadzen, materiatéw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosc¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca doprowadzi teren przylegty do placu budowy do stanu pierwotnego (np. przywrdocenie do
stanu pierwotnego pobocza i terendw zielonych) w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku i rozliczenia robét

Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktorg przekaze do wiadomosci

Wykonawcy robét.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 3) i 4) we wskazanym terminie

Zamawiajgcy dokona tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o

powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu

cywilnego i innych przepisach prawa. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Za zgodg Stron umowa na mocy porozumienia moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie.

W wypadku rozwigzania umowy w sposéb, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Strony

zobowigzane sg do wykonania obowigzkdéw i rozliczenia zadania, jak w przypadku odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy ma prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania

przez Wykonawce warunkéw Umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonaweca na dzien odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy zwréci jednorazowo kwote zaliczki,

ktdra na ten dzien pozostata do rozliczenia.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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§ 16.
Zmiany tresci umowy

1. Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem
formy pisemnej.

2. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczaja
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia okreslonego w SIWZ, tj.

1) zmiany terminu realizacji zamdwienia na skutek:

a)

b)

d)

e)

f)

wystgpienia dziatania sity wyzszej (np. powddz); pod pojeciem ,sity wyzszej” Zamawiajacy
rozumiec bedzie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie
mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktérego nie mozna unikngac, ani ktéremu Strony nie
mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujgce po zawarciu umowy i
powodujgce niemoznos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku
przesuniecie terminu realizacji zamodwienia wynies¢ powinno minimum tyle dni ile trwa
opo6znienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami,

wystgpienia warunkdw atmosferycznych utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z technologiag wykonania danych robét okreslong w dokumentacji
projektowej lub kartach technicznych materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego; w
takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdéwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa
op6znienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami,

przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkéw ochrony
prawnej w zamoéwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany majacych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$é przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych prowadzenie
robdt, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robét dodatkowych lub
zamiennych podyktowanych m.in. zwiekszeniem bezpieczeistwa wykonywanych robdt,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu
uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas
realizacji robdt, koniecznosciag wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg szkéd powstatych w
wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody,
przestojéw lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

opo6znienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli opdznienie to bedzie miato
wplyw na termin zakorniczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zamoéwienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktére
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia i wstrzymania robat,

w razie potrzeby wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego zakonczenia
inwestycji,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktdrych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty mieszkancow
lub innych oséb prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji
zamoéwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdinienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami.

2) Zmiany wynagrodzenia:

a)

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamdéwienia powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie,
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b) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej ze wykonanie czesci zamowienia nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze

w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robot i ilosci urzadzen, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartosci robdt niewykonanych

oraz wartosci niezrealizowanych dostaw i ustug objetych przedmiotem umowy a ujetych w cenie
oferty Wykonawcy,

d) w razie potrzeby wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego zakonczenia
inwestycji,

3) zmiany wysokosci podziatu srodkdw, o ktérych mowa w § 8 ust. 6 i § 9 ust. 1 Umowy,

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia na warunkach okreslonych w § 17 niniejszej umowy w przypadku
zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

5) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektow
budowlanych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno tyle
dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami, a wysokos$¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 niniejszej umowy,

6) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, w takim przypadku przesuniecie terminu
realizacji zamdwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdZnienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami, a wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8
niniejszej umowy,

7) wynikajgcym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych
wykonanie zamdwienia ze wzgleddw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie
maja istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot
zamowienia okreslony w SIWZ.

8) zmian wynikajacych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

9) zakresu robdt, ktére Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcéw lub
koniecznosci udziatu podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,

10) zmiany zakresu robét powierzonego podwykonawcom,

11) zmiany osdb wskazanych przez Wykonawce do petnienia funkcji, o ktérych mowa w § 4 umowy, przy
czym nowo wskazane osoby powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ i
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

12) zmiany podmiotdw trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach ktérych Wykonawca opierat sie
wskazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze spetnione sg warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ,

13) zmiany dotyczg wprowadzenia zamiennych materiatéw, urzadzen jak réwniez technologii
wykonywania robdt przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do
Umowy, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, np. przyczynig sie do
obnizenia kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia
parametréw technicznych z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg powodowaé wzrostu ceny
stanowigcej podstawe do rozliczen,

14) zmiany dotyczg termindw ptatnosci,
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15) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

16) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$é zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzieé,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie,

17) wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw,

18) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,

19) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10%wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie w
przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamdéwien na roboty budowlane — jest
mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego, lub przez Wykonawce.

4. W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenie wniosku uzasadniajgcego koniecznos$é¢ dokonania zmian w
przedmiotowej umowie.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zaistniate okolicznos$ci nie stanowig podstawy do zmiany w umowie,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§17.
Warunki zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wykonawcy

Zamawiajgcy okresla nastepujace zasady zmiany umowy w wypadku wystgpienia jednej ze zmian
przepisOw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych mowa w
ust. 1. Zmiana okreslona w ust 1 lit. b i c moze by¢ dokonana nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od
zawarcia umowy lub dokonania ostatniej zmiany ceny.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) wartos$é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego adekwatnie ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
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bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 1 lit. ¢c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnie
zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
poniesé¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w ust. 1 lit a) wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce udokumentowanego wniosku o wysokosci dodatkowych kosztow
wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 litera b) i ¢).

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé i udowodni¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z zatgczonymi
dokumentami bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy
dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat
warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkie informacje, dane,
wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadnos$¢ zagdania Wykonawcy.

§18.

Regulacje RODO
W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
,postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami RODO.
Dane te dotyczg Wykonawcy bedacego osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowq dziatalnosc
gospodarczg, petnomocnika (osoby fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w
petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy (osoby fizycznej, ktérej np.
dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy bedgcego osobg fizyczng prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarczg, jego petnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, ktére Wykonawca
przedtozyt w ww. Postepowaniu celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, braku
podstaw wykluczenia z postepowania, jak i potwierdzenia wymogdéw Zamawiajgcego dotyczacych
wykonania przedmiotu zamowienia (np. oséb, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w Postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zaméwienia, oséb
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostang wskazane jako Podwykonawca).
Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej umowy oraz do
dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku,
ktory dziata wimieniu i na rzecz Miasta Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk (zwany w dalszej
tresci Administratorem):

a)adres Zamawiajgcego: 76-200 Stupsk, ul. Przemystowa 73;
b) numer telefonu: +48 59 841 00 91;

c)numer faksu: +48 59 848 37 35;

d) adres e-mail: zamowienia@zimslupsk.com

e)adres strony internetowej: http://www.zimslupsk.com;

2) kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w instytucji Zamawiajgcego: Katarzyna
Pierzchalska, adres e-mail iod@zimslupsk.com, telefon 59 841 00 91;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:

a)zwigzanym z niniejszym Postepowaniem, w tym dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z
przeprowadzeniem tego postepowania;
b) wykonywania niniejszej umowy;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie:
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a)dokumentacja niniejszego Postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
b) niniejsza Umowa w oparciu o art. 139 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia niniejszego Postepowania, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy. W przypadku realizacji zadan
dofinansowywanych ze srodkdw zewnetrznych, Pana/i dane osobowe bedg przechowywany przez
okres wskazany w umowie zawartej z Instytucjg Zarzadzajaca.

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okres$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych, z zastrzezeniem, ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac

zmiang wyniku niniejszego Postepowania ani zmiang postanowien niniejszej umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu niniejszego
postepowania oraz jego zatgcznikdw;

na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo zgdania od Administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2

RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub paniistwa cztonkowskiego;

11) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

12) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przystuguje Pani/Panu prawo do usuniecia danych
osobowych;

13) w zwigzku z art. 20 RODO nie przystuguje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych

14) na podstawie art. 21 RODO nie przystuguje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Obowigzek informacyjny wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu ma takze zastosowanie w toku realizacji
niniejszej umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy
Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczace innych oséb (np. w przypadku zmiany oséb,
ktorych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w niniejszym
postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamdwienia, osdb fizycznych prowadzacych dziatalnosc
gospodarczy, ktére zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako podwykonawca). Obowigzek ten
jest uregulowany w art. 14 RODO.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z oséb wskazanych
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy
osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze strony Zamawiajgcego
niewspotmiernie duzego wysitku.

6. Obowiazek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takie na Wykonawcy, jezeli pozyskuje
dane osobowe 0sdb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu przekazania ich
Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez Zamawiajacego potwierdzenia, ze
osoby, ktdrych dane osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami,
jak réwniez w celu wiasciwego zabezpieczenia i ochrony danych tych oséb, z ktérych Wykonawca bedzie
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korzystat, przekazanych przez Wykonawce w toku realizacji niniejszej umowy wymagane jest
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace pozyskania przez Wykonawce danych osobowych od oséb trzecich,
sporzgdzonego wg Zatgcznika nr 6 do niniejszej Umowy.

§ 19.

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) aktow prawnych wydanych na jej
podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 22019 ., poz. 1186), przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. z 2019 r. poz. 1145), a w sprawach procesowych — przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 z pdzn. zm.) oraz tres¢ oferty ztozonej
przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia potrzeby rozstrzygniecia spraw
lub problemdw — Strony beda je podejmowad i rozstrzyga¢ bez zbednej zwtoki.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpac
droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Wykonawcy w ciggu 7 dni
od chwili ich zgtoszenia.
Jezeli Zamawiajgcy odmdwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca moze zwrécic sie do sgdu powszechnego o rozstrzygniecie sporu.
Wiasciwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

Zatacznikami do umowy s3:

Dokumentacja projektowa - zat. nr 1 do Umowy,

Oferta Wykonawcy - zat. nr 2 do Umowy,

Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zat. nr 3 do Umowy,
Harmonogram rzeczowo — finansowy — zat. nr 4 do Umowy,

Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia zaliczki — zat. nr 5 do Umowy

Oswiadczenie o obowigzku informacyjnym przewidzianym w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych — zat. nr 6 do Umowy.

ounkwnpeE

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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