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Na zamowienie zostata wydana Wstepna promesa dotyczgca dofinansowania inwestycji z Funduszu Polski tad:
Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/5507/PolskiLad

Zatgcznik Nr 2 do SWZ: Projekt umowy

(Znak postepowania: BOS.271.5.2024.BK)
Umowa Nr BOS.272......... 2024 (Projekt)

zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania
negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2023.1605 z dnia 2023.08.14 z pdzn. zm.) — dalej ustawa Pzp.

zawarta W dniu ....cceveeveeeececennne, w Popielowie pomiedzy:

Gming Popieldw 46-090 Popieldw, ul. Opolska 13

zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Wdjta Gminy Popieléw — Sybille Stelmach,

z kontrasygnatg

Skarbnika Gminy Popieldw — Magdaleny Gandyra

a:

1 gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pn. ,,........” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ) ererrereereans
(wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez .......... 2 [reprezentowang przez ..... dziatajgca/-ego na podstawie
pethnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

4 gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnoé¢ gospodarcza:

Panig/Panem ............., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pn. ,,........... " z siedzibg w ..........
(wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON .............,

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowana/-ym przez ....... / dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowy?,

Strony zgodnie postanowity co nastepuje:

1 Wypetnié w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego sp6tkg prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spéfki

4 Wypetni¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng prowadzaca dziatalnosé
gospodarcza

5 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pethomocnik tej osoby
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POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1 Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1.

10.

11.

Inwestycja/przedmiot umowy/przedmiot zamdwienia — zadanie objete przedmiotem
zamoéwienia publicznego ktdrego zakres okreslono w § 3 umowy niniejszego Rozdziatu;

Okno pfatnicze dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach
Programu, po weryfikacji Wnioskdw o wyptate. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg
dwa Okna ptatnicze. Kalendarz Okien ptatniczych ogtaszany jest na Stronie internetowej BGK;

Program — Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwata RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmieniona uchwatg Rady
Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.);

Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy szczegétowy tryb

i sposdb sktadania wnioskdéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes

i promes, w tym wzory dokumentdéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego

i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl);

Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje
i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularze
dokumentdw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-terminowy, o ktérym mowa w Rozdziale IV § 1 ust. 1
pkt 1) umowy;

Dokumentacja techniczna — PFU, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiar
dotyczace inwestycji;

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

§ 2 Oswiadczenia Stron

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umow3g”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspétfinansowane jest z Rzgdowego
Funduszu Polski tad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
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Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;

2) Regulaminie BGK.

Strony oswiadczajg, ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2)
niniejszego paragrafu godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
W niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt 1) i 2) powyzej.

Strony oswiadczajg, ze zasady wypfaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktdre bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt 1) i 2)
W niniejszym paragrafie.

Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej
wstepnej Promesy, a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$é ekonomicznag

i Srodki, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie
inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§ 3 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa
poddasza Samorzadowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz
przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie”, w sktad ktérego wchodazi:
1) wykonanie dokumentacji oraz robdt budowlanych i instalacyjnych w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” dla czesci ,lewej” budynku, zgodnie z zakresem okreslonym
w PFU, w tym:
a) opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej niezbednych branz wraz
z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych, opinii i pozwolen umozliwiajacych
realizacje prac w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, w tym uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowy/robét (jezeli przepisy prawa tego
wymagaja), zgodnie z zakresem okreslonym w PFU,
b) wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowang dokumentacje,
m.in.:
— wyburzenie czesci istniejgcych $cian,
— wykonanie $cian do nowych pomieszczen,
— wykonanie drzwi wewnetrznych,
— wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o.,
— biaty montaz,
— wymiana podtdg i wykonczenie panelami lub ptytkami,
— wykonczenie powierzchni $cian i sufitow,
— wykonanie nowego oswietlenia pomieszczen,
— wykonanie przytgcza z rur preizolowanych dla centralnego ogrzewania od
maszynowni pomp ciepta do budynku biblioteki,
— wykonanie przytgcza wodnego dla instalacji wodnej od maszynowni pomp ciepta
do budynku biblioteki,
— zabezpieczenie ,,od wewnatrz” konstrukcji wiezby dachowej do NRO,
— opracowanie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego;
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2)

c) przygotowanie i przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej
Zamawiajgcemu na zakonczenie budowy/robot;

wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych dla czesci ,lewej” i ,,prawej”

budynku, zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB,

w tym:

a) wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych, m.in.:

— przebudowa konstrukcji dachu (pod klape oddymiajaca),

— wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbednymi izolacjami,

— wykonanie wybicia otworéw/poszerzenia dla drzwi i przejs¢ w istniejgcym
budynku,

— wykonanie drzwi wewnetrznych,

— wykonanie $cian dziatowych,

— wykonanie parapetow wewnetrznych,

— wykonanie nowych podtdg z paneli lub ptytek,

— wykonczenie powierzchni Scian i sufitow,

— wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o.,

— wykonanie nowego oswietlenia pomieszczen,

— biaty montaz,

— wykonanie instalacji pozarowej,

— dostosowanie obiektu do wymagan zapiséw w ekspertyzie PPOZ,

— dostawa i montaz gasnic proszkowych w rozmiarze i lokalizacji zgodne;j z
warunkami p.poz.,

— zabezpieczenie schodéw drewnianych do RNO;

b) przygotowanie i przedtozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej
Zamawiajgcemu na zakonczenie budowy i oddanie obiektu do uzytku, a takze czynne
wsparcie dla Zamawiajgcego w celu zakonczenia budowy i uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie konieczne);

Zakres swiadczenia Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

9)

wykonanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych

do zastosowania technologii oraz rozwigzan technicznych i materiatowych,

wykonanie opinii i ekspertyz niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia,

wykonanie mapy do celéw projektowych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

wystgpienie o wydanie warunkdéw przytgczeniowych (jezeli zajdzie taka koniecznosc),
opracowanie dokumentacji projektowo — wykonawczej niezbednych branz,

uzyskanie wynikajgcych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji,
zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych przepiséw (jezeli zajdzie taka
koniecznosé);

uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoz.,
ochrony srodowiska oraz innych wymaganych przepisami (jezeli zajdzie taka koniecznosc);
sporzadzenie niezbednych pozostatych projektéw, np.: technicznych, projekty warsztatowe
oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréw, itd.
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia,

uzyskanie prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenie budowy/robét dla
realizacji przedmiotu zamowienia (jezeli zajdzie taka koniecznosé),

10) wykonanie zestawien materiatdw, przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego,
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11) sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR),

12) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu wykonania robdét budowlanych
(pisemna zgoda Zamawiajgcego),

13) petnienie bezptatnego nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej,

14) przygotowanie dokumentéw pozwalajgcych zawiadomié odpowiednie organy i jednostki
0 rozpoczeciu robot (jezeli zajdzie taka koniecznosg),

15) wykonanie robdét budowlanych, instalacyjnych i montazowych zgodnie z opracowang przez
Wykonawce dokumentacjg projektowa (dla czesci , lewej”) oraz zgodnie z przekazana
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg (dla czesci ,lewej” i, prawej),

16) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej (jezeli zajdzie taka koniecznosc)

17) wykonanie dokumentacji odbiorowej/powykonawcze;j,

18) przygotowanie kompletu wymaganych dokumentéw wraz z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia PINB o zakoriczeniu robét/budowy, dzieki
ktérym Zamawiajgcy bedzie mdgt zakoriczy¢ roboty/budowe - przy czynnym wsparciu
Wykonawcy.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(dalej: SWZ) oraz Zatgczniku nr 1 do SWZ:
1) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

N

) Dokumentacja projektowa,
) STWIORB,
) Przedmiar do planowanych kosztéw (zakres dla obu czesci budynku ,prawej” i , lewej”);

H W

— Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowa umowa nie obejmuje opracowania projektu
aranzacji wnetrz oraz wyposazenia pomieszczed w meble, o ktédrych mowa w PFU. Natomiast
przedmiot zamdwienia swoim zakresem obejmuje biaty montaz elektryczny (m.in. gniazdka,
wiaczniki, punkty oswietleniowe) oraz biaty montaz w tazienkach (m.in. kompletne kabiny
prysznicowe, baterie prysznicowe $cienne + stuchawki, kompletne toalety montowane na
zestawach podtynkowych, umywalki z szafkami i bateriami, lustra, oswietlenie, uchwyty
w tazience dla os. niepetnosprawnych — zgodnie z opisem z PFU).

— Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowigce Zatgcznik nr 1
do SWZ zostaty opracowane dla wiekszego zakresu prac. Czes¢ prac zostata wykonana
wczesniej na etapie realizacji zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na
terenie Gminy Popieléw. Przedmiotowa umowa obejmuje zakres, o ktérym mowa w PFU oraz
zgodnie z zatgczonymi rzutami z dokumentacji, dot. realizacji prac na poddaszu w czesci
»prawej” oraz kompletu prac w czesci , lewej”.

4. Szczegdlne wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za nalezyte zabezpieczenie wszystkich elementdéw znajdujacych sie
w budynku oraz w otoczeniu obiektu, nie bedacych przedmiotem prac budowlanych przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem,

2) Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne lub wymagajg tego przepisy prawa,
zapewni¢ swoim specjalistom wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw,
ktdrzy mogg by¢ niezbedni do wtasciwego wykonania umowy (np. projektanci niezbednych
branz, kierownicy danej branzy np. teletechnicznej, uprawniony geodeta, radca prawny,
specjalista ds. ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy,
administrator, itp.). Wykonawca uwzgledni w ofercie kazdg konieczno$¢ uzupetnienia
zespotu specjalistéw wynikajacg z przepiséw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktére
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sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamdwienia. Kompletne wynagrodzenie catego
personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg by¢ zawarte w cenie oferty
Wykonawcy;

3) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, facznie
z dostarczeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

4) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej budowy z naniesionymi w kolorze czerwonym wszystkimi zmianami,
parafowane przez kierownika budowy i projektanta, a takze sporzadzenie kosztorysu
powykonawczego / réznicowego (z uwagi ha otrzymane przez Zamawiajgcego
dofinansowanie ze Srodkéw zewnetrznych),

5) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych Zamawiajgcemu na zakonczenie robot i/lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie dla danego zakresu robdét,

6) Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi
w dokumentacji projektowej,

7) Wykonawca sporzadzi plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jezeli przepisy
wymagajg sporzadzenia takiego planu,

8) Wykonawca wywiezie materiaty rozbiérkowe i/lub odpady nie nadajgce sie do odzysku na
miejsce sktadowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakosci materiatéw oraz
urzadzen planowanych do wbudowania; Wykonawca nie moze wbudowac¢ materiatéw
i urzadzen nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

10) Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt zaméwienia, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie zamdwienia, za jakos¢, zgodnos$¢ z warunkami technicznymi
i jakosciowymi okreslonymi dla przedmiotu zamodwienia;

11) Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztéw nadzoru petnionego przez stuzby
wiascicieli urzadzen i sieci przy ich przetozeniu lub podczas prowadzenia robdt w ich
obrebie (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

12) Wymagana jest nalezyta starannosc¢ przy realizacji zamdwienia, rozumiana jako starannos¢
profesjonalisty w dziatalnosci objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia,

13) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy,

14) Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzadkowania i wyczyszczenia wszystkich
pomieszczen w obiekcie, w ktdrych prowadzone byty prace, a takze terenu wokét obiektu,
na ktérym réwniez prowadzone byly prace, tak by obiekt i teren wokét nadawaty sie do
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem w dacie odbioru koricowego robdt,

15) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania w okresie rekojmi i gwarancji
bezptatnych przegladéw gwarancyjnych wykonanych robét budowlanych i wbudowanych
urzadzen;

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci z dokumentacja techniczng;

2) szczegdétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
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10.

11.

4) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia;

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od
podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy,
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-terminowy okreslajgcy daty
wykonania poszczegdlnych etapdw prac. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat zamodwienie w czesciowo czynnym obiekcie (,,lewa” strona).
Budynek w tej czesci na czas realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce nie zostanie
zamkniety i w miare mozliwosci bedzie funkcjonowat, przy czym czes$¢ pomieszczen wraz

z wyposazeniem zostanie przeniesione do innych pomieszczen w budynku. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonywania wszystkich robdt w sposéb nie utrudniajgcy/
umozliwiajgcy prace jednostce.

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje inwentaryzacjg catego obiektu w formacie .dwg, ktéra
moze udostepni¢ Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca w pierwszej kolejnosci wykonat zakres prac przewidziany
w czesci ,,prawej” budynku.

§ 3 A Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 3 niniejszego rozdziatu, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajagcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowad optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢é w oparciu o nig wykonane,

2) poniesc wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowacé Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupetnien,

5) jezeli dotyczy, uwzglednic¢ rozwigzania spetniajgce wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami m.in.:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkoéw,
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b) instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen,
z wyfaczeniem pomieszczen technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej
w sposdb wizualny i dotykowy lub gtosowy,

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U.2024.44 z dnia
2024.01.12),

e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposdb.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, zatwierdzen
i innych dokumentdéw koniecznych do realizacji robét budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkdéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji projektowej (dalej: ,,Projektanta”)

podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14), a ponadto do zapewnienia wykonywania

przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdtéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

4) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robét budowalnych,

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 powyzej nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian

w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réowniez do
dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zagdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-
prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajacych na wykonywanie robdt budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:
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1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo$ciowych za pomocg dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach np. CD, DVD, pendrive, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi
innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono,

w szczegdblnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej bgdz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez
rozbidrki obiektu objetego dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazajg zgode na
wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej,
w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe]j wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa
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w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06), jakimi bedzie sie postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw o0soéb trzecich oraz nie bedg
naruszac praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegélnosci praw autorskich oraz ich
débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, prawa, w tym
autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 9 oraz
wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi bedzie
wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do poniesienia wszelkich kwot na zaspokojenie roszczen tych oséb. Zamawiajacy nie bedzie
ponosit zadnych kosztéw w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania
przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowe;.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w rozdziale 11 § 1 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od
momentu otrzymania wezwania;

Wykonawca bedzie na biezgco uzgadniat z Zamawiajgcym istotne elementy na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej.

Wykonawca, w tym jego projektant, zobowigzany jest do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 3 B Sposab realizacji rob6t budowlanych

Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robdt budowlanych o ktérym mowa w niniejszej

umowie okresla:

1) Wpykonana przez Wykonawce oraz przekazana przez Zamawiajgcego Dokumentacja
Projektowa (dla obu czesci budynku),

2) Wykonane przez Wykonawce oraz przekazane przez Zamawiajgcego STWiORB,

3) wykonane kosztorysy dla catego zakresu przedmiotu zamdwienia;

Wykonaweca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przygotowania dokumentdw niezbednych do rozpoczecia robét (np. wniosek o wydanie
dziennika budowy, zgtoszenia do PINBu itd.); bez zgtoszenia wtasciwemu organowi
Wykonaweca nie moze przystgpic¢ do rozpoczecia robdt — jezeli przepisy prawa tego
wymagaja;
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2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koficowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej
w wykazie osdb ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktdra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane;

4) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

5) w razie zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

6) utrzymaniatadu i porzadku na terenie budowy, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia,
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wobec 0sdb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

7) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot
z sgsiednich nieruchomosci, w tym potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu
budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

8) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

9) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,

10) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentdw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy;

11) jezeli dostarczone/dostarczone i zamontowane urzgdzenia wymagajg rejestracji
u producenta w celu uzyskania gwarancji, Wykonawca po zamontowaniu lub pierwszym
uruchomieniu, zobowigzany jest do jej dokonania i przekazania potwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty
i urzagdzenia bedg nowe oraz bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzgdzenia beda dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi w jezyku polskim, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i préb, przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na
terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy
do odbioru kornicowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy 0séb trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona inne roboty
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i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za sktadowisko odpadéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwércy i posiadacza
odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddw
powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw
utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie

z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci, na ktérych prowadzone bedg roboty, w tym
rowniez nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi
robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robdt,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika budowy i kierownikéw robdt,

2) urzadzi placi zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

Wykonawca, po przejeciu terenu, zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajacy
przedmiotowi zamdwienia i po zakoriczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestéw i Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru, przedstawicieli
Podwykonawcow (jezeli dotyczy) oraz innych zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezgcych
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spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu
prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w terminie
ustalonym przez strony.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajgcych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcdw infrastruktury technicznej, w tym kosztéw nadzoru
ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbioréw koricowych dokonywanych
przez zarzadcdw infrastruktury technicznej oraz kosztédw wytgczenia urzgdzen w zwigzku

z realizacjq inwestycji.

Wykonaweca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentdw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§ 4 Termin realizacji:

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé cato$é przedmiotu zaméwienia w terminie do 125 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia .....ccccceeeereveneecennnee .

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na dzien podpisania niniejszej
umowy.

Za dzien zakoriczenia przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania protokofu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem postanowien Rozdziat VII § 1 ust. 2 pkt 3) lit. e) niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej grozbie
mozliwosci niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE

§ 1 Wynagrodzenie

Za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia okreslonego w niniejszej umowie Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg, w wysokosci brutto:
......................... Zt (STOWNIE: et e ), W TYM Stawka podatku

Kwota okreslona powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catosé kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jak réwniez wszystkie inne wydatki niezbedne do
prawidtowego, kompleksowego zrealizowania catosci przedmiotu umowy bez wzgledu na
okolicznosci i zrédto ich powstania. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig Dokumentacji Projektowej, robét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robét i innych wydatkéw
niezbednych do prawidtowego, kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy, powstate
rdéznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia
umownego.
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W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu umowy
objetego Dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych, zgodnie z Rozdziatem Xl oraz
pozostatymi zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowgq ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej dla robdt budowlanych dla catego zakresu przedmiotu
zamoéwienia z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamédwienia, z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Zamawiajacy
dopuszcza by Wykonawca przedtozyt dwa osobne kosztorysy obejmujace: pierwszy —
obejmujacy zakres, dla ktérego Zamawiajgcy posiada opracowang dokumentacje, drugi —
obejmujacy zakres, dla ktérego Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje; oba
kosztorysy muszg facznie wskazywac cene ofertowa.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu,

3) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 niniejszego
paragrafu).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wskazuje sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nalezy wykonad jako kosztorys
szczegodtowy lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia
2021.12.29).

Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy, poza sytuacjami okreslonymi w rozdziale XI.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres robét okreslony w Rozdziale | niniejszej umowy, a takze jego
obowigzki wskazane w niniejszej umowie nie budzg watpliwosci. Zamawiajgcy wyklucza
mozliwo$¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu
umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, ze nie
bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
robot.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§ 2 Rozliczenie

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:
1) jedna fakturg zaliczkowa w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wynagrodzenia brutto
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wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszego rozdziatu (catos¢ kwoty udziatu wtasnego
Zamawiajgcego, stanowigcej srodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje
Inwestycji) tj. ccceoerrererrnnenn zt, oraz

2) jedna fakturg koricowa obejmujaca pozostate wynagrodzenie brutto wskazane w § 1 ust.
1 niniejszego rozdziatu (kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji
Z Programu), tj. cccecceeeecnenecceennnneenenne zt.

Koncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastgpi po zakoriczeniu i odbiorze

catego przedmiotu zaméwienia w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu:

1) prawidtowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu koricowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia podpisanego przez strony umowy;

2) przedstawienia przez Wykonawce dowodéw rozliczenia sie z Podwykonawcami okreslonych
w Rozdziale VI ust. 10 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktury konncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te
przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez
Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 2 powyzej
na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK srodkéw

z Funduszu, Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego
tytutu.

Ptatnos$¢ za prawidtowo wystawiong fakture koficowa nastapi po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego Srodkdw pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy na
KONTO WYKONAWCY NI oottt ettt et st st e e n b .

Faktura wystawiona zostanie na:
Gmina Popieléw
46-090 Popieléw, ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dowodoéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI ust.
10 niniejszej umowy, Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote w wysokosci rownej
naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowoddw lub nie zaakceptuje faktury
wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 13 w Rozdziale VI niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg nalezno$¢ wynikajgcg z niniejszej umowy lub zwigzang
z niniejszg umowa z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgcego tej
naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania

i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow i ustug (Dz.U.2024.361 t.j. z dnia 2024.03.13) — zgodnie z § 4 niniejszego rozdziatu.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za opdznienie w pfatnosci faktury Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe (poza sytuacjg
wskazang w ust. 3 powyzej).

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez uprzedniej
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pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 niniejszego
paragrafu dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow (jezeli dotyczy).

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29 ze zm.).

Wykonawca dokona na wniosek Zamawiajgcego odpowiedniej korekty faktury w przypadku
stwierdzenia, ze faktura wystawiona jest niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

§ 3 Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci nie
mniejszej niz 10 % ceny brutto catego przedmiotu zamdéwienia wskazanejw § 1 ust. 1
niniejszego rozdziatu tj. w kwocie ........cccccceerrrrreennnnn. .

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................................................... nie pdzniej niz w terminie 30 dni po
otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wykonawca dotgczy dokument potwierdzajgcy
zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koicowego,
zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego Rozdziatu. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po
wykonaniu catosci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3
ustawy Pzp.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczen spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancji bankowych;

3) gwarancji ubezpieczeniowych;

4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegac prawu polskiemu.

Dokument gwarancji/poreczenia obowigzkowo wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadac
ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.
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W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi
podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawieraé klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki
wynikajgce z wystawionych dokumentdéw podlegajg prawu polskiemu, spory bedg rozstrzygane
przez polski sad.

Zamawiajgcy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa lub
przepisami ustawy Pzp lub z SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawieraé bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty zaliczki na
Zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego
wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.

Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiajgcy zwolni w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru korncowego robét objetych niniejszym zamoéwieniem.

W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedtuzeniu terminu wykonania swiadczenia
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnie$é¢ nowe
zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajgcy nowy termin wykonania
Swiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robdt.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 niniejszego paragrafu bedzie podstawg do
odmowy podpisania aneksu do umowy przez Zamawiajgcego.

§ 4 Mechanizm podzielnej ptatnosci

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury, o ktérych mowa w niniejszej
umowie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment, w przypadku
gdy dostarczona faktura opiewac bedzie na kwote réwng lub przewyzszajgcag 15.000,00 zt brutto.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U.2023.2488 t.].
z dnia 2023.11.16 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu jest rachunkiem, dla ktdrego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U.2023.2488 t.j. z dnia 2023.11.16 ze zm.) prowadzony

jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie;

2) Podzielong ptatnosé tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka
0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem;

3) Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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V.

OBOWIAZKI | UPRWANIENIA ZAMAWIAJACEGO

§1

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania PFU — 1kpl,

2) przekazania dokumentacji projektowej, ktorg posiada dla czesci zakresu objetego
przedmiotem umowy — 1 kpl,

3) uzgadniania z Wykonawcg opracowywanej dokumentacji,

4) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robét,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,

6) odbioru wykonanego przedmiotu umowy,

7) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez strony,

8) zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspdtpracy z Wykonawcga na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy.

§2

Zamawiajgcy moze zaakceptowac badz wnie$¢ uwagi do organizacji terenu robdt wskazanego
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej BIOZ) wykonanym przez Wykonawce (jezeli
przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzenia robot.

Przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego do czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy, w tym
np.: uzgadniania dokumentacji, przekazania terenu budowy, nadzorowania i odbioru robédt, sg
m.in.:
1) Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska — Pani Irena Michno,

) Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego — Pan Robert Radomski,
3) Inspektor ds. budownictwa — Pan Tomasz Jonek,

) Inspektor ds. budownictwa — Pani Beata Kupczyk-Piechota,

) Podinspektor ds. budownictwa — Pan Marcel Kokot;
— oraz ustanowieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

OBOWIAZKI | OSWIADCZENIA WYKONAWCY

81

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, poza innymi wymienionymi
w umowie i dokumentach towarzyszgcych niniejszej umowie oraz wynikajacych z przepiséw
prawa, nalezg w szczegélnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od podpisania
niniejszej umowy do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi
Nadzoru harmonogramu rzeczowo — terminowego. Wykonawce obowigzuje koniecznos¢
zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu;

a) Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej musi uzyskac pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
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harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedfozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktdrych mowa w ppkt a) powyzej, do dostosowania harmonogramu
rzeczowo — terminowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg
niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ppkt a)
powyzej.

c) W przypadkach uzasadnionych Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajgcej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pdzniejszy.
Zmiana taka wymaga pisemne] akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana,
jako nieistotna zmiana umowy; akceptacja zmian odbywac sie bedzie poprzez
zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu przez obie strony.

d) Terminy realizacji etapow robdt wskazane w harmonogramie majg charakter
techniczny.

2) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z SWZ, PFU, dokumentacjg projektows,
STWIORB, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktdorym mowa w rozdziale Il § 1 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w rozdziale IlI
§ 1 ust. 1 pkt 4,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzenie robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami
informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

6) nadzori przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach PFU lub Dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktdre mogg mieé wptyw na
terminowg i zgodng z Dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zamdwienia,

c) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych
w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za (jezeli dotyczy):

a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca,

11) naprawa uszkodzen instalacji wewnatrz budynku, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,
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12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez strony, dotyczacych
realizacji Przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robdt,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét - Wykonawca zobowigzany bedzie do
uporzadkowania wszystkich nieruchomosci na ktérych prowadzone byty roboty budowlane,
a takze terenu wokot, na ktérym réwniez prowadzone byty prace np. pomocnicze, tak by
caty teren nadawat sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem w dacie odbioru
koncowego robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzgdzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robdét do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych lub nie
opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robdét budzgcych watpliwosci Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamdwienia,

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty
i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP
oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzgdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

30) protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajgcemu placu budowy nastgpi po zakornczeniu
robdt budowanych przy udziale Inspektora Nadzoru na podstawie podpisanego koricowego
protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia;

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu,

a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
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odpaddéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét,
wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét
rozbidrkowych Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wiasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposdb zapewniajacy, ze nie
bedg sie gromadzity nadmiernie.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowacé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajgcy oséb trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem

planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli zajdzie taka
koniecznosé),

wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan sprawdzajacych jakos¢ i ilos¢ wykonanych
robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIOR,

wykonanie robét tymczasowych, ktére moga byé potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptynac na jakosé robét lub termin zakonczenia robdt,

pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatow pochodzacych z rozbiérek, wykopdw. Optaty za sktadowisko zostaty ujete

w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw badan

i sprawdzen, protokotdw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, a takze niniejszg umowa
kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw,
kanalizacji, elektrycznosci lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne — jezeli dotyczy,
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10.

11.

10)

11)

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej budowy z naniesionymi w kolorze czerwonym wszystkimi zmianami,
parafowane przez kierownika budowy i autora projektu, a takze sporzgdzenie kosztorysu
powykonawczego/réznicowego (z uwagi na otrzymane przez Zamawiajgcego
dofinansowanie ze sSrodkéw zewnetrznych),

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych Zamawiajgcemu na zakonczenie robot i/lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie;

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezgco i przechowywac:

1)
2)
3)

dziennik budowy,
protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przestrzegania przepisdw dotyczacych ochrony przyrody, m. in. Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach.

ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska;

prowadzenia robét w sposdéb zapewniajacy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi
jak i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego;
utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi;

zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem oséb nieuprawnionych;
naprawienia na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach/urzadzeniach
powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw stron umowy, podwykonawcdédw oraz oséb trzecich, powstate w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem swoich pojazdéw;

zorganizowania i zapewnienia wtasciwych warunkow socjalnych dla oséb realizujgcych

W jego imieniu przedmiot zamdwienia, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;

podjecia odpowiednich sSrodkéw w celu zabezpieczenia drég i placéw prowadzacych do
terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub przez
jego podwykonawcéw, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do przywrdcenia stanu
istniejgcego w momencie rozpoczecia uzytkowania;

wykonywania robdt przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatéw o jakos$ci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom i standardom;

okazywania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,
certyfikatéw zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z polskg norma
przenoszgcg normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspdlnych
specyfikacji technicznych majgcych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych materiatow;
kompletowania na biezgco dokumentdéw potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty uzyte
do realizacji przedmiotu zamowienia wymogow okreslonych w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz przez prawo, w szczegélnosci atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami, protokoty badan
technicznych. Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
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12.

13.

wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt. Niewykonanie tego zobowigzania moze
stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego;

13) zawiadomienie przedstawiciela Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru, z 3 dniowym
wyprzedzeniem o terminie robét ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach przedstawiciela Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na jego zgdanie odkry¢
te roboty, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego na swoj koszt; termin i zakres
robot kazdorazowo muszg byc¢ ustalone z przedstawicielem Zamawiajacego;

14) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

15) niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemoéw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzac¢ we
wtiasnym zakresie; Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce
dziatan, do ktérych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy;

16) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego
wynikajgcych z SWZ, PFU, dokumentacji projektowej, STWiORB i wynikajace z niniejszej umowy
oraz wszystkie prace, ktdre sg konieczne dla stabilnosci, ukoriczenia czy bezpiecznego

i whasciwego korzystania z przedmiotu umowy, nie wykraczajgce poza zakres przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc¢ i bezpieczeristwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

§2

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) nieistniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace, czy wytaczajgce mozliwos¢ zawarcia czy
wykonania umowy,

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,

3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw, podwykonawcéw oraz osoby
trzecie, na zasoby ktérych powotat sie w ofercie,

4) nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie osobom trzecim jakichkolwiek
informacji, ktére uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

5) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty przedmiot umowy,

6) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngé
negatywnie na jakos¢ lub terminowosé wykonania obowigzkdow przewidzianych w niniejszej
umowie,

7) nieistniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawga. Wykonawca

Strona 23z 44



zobowigzuje sie nadto umozliwi¢ wstep na teren budowy innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapewni by przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w Rozdziale 111 § 2 ust. 3
niniejszej umowy w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia mieli petny dostep do wszystkich
czesci terenu budowy.

3.  Wykonawca umozliwi petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wtgcznie
z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.
Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

V. KLAUZULA ZATRUDNIENIA, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

§ 1 Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
2) obstuga sprzetu (w tym operatorzy sprzetu),
3) prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.
— Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia,
jako podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) Wykonawca lub Podwykonawca przedstawit Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych ww. czynnosci. Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéow
pracownika,

2) Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej powinno by aktualizowane na biezgco tj. za
kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw na
budowie.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okres$lonej w Rozdziale X § 2 ust. 1 pkt 5) i/lub 6) niniejszej umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.

§ 2 Przedstawiciele Wykonawcy
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Przedstawicielami ze strony Wykonawcy do czynnosci zwigzanych z realizacjag umowy sg m.in.:

1) Osoba ds. realizacji UMOWY — .....ccoueueieinieeeeee et reer et e ;
2) Kierownik budowy branzy budowlanej — ........cccceeeeeeeececesecceeereeeeeeee ;
3) Kierownik robdt branzy sanitarnej — .........ccceeeeeeevenrierenecee s ;

4) Kierownik robdt branzy elektryCznej — ......ccceveeeeeececeeeceeceeeeeeeeee e, ;

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2), 3), 4) niniejszego
paragrafu, przedstawionej w ofercie przetargowej, stanowi zmiane umowy i jest dopuszczalna
po podpisaniu aneksu do umowy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 pkt 2), 3), 4) niniejszego paragrafu nowa
osoba powotana musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2), 3), 4) niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku ww. osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
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VL.

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia roboét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ww. osoby odpowiedzialnej za realizacje robét
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innej osoby niz wskazana
w ust. 2 pkt 2), 3), 4) niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2),
3), 4) niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdt do wykonania Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom. Wykonanie robét przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien publicznych jak réwniez z art.
647 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:
1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ma stanowic
w szczegoblnosci:

a) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danej
czesci realizacji zamdwienia nie moze przekracza¢ wynagrodzenia, jakie zaoferowat
Wykonawca Zamawiajgcemu za tg czes¢,

b) terminy realizacji, nie mogg przekraczaé termindw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
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okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentdw, o ktérych
mowa w Rozdziale V § 1 niniejszej umowy, potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia.

2) Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy;

Zakres rzeczowy i udziat Podwykonawcéw:

1) nastepujgcy zakres tj. ...ccceeerunene. - stanowigcy ..... % wartosci przedmiotu umowy
realizowany bedzie z udziatem nastepujgc/ego/ych Podwykonawcy/dw: ...........c.ccueuunee...

2) nastepujacy zakres tj. ....ceeenneee. - stanowigcy ..... % wartosci przedmiotu umowy
realizowany bedzie z udziatem nastepujgc/ego/ych Podwykonawcy/dw: ...........ccoueuuuee...

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, nie zgtosi na pismie
zastrzezen do projektu umowy a takze projektu jej zmiany, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub zmiany na warunkach okreslonych w projekcie umowy lub projekcie
zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub do jej zmian, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian,

Strona 27 z 44



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje zawartg umowe lub zmiane do umowy.

Za roboty wykonane przez Podwykonawce ptatnosci regulowaé bedzie Wykonawca, dalszemu
Podwykonawcy — Podwykonawca.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty, po dostarczeniu

prawidtowo wystawionej faktury z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami:

1) protokotem odbioru wykonanych robét czesciowym lub koncowym, odebranych przez
Zamawiajgcego, sporzgdzonym przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego, okreslajgcym
zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robét wynikajacych z umowy,

2) oryginatem pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wystawionym najpdzniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawce, o otrzymaniu
kwot naleznych mu z tytutu umowy z Wykonawcg lub Podwykonawcg,

3) dowodem potwierdzajgcym zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Obowigzek o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dla dostaw i ustug (z wytaczeniem
robot budowlanych) nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci wskazanej w Rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy — z zastrzezeniem, ze wyfaczenie to
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego rozdziatu, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce oraz wzywa go do zmiany tej umowy

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe na roboty budowlane, lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie z obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie do

21 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust. 17 niniejszego rozdziatu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego rozdziatu dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata nie obejmuje odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,

o ktorej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku terminowego zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2)
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17.

18.

VII.

niniejszego rozdziatu, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli Wykonawca wykaze jej niezasadnosé, albo

2) kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
ztozy¢ do depozytu sgdowego w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze jej zasadnosé.

Jezeli Zamawiajacy wiecej niz dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego rozdziatu, lub dokonat
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w Rozdziale
Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wéwczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowac z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

ODBIOR

81

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréow:
1) odbidr dokumentacji projektowej;

2) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
3) odbidr koricowy;
4) odbiér gwarancyjny.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca bedzie na biezgco uzgadniat z Zamawiajgcym wszystkie istotne elementy
na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j.

b) Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
budowy/robét — jezeli przepisy prawa tego wymagaja, a w przypadku braku takiej
koniecznosci — przed przystgpieniem do realizacji robét zgodnie z tg dokumentacijg,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowa do ostatecznego
zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych zobowigzany
jest do sprawdzenia przekazanej dokumentacji. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajagcemu Dokumentacja projektowa ma wady
lub braki, Zamawiajacy odmowi jej zatwierdzenia, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej
Dokumentacji projektowej. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych, jezeli wskazane wady lub braki
zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego akceptacji poprawionej
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Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata
wykonana.

Po dokonaniu ostatecznego zatwierdzenia Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia kompletnego wniosku

o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia budowy/roboét (jezeli
przepisy prawa tego wymagaja).

Ostateczne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w niej wystepujace, ktére nie
zostaty przez Zamawiajgcego zauwazone.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej z wytgczeniem cze$ci dokumentacji, ktéra zostata ztozona do wydziatu
administracji budowlanej w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Do przekazanej
dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé kopie wniosku potwierdzajgcego ztozenie
pozostatej czesci w wydziale administracji budowlanej — jezeli dotyczy.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg z wykazem opracowan
oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni roboczych od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowe;j jest protokét
odbioru Dokumentacji projektowej.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna
od wad.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowosé do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym z 3-dniowym
wyprzedzeniem Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;

w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

c)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych w tym po przygotowaniu wszelkich
dokumentdéw w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia PINB o zakoriczeniu robét (jezeli dotyczy).
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koricowego catego
przedmiotu zamowienia najpdzniej na 4 dni przed uptywem terminu wykonania
catego przedmiotu zamoéwienia okreslonego w Rozdziale | § 4 ust. 1 niniejszej umowy
przystgpienie do odbioru koricowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
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f)

g)

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 4 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robét budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego.

Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Jezeli zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi jego dokonania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (Zamawiajacy nie zakoriczy procedury odbiorowej oraz
w takiej sytuacji w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zamawiajgcy naliczy kary
umowne za zwtoke w zakonczeniu catego przedmiotu zamdwienia).

Przed przystgpieniem do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
do witasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna
zawierac dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji
gruntéw i budynkow (jezeli dotyczy). Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego, a nastepnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, w tym kosztorys powykonawczy szczegétowy sporzadzony na dzien
zakonczenia robét budowlanych, najpdzniej w dniu odbioru koricowego robdt
budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw

w terminie do 10 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia wyznaczenia dokonania odbioru koicowego,

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt k) ponizej zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego

z dokumentéow wymienionych w pkt k) ponizej,

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru kornicowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru koricowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu
3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robét przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy usterek, po stwierdzeniu
ktorych Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot zamdwienia i wyznaczy¢ termin ich
usuniecia pod rygorem zapfaty kary umowne;j.

Komisja dokonujgca odbioru koficowego sporzgdza protokdt odbioru koricowego
robot. Odbidr korncowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

Wykonaweca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia przedtozy
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej, w tym operat kolaudacyjny.
Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawiera¢ miedzy innymi:

— dokumenty z przeprowadzonych badan i/lub sprawdzen,
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VIIL.

dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow/urzadzen, atesty

i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa jakosci na zastosowane materiaty/urzgdzenia
wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych (jezeli takie beds),
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 3 kpl (jezeli dotyczy),
oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),
opracowang dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami, parafowane przez kierownika budowy

i autora projektu, a takze sporzadzony kosztorysu powykonawczy/réznicowy,
dziennik budowy,

inne dokumenty, wskazane rdwniez w dokumentacji projektowej oraz

w STWIORB.

wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajgcego lub
przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny prawidtowosci wykonanych
robot oraz prawidtowego ich zakonczenia;

wszystkie materiaty, opracowania, opisy i instrukcje beda przekazywane
Zamawiajgcemu w jezyku polskim.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robét zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

Oprdcz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w pkt. a) powyzej, przeprowadzane
bedg przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenie wystgpi pozniej). Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokét
stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia rozdziatu IX niniejszej umowy.

§2

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz jest uprawniony do

Zadania wyznaczenia ponownego terminu odbioru robdt, ktérych wady usunieto.

Z czynnosci odbioréw spisany bedzie protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru w odniesieniu do robét, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego do usuniecia

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Roboty uwaza sie za odebrane przez Zamawiajgcego pod warunkiem ztozenia przez niego

w protokole oswiadczenia o odbiorze bez zastrzezen.

OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

Strona 32z 44



IX.

budowlane.

Kierownik budowy, w szczegdlnosci, zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw,

4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badzZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (w tym Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryc¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koricowym oraz podczas kontroli organdéw uprawnionych,

9) niezwtocznego informowania pisemnie lub drogg elektroniczng Inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jako$é robét
lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

GWARANCIA, REKOJMIA, ZABEZPIECZENIE

81

Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1.

Na wykonang kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowg, a takze odrebnie dla
poszczegdlnych projektéw objetych tg dokumentacjg. Wykonawca udziela gwarancji na okres od
daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokotem odbioru sporzagdzonym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego do uptywu gwarancji na roboty budowlane wskazanej w ust. 2
niniejszego paragrafu. Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz
jakos¢ opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnig sie zadne wady projektu budowlanego. Wadg bedzie w szczegdlnosci
taka cecha dokumentacji, ktéra doprowadzita do wady czesci lub catosci inwestycji.

W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej lub technicznej
dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady i usterki w wykonanym
przedmiocie zamdwienia, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robét lub wbudowanych
materiatéw lub urzadzen z umowa. Okres rekojmi za wady lub usterki wWynosi .......ceceee. miesiecy.
Rekojmia za wady lub usterki obejmuje oprdcz robdt budowlanych réwniez materiaty

i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia objetego niniejszg umowa.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
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10.

jakosci na wykonany przedmiot zamdwienia (w tym roboty budowlane, materiaty i urzadzenia
uzyte do jego wykonania), na okres ........... & miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego catego przedmiotu zamdwienia, na warunkach okreslonych ponize;j,

z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji
(wdéwczas wg. gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowia dokument gwarancyjny.

Jezeli producent materiatéw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie gwarancje —
wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentéw
uprawniajacych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.

Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamowienia, bedzie przez caty
okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego. W szczegdélnosci
wykonane roboty, a takze wbudowane materiaty i urzgdzenia nie bedg miaty ubytkéw, wad,
usterek lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie
oraz bedg spetniaty swojg funkcje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne lub
usterki zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng wykonanych robot oraz
wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzany jest do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad lub
usterek, chyba ze strony na pismie ustalg inny termin ich usuniecia. W sytuacji awarii lub gdy
wady albo usterki stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia.

O charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady lub
usterki jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub usterka stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady lub usterki stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla
ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych / technologicznych

w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, usterki lub wykonania wadliwej czesci
robdt na nowo, termin gwarancji biegnie do poczatku, od chwili usuniecia istotnej wady, usterki
lub wykonania wadliwej czesci przedmiotu zamdéwienia. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wady lub usterki w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu (w trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art.
560 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady lub usterki osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad lub usterek zostanie obcigzony
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego,
bezptatnych przegladdéw gwarancyjnych przedmiotu zamdwienia przez caty okres trwania
rekojmi i gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przeglagdéw gwarancyjnych zostang sporzadzone

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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protokoty, ktére beda zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen
oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie
uzytkownika lub Zamawiajgcego w okreslonym terminie przeprowadza sie przeglad gwarancyjny
zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu (nie
czesciej niz raz w roku, chyba ze zajdzie koniecznos¢ czestszego wykonywania przegladow).

11. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§2

1. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto (ceny catkowitej oferty)
okreslonego w Rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z ustawg Pzp oraz zapisami SWZ,
W fOrmie ceevescnsnssnsssnsannee .

2. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY WYNOSI: ceeeerreeseecessanssesseesanssesnnns zt (stownie:

............................................................. ).

3. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ dokonywane
z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszania wysokosci. Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art.
450 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70 % wniesionego zabezpieczenia nastgpi w ciggu 30 dni,
od daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen.

5. Pozostate 30 % zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu gwarancji
i rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

X. ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA ORAZ KARY UMOWNE

81

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

§2

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwtoke w zakoniczeniu catego przedmiotu zamdwienia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od granicznego umownego terminu zakoriczenia realizacji zaméwienia okreslonego
w Rozdziale | § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto;

za zwtoke w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen stwierdzonych przy odbiorze lub

w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, do dnia ich usuniecia;

w przypadku odstgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy (przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego), niezaleznie od stopnia
zaawansowania prac, 15 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

za niewypetnienie na wezwanie Zamawiajgcego obowigzkéw wynikajgcych z Rozdziatu IX

§ 1 ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 5 000,00 zt kazdorazowo. Nie wyklucza to pozostatych sankcji wynikajgcych

z postanowien niniejszej umowy;

za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z Rozdziatu V § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej;

za niewypetnienie na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku, wynikajgcego z RozdziatuV § 1
ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

1 000,00 zt kazdorazowo (za kazdy stwierdzony przypadek). Nie wyklucza to pozostatych
sankcji wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy;

za niewypetnienie obowigzku, o ktdrym mowa w Rozdziale V § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 5 000 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do
realizacji zamdwienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

za wykonywanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy
przypadek wykonywania takich robét;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy
rozpoczety dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji
Zamawiajgcemu;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w jej
przedtozeniu Zamawiajgcemu, liczac od dnia wskazanego w Rozdziale VI ust. 7 niniejszej
umowy do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie o podwykonawstwo
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu

z wezwania, o ktérym mowa w Rozdziale VI ust. 12 niniejszej umowy;

za nieterminowag zaptate lub w przypadku braku zaptaty wartosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo (w tym w umowach o dalsze podwykonawstwo) w wysokosci 0,2 %
zaptaty okreslonej w kazdej fakturze/rachunku wystawionym przez Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce za kazdy rozpoczety dziert opdznienia, liczony od dnia, w ktédrym
zaptata powinna nastgpi¢,

13) za kazdorazowe nieuporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia —w wysokosci 500,00 ztotych,

14) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen lub niezabezpieczenie
niebezpiecznych terenéw budowy w sposdb zagrazajacy zyciu i/lub zdrowiu pracownikéw
oraz os6b trzecich, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —w wysokosci 500,00 ztotych,

15) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa
w Rozdziale IV § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w przedmiotowym miejscu
umowy;

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) jezeli Zamawiajgcy zwleka z rozpoczeciem odbioru koricowego zamodwienia dtuzej niz 21 dni
od daty pisemnego powiadomienia o zakoriczeniu robét i zgtoszenia do odbioru
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstgpienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, 10 % wynagrodzenia
umownego brutto niniejszej umowy.

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzié swoich roszczen w przypadku
udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody i jej scistego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

Wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadosc¢uczynienia nie
zwalniajg stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajgcych z zapiséw niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie nieterminowej
zaptaty kary potracié nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

taczna wysokosc¢ naliczonych kar, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron, nie moze przekroczyé
50 % wynagrodzenia umownego brutto.

§3

Strony zachowujg prawo dochodzenia odszkodowawczego uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

w wypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody.

Xl.

ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy. Strony
dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) dopuszcza sie wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgodg Stron umowy,

2) zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,
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3) zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

Zmiany, o ktérych mowa w niniejszej umowie moga dotyczy¢:

1) zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,
2) wystgpienia sity wyzszej;

3) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienie wyjatkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie
mogty one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujgcych mozliwoscia
niedotrzymania termindw zakonczenia przedmiotu umowy,

b) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktdre utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

c) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej, ktdra utrudnia lub uniemozliwia prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej lub inne podmioty, ktdre nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opodznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot lub wstrzymania prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

i) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
STWIiORB, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

j) gdy ktoérykolwiek z Cztonkédw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamdéwienia, wowczas
termin realizacji moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy
czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robét przez pozostatych Partneréow Konsorcjum,

k) zmiany dokumentacji projektowej, jezeli pomimo zachowania nalezytej starannosci
w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostang w niej wykryte wady lub usterki;
Autor dokumentacji doprowadzi do ich usuniecia i uzgodni z Wykonawcg sposdb
wykonania robét budowlanych wynikajgcy ze zmian tej dokumentacji,
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4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

I) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy);

zmiany Podwykonawcdw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajgcy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powofat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

zmiany kierownika budowy/robét; nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone

w SWZ dla danej funkcji;

zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepiséw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia

przyjeta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych w dacie

dokonania ptatnosci przepisow; jezeli wzrost stawki VAT nastgpi po wymaganym terminie

realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia zobowigzany bedzie naliczy¢

wyzszg stawke VAT koszty wzrostu wartosci umowy obcigzajg Wykonawce;

zmian przepisdw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

wystgpienia robét zaniechanych;

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp,

a tym samym zmiana terminu, wysokosci wynagrodzenia lub innych istotnych postanowien

umowy, ktore bedg musiaty by¢ zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na

podstawie ww. przepisdw ustawy Pzp;

wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy, nie powodujgcych

zmiany celu i istoty umowy;

wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy, nie powodujgcych

zmiany celu i istoty umowy;

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu, nie powodujgcych zmiany celu i istoty umowy;

zmiany zapisow umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub

stwierdzenia niewaznosci Umowy na dofinansowanie, nie powodujgcych zmiany celu

i istoty umowy;

zmiany zapisow umowy jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje

koniecznos¢ dokonania uszczegotowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych

zapiséw Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy;

Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a) niniejszego

paragrafu, rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidzieé, ktéorym nie mogty

zapobiec, ani ktérym nie mogg przeciwdziata¢, w tym:

1)

2)

wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy (m.in. warunki, ktore
nie pozwolg na wykonywanie prac przy uzyciu niezbednego sprzetu) a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robdt budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi brak mozliwosci
rozpoczecia prac, konieczno$é wstrzymania prac, konieczno$¢ zmiany systemu pracy
Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji
przedmiotu zmdwienia;

dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;
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10.

XIl.

2.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w przypadku
otrzymania przez Zamawiajgcego zgody jednostki wspoétfinansujgcej na zmiane terminu
rozliczenia dotacji (jezeli zajdzie taka koniecznosc).

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w przypadku:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) gdy zmiana tych osoéb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) nazadanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkdw.

W przypadku zmiany przepisdw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu,
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy
zostang dostosowane do obowigzujgcego stanu prawnego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ nieistotne w rozumieniu
przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Podstawe
wprowadzenia zmian, bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Wykonawce tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku.
Whniosek powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

Dokonanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron umowy
— wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy takze w razie:
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1) gdy Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany
zgodnie z umowag, i /lub zawart umowe z podwykonawcy lub dokonat jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w Rozdziale V umowy i/lub przedstawiona umowa
lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i/lub
powierzyt wykonanie robdt Podwykonawcom, na ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci Wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) gdy Wykonawca bez poinformowania Zamawiajgcego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 kolejnych dni,

4) gdy biezaca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét
w terminie umownym - na spetnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora
nadzoru potwierdzajgca powyzsze,

5) gdy Zamawiajgcy wiecej niz dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub gdy wyniknie koniecznos¢ zaptaty na sume wiekszg niz 5 %
wartosci wynagrodzenia wskazanego w Rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

6) gdy Wykonawca nie dopetni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Pzp w terminie 7 dni liczac od
dnia rezygnacji podwykonawcy,

7) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca spdzni sie z przedtozeniem
dokumentdw, o ktérych mowa w Rozdziale V § 1 ust. 4 niniejszej umowy, we wskazanym
terminie w ilo$ci powyzej 10 dni liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

8) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
korncowego nie nadajg sie do usuniecia.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1i 2 niniejszego Rozdziatu Wykonawca moze zgdaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ ztozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powziecia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w ust. 1i 2 niniejszego Rozdziatu.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,

o ktérych mowa w Rozdziale VII niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt, w ktorym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robot (budowy).

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie postanowien, o ktorych
w ust. 2 niniejszego Rozdziatu, wobec Wykonawcy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji, o ktérej mowa w Rozdziale X § 2 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§1

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, strony zobowigzane sg do
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10.

11.

12.

13.

podpisania osobnej umowy dot. powierzenia przetwarzania danych, w ktérej okresla rodzaj
przekazanych danych osobowych oraz czynnosci zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych,
do wykonywania ktérych Wykonawca bedzie uprawniony.

Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzgdzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

XIv.

Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i
inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujgcych przepiséow prawa lub Umowy.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzagdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej

umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji robot
budowlanych tj. co najmniej od dnia przekazania placu budowy do odbioru koncowego.

XV. POLUBOWNE ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji.

2. Mediacja lub inne polubowne rozwigzanie sporu prowadzone bedzie przez Mediatoréw Statych
albo inne osoby prowadzgce inne polubowne rozwigzania sporu z Sadu Polubownego przy
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

XVI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§1

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustaw:
1) Prawo zaméwien Publicznych,
2) Kodeks cywilny,
3) Prawo budowlane,
4) Wiasciwe przepisy w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlanych oraz akty wykonawcze do powyzszych ustaw.

§2

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie moze dokonaé na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy.

§3

Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzyga¢ we wtasnym zakresie.

§4

Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajacy.

Zataczniki do niniejszej umowy stanowig:
1) oferta przetargowa Wykonawcy,
2) specyfikacja warunkéw zamdéwienia,
3) program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
4) dokumentacja projektowa,
5) dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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