TZ2.271.21.2022 Stargard, 19.10.2022 r.

ODPOWIEDZI

Dotyczy zaméwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na
dostawe i montaz wyposazenia Ksigznicy Stargardzkiej Il;

Zamawiajgcy Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcow informuje:

Pytanie nr 1
Zwracam sie z prosbg o dopuszczenie tolerancji wymiaréw przedmiotu zaméwienia +/- 5%

Odpowiedz nr 1

Wykonanie zabudéw meblowych opisane jest poprzez szczegdétowe rysunki. W zwigzku z czym wycene
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zatgczony projekt aranzacji wnetrz. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wymiarow zabudow pod indywidualne zaméwienie z uwagi na konieczno$¢ wykonania szczegétowych
pomiarow na budowie przed zleceniem wyprodukowania zabudowy. Zamawiajgcy wyraza zgode na
odchytke w wymiarach pozostatego wyposazenia meblowego oraz pozostatych elementéw dostawy o
+/- 5%.

Pytanie nr 2
Zwracam sie z prosbg o dopuszczenie wykonania wszystkich mebli z ptyty widrowej laminowanej

zamiast sklejki oraz ptyty lakierowanej. Nie jest mozliwe wykonanie mebli ze sklejki oraz ptyty
lakierowanej w cenie mieszczgcej sie w zaplanowanym przez Zamawiajgcego budzecie.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgca nie wyraza zgody na zmiane materiatu, z ktérego majg by¢ wykonane meble.
Szczegodtowe okreslenie materiatdéw, z ktérych dopuszcza sie wykonanie mebli i zabudow, zawarto w
zestawieniach (przedmiarach dostawy)

Pytanie nr 3
Zwracam sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji obu cze$ci postepowania do 160 dni.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy podtrzymuje terminy realizacji zamowienie, tj:

dla czesci | dostawa i montaz indywidualnych zabudoéw meblarskich - 5 miesigcy od daty zawarcia
umowy;

dla czesci Il dostawa i montaz wyposazenia pozostatego do 15 grudnia 2022 r.

Niniejsze odpowiedzi i wyjasnienia stajg sie integralng czescig SWZ.
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