Świdnica, 18-07-2023 r.
wszyscy Wykonawcy
Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 1
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-76/VIII/23 pn. „Odbiór                                                i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorze II Gminy Miasto Świdnica”
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - dalej p.z.p., modyfikuje treść SWZ:
1.  Rozdz. V ust. 7 pkt 3
jest

„Harmonogram na 2022 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 7 dni przez rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia został on ostatecznie zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej w formacie PDF, natomiast Zamawiający w ciągu 3 dni od jego otrzymania dokona akceptacji lub wniesie uwagi do harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu w terminie 2 dni oraz przedstawi go do ponownej akceptacji.”
winno być
„Harmonogram na 2023 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 7 dni przez rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia został on ostatecznie zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej w formacie PDF, natomiast Zamawiający w ciągu 3 dni od jego otrzymania dokona akceptacji lub wniesie uwagi do harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu w terminie 2 dni oraz przedstawi go do ponownej akceptacji.”
2.  Rozdz. V ust. 7 pkt 3
jest

„Harmonogram na rok 2023 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić do 15 listopada 2023 tak aby został on skutecznie dostarczony właścicielom nieruchomości do 15 grudnia 2023 roku.”

winno być
„Harmonogram na rok 2024 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić do 15 listopada 2023 tak aby został on skutecznie dostarczony właścicielom nieruchomości do 15 grudnia 2023 roku.”

3. Rozdz. V ust. 7 pkt 3
jest

„Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania zaakceptowanego harmonogramu przez Zamawiającego oraz rozdystrybuowanie go w sposób skuteczny do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych w terminie do 15 października 2022 r. oraz w zakresie harmonogramu na rok 2023 do 15 grudnia 2022 roku.”

winno być
„Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania zaakceptowanego harmonogramu przez Zamawiającego oraz rozdystrybuowanie go w sposób skuteczny do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych w terminie do 15 października 2023 r. oraz w zakresie harmonogramu na rok 2024 do 15 grudnia 2023 roku.”

4. Rozdz. XXX Załącznik nr 1 do SWZ ust. 3

jest 

„Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy, od dnia 1 października 2023r.”

winno być

„Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy, od dnia 4 października 2023r.”
PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal - Słaniewska
Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,

2. aa. WGO,
3. Platforma zakupowa OpenNexus.
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