
 

 

 

                             Poznań, 9 lutego 2022 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Nr postępowania: PN 1/01/2022 – 

sukcesywna laptopy. 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 09.02.2022 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczącej ww. postępowania przetargowego, na który Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwaną dalej 

ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą udzielenie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w postępowaniu PN 1/01/2022 – 

sukcesywna laptopy. 

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu realizacji dla urządzeń wskazanych w punktach 6, 7 i 8 do 150 dni 

z uwagi na brak przedmiotowych konfiguracji na rynku dystrybucyjnym. Czas realizacji zamówień na sprzęt 

komputerowy zamawiany w fabrykach producentów wynosi w obecnej chwili od 4 do 6 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przychyla się do prośby Wykonawcy i zmiania termin realizacji dla pozycji 6-8 z 

Części IV SWZ do 150 dni od daty e-mailowego zgłoszenia zapotrzebowania i w związku z tym na podstawie 

art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ. Dokonaną 

zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprzez 

zamieszczenie ujednoliconej wersji SWZ z zaznaczonymi zmianami w pliku pn. SWZ_sukcesywna laptopy_po 

zmianach_IV.pdf. Dla ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający zamieszcza również 

ujednoliconą wersję Formularza Oferty w pliku pn. Formularz Oferty_sukcesywna laptopy_wersja 

edytowalna_po zmianach_IV.docx 

 

 

 


