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  Zał. nr 3 do SWZ 

Egz. nr ___ 

 

 

Projektowane Postanowienia Umowy  

 

 

zawarta w dniu ___________________________ roku w Warszawie, pomiędzy: 

1. Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

w imieniu i na rzecz którego działa gen. bryg Dariusz MENDRALA – Dyrektor instytucji 

gospodarki budżetowej pod firmą „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego” z siedzibą w (02 – 010) Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 28A, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000370758, NIP 7010268469, REGON 142681620, zgodnie z Decyzją nr 8 Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2021 r. oraz z pełnomocnictwem nr 1/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. 

a 

2. _______________________________________________ z siedzibą w (___ – ______) _______________________, 

przy ul. ____________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla __________________, _______Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ________________, NIP ______________, REGON _________________, 

o kapitale zakładowym w wysokości __________________, wpłaconym w całości / w części, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

________________________________ – ___________________________________, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

 

Zważywszy, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp", w trybie przetargu ograniczonego 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi, w tym weryfikację dokumentacji projektowej oraz rozliczenie rzeczowo-

finansowe w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku szkoleniowego z salą audytoryjną”  

na terenie JFTC w Bydgoszczy, realizowanej w ramach następujących zadań: 1) Dodatkowa 

infrastruktura treningowa,  2) Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS)”, wybrana 

została Oferta złożona przez Wykonawcę, Strony zawierają Umowę o poniższej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie sprawowanie kompleksowego 

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową budynku 

szkoleniowego oraz zapewnieniem infrastruktury teletechnicznej w ramach 

następujących zadań inwestycyjnych: 

– zadanie nr 1 pn.: Dodatkowa infrastruktura treningowa – zadanie w nomenklaturze 

Zamawiającego nosi numer _______________;  

– zadanie nr 2 pn.: Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS) – zadanie  

w nomenklaturze Zamawiającego nosi numer _______________,  

zwanych dalej łącznie „zadaniem”, w specjalnościach:  

1) konstrukcyjno-budowlanej; 
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2) inżynieryjnej drogowej; 

3) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energoelektrycznych; 

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

6) instalacyjnej w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego 

wraz z wszechstronną weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

(budowlanej i wykonawczej), pełnym rozliczeniem rzeczowo-finansowym zadania, 

opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia Inspekcji Formalnego 

Odbioru (Joint Formal Acceptance Inspection), zwanej dalej „JFAI”, wraz z udziałem 

w tej inspekcji oraz świadczeniem kompleksowej usługi wsparcia merytorycznego 

i doradztwa inwestycyjnego.  

2. Usługa wsparcia merytorycznego i doradztwa inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1 

będzie realizowana przez Wykonawcę w szczególności na etapie: 

1) realizacji prac projektowych przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, 

zwanego dalej „WDP”; 

2) przygotowywania i w trakcie przebiegu postępowania przetargowego w sprawie 

wyboru Generalnego Wykonawcy zadania, zwanego dalej również „GW”; 

3) realizacji robót budowlano – montażowych prowadzonych w ramach zadania. 

3. Charakterystyka Przedmiotu Umowy przedstawia się następująco: 

1) zadanie nr 1 pn.: Dodatkowa infrastruktura treningowa – ma na celu wykonanie 

specjalistycznego budynku szkoleniowego z trzema kondygnacjami naziemnymi 

i częściowym podpiwniczeniem o kształcie nieregularnym, powiązanym 

komunikacyjnie z istniejącym na terenie kompleksu Joint Force Training Centre  

w Bydgoszczy, zwanym dalej „JFTC w Bydgoszczy” bądź „Użytkownikiem” 

budynkiem nr 5; 

2)  zadanie nr 2 pn.: Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS) – ma na celu 

zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej CIS dla projektowanego budynku 

szkoleniowego, w tym: 

a) wykonanie instalacji sieci strukturalnej jawnej oraz niejawnej; 

b) wykonanie instalacji audiowizualnej AV/VTC. 

4. Ramowy zakres prac w ramach Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:  

1) nadzór nad pracami projektowo-kosztorysowymi, wsparcie merytoryczne 

Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, udzielanie 

odpowiedzi na pytania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, uzgadnianie 

i weryfikacja dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pod kątem 

zgodności ze standardami i przepisami NATO, przepisami krajowymi oraz 

założeniami dla zadania opisanymi w dokumentach autoryzacyjnych oraz 

dokumentach TBCE (Etap I); 

2) weryfikację prawidłowości i zasadności zastosowania projektowanych rozwiązań 

ujętych w dokumentacji przedprojektowej, projektach rozbiórek, scenariusza 

rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz wytycznych do opracowania instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego (Etap I); 

3) weryfikację pozostałych opracowań wykonywanych przez Wykonawcę 

Dokumentacji Projektowej, tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysów 

inwestorskich, Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ), Tabel elementów scalonych 

(TES), standardów wykonania budynku, harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji inwestycji, szczegółowej koncepcji realizacji inwestycji  

z uwzględnieniem trybu pracy i specyfiki funkcjonowania kompleksu JFTC 

Bydgoszcz oraz innych dokumentów WDP (Etap I); 
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4) przygotowanie i protokolarne przekazanie terenu budowy Generalnemu 

Wykonawcy robót budowlanych, we współpracy z Zamawiającym (Etap II); 

5) sprawowanie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlano – montażowymi 

wykonywanymi przez GW, w szczególności w oparciu o dokumentację techniczną 

i budowlano-wykonawczą WDP, zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

(Etap II); 

6) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania, w tym opracowanie dokumentacji 

rozliczeniowej oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inspekcji JFAI 

wraz z udziałem inspektorów nadzoru każdej z branż w przedmiotowej inspekcji 

(Etap III). 

5. Zakres rzeczowy prac podlegających nadzorowi w ramach Umowy określono  

w szczególności w dokumentach autoryzacyjnych zadania, tj. w dokumencie 

AC/4(PP)D/28335 oraz dokumencie AC/4(PP)D/27925-ADD1(INV), a także  

w kosztorysie typu „B” (Type „B” Cost Estimate), zwanym dalej „TBCE” oraz  

w dokumencie pn.: Studium Wykonalności Inwestycji, które to dokumenty zostały 

przekazane Wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego poprzedzającego wybór 

Wykonawcy. 

6. Zakres robót objętych nadzorem wynikać będzie z dokumentacji projektowej oraz 

kosztorysowej opracowanej przez WDP oraz z umowy zawartej z GW, wyłonionymi we 

właściwych postępowaniach o udzielenie zamówienia odpowiednio na opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umów zawartych z WDP oraz z GW,  

o których mowa w ust. 6 powyżej.  

8. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie przebiegać w wyodrębnionych Etapach, tj.: 

1) Etap I - do czasu przekazania GW terenu realizacji prac – obejmuje w szczególności: 

a) sprawowanie wsparcia technicznego i merytorycznego na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez WDP, w tym 

udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez WDP 

do Zamawiającego – w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania; 

b) weryfikację dokumentacji przedprojektowej i budowlanej opracowanej  

w ramach Etapu I umowy z WDP, wyszczególnionej w § 2 ust. 1 pkt. 2) a)-d) oraz 

sporządzanie w tym zakresie opinii inwestorskich – w terminie do 14 dni od 

dnia przekazania poszczególnych składników dokumentacji  

do weryfikacji i zaopiniowania (Etap I Faza 1);  

c) weryfikację dokumentacji wykonawczej, przedmiarów robót, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), kosztorysu 

inwestorskiego, Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ), tabeli elementów 

scalonych (TES), standardów wykonania budynku, harmonogramu realizacji 

inwestycji i koncepcji organizacji procesu realizacji inwestycji oraz innych 

opracowań nie wymienionych w Umowie, a koniecznych do opracowania na 

potrzeby zadania, opracowanych przez WDP, oraz sporządzanie w tym zakresie 

opinii inwestorskich - w terminie do 14 dni od dnia przekazania 

poszczególnych składników dokumentacji do weryfikacji i zaopiniowania (Etap 

I Faza 2);  

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminów weryfikacji i przedłożenia 

opinii, o  których mowa w pkt. a) - c) powyżej na wniosek Wykonawcy  

za zgodą Zamawiającego; 

2) Etap II – od momentu przekazania GW terenu budowy do czasu zakończenia realizacji 

umowy z GW - obejmuje w szczególności: 
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a) realizację nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane - od momentu przekazania GW terenu budowy  

do czasu zakończenia realizacji umowy z GW; 

b) opracowanie oraz uzgodnienie z właściwymi instytucjami i jednostkami 

organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanymi dalej 

„Gestorami”, na których ewidencji będą ujęte zrealizowane w ramach zadania 

rzeczowe efekty inwestycyjne, oraz z Zamawiającym rzeczowego Arkusza 

Efektów Gospodarczych, zwanego dalej „rzAEG” oraz złożenie uzgodnionego 

rzAEG – do czasu zakończenia realizacji Etapu I umowy z GW, tj. etapu 

obejmującego realizację prac budowlano-montażowych; 

3) Etap III - obejmuje w szczególności rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania, 

opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia JFAI z podziałem 

na dwa oddzielne zadania (zadanie nr 1 i zadanie nr 2), stosownie do zakresów 

określonych w dokumentach autoryzacyjnych NATO, w tym: 

a) złożenie projektu Arkusza Efektów Gospodarczych, zwanego dalej „AEG”  

(tj. arkusza w ujęciu rzeczowo-wartościowym, zawierającego poniesione 

nakłady GW) w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego - w terminie do 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji Etapu II Umowy;  

b) złożenie do uzgodnień Zamawiającego końcowej dokumentacji rozliczeniowej 

zadania – w zakresie części technicznej - w terminie do 70 dni od dnia 

zakończenia realizacji Etapu II Umowy; 

c) złożenie uzgodnionej końcowej dokumentacji rozliczeniowej zadania  

– w zakresie części technicznej - w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia 

z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji  

o niezgłoszeniu uwag do przedmiotowej dokumentacji; 

d) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji 

powykonawczej wymaganej do przeprowadzenia JFAI, według wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego – w angielskiej wersji językowej  

– w terminie do 70 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu II Umowy; 

e) złożenie uzgodnionej dokumentacji do JFAI w angielskiej wersji językowej 

 – w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji  

z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji  

o niezgłoszeniu uwag do przedmiotowej dokumentacji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w inspekcji JFAI. Realizacja obowiązku,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie prowadzona przez Wykonawcę w okresie 

udzielonej przez niego ochrony rękojmianej, o której mowa w § 14 niniejszej Umowy,  

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 Umowy. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca w ramach Etapu I Umowy jest zobowiązany w szczególności do: 

1) sprawowania wsparcia technicznego i merytorycznego Zamawiającego na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym do udzielania 

odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,  

do przygotowywania projektów wystąpień i odpowiedzi na pisma kierowane  

do Zamawiającego przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej; 

2) uzgadniania, weryfikacji, opiniowania i rekomendowania Zamawiającemu  

do zatwierdzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę 

Dokumentacji Projektowej wraz ze sporządzeniem w tym zakresie opinii 
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inwestorskiej, w tym do udziału we wszelkich uzgodnieniach prowadzonych 

z Użytkownikiem, a w szczególności do: 

a) weryfikacji inwentaryzacji terenu zadania oraz opracowanej mapy  

do celów projektowych, badań geotechnicznych i innych opracowań - w razie 

konieczności ich sporządzenia przez WDP, dokumentacji opracowanej na 

potrzeby przeprowadzenia koniecznych rozbiórek i prac polegających 

na przeniesieniu istniejących elementów infrastruktury, a także demontaży 

urządzeń i instalacji kolidujących z planowaną inwestycją; 

b) weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, 

niezbędnej do uzyskania koniecznych uzgodnień, zgód, decyzji 

administracyjnych wymaganych do przeprowadzenia robót budowlanych 

i realizacji prac zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;  

c) weryfikacji dokumentacji na potrzeby pozyskania pozostałych stosownych 

decyzji administracyjnych, w szczególności - jeśli wymagane - decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia 

wodnoprawnego, decyzji środowiskowej, decyzji zezwalającej na wycinkę 

drzew; 

d) weryfikacji scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz wytycznych  

do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

e) weryfikacji wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, Zestawienia Kosztów 

Zadania (ZKZ), Tabeli Elementów Scalonych (TES), standardów wykonania 

budynku, harmonogramu realizacji inwestycji oraz innych opracowań nie 

wymienionych, a koniecznych do opracowania na potrzeby zadania, 

przygotowanych w ramach umowy z WDP; 

f) weryfikacji i zaopiniowania opracowanej przez WDP koncepcji organizacji 

procesu realizacji inwestycji w odniesieniu do harmonogramu ćwiczeń 

i szkoleń planowanych do przeprowadzenia na terenie JFTC Bydgoszcz 

w latach 2023-2027; 

3) aktywnego udziału w pracach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, zwanej 

dalej „KOPI” powołanej przez Zamawiającego; 

4) sprawdzenia i weryfikacji naniesionych przez Wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej poprawek do przedmiotowych opracowań – w odniesieniu do uwag 

zawartych w opinii inwestorskiej do dokumentacji; 

5) wskazywania błędów lub wad przedłożonej do weryfikacji dokumentacji oraz 

wskazania prawidłowych rozwiązań – rolą Wykonawcy będzie zapewnienie, aby 

dokumentacja została wykonana niewadliwie z uwzględnieniem wszystkich 

wymogów, w szczególności o których mowa powyżej oraz potrzeb 

Zamawiającego; 

6) świadczenia na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi doradczej, w tym 

zapewnienie wsparcia w kwestiach technicznych podczas przygotowywania oraz 

w trakcie przebiegu postępowania przetargowego w sprawie wyboru Generalnego 

Wykonawcy, w tym udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów –  

w terminie do 3 dni roboczych od przekazania pytań;  

7) udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowej i HRF do umowy  

z Generalnym Wykonawcą;  

8) weryfikacja dokumentacji, o której mowa w pkt 2 powyżej, musi stanowić 

kompleksową ocenę dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej pod kątem 

zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w umowie 

Zamawiającego z wykonawcą tej dokumentacji, tj. ocenę szczególnie w zakresie: 
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a) stopnia osiągnięcia celu, jakiemu ta dokumentacja ma służyć; 

b) kompletności opracowań, w stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji 

zadania; 

c) kompletności i zgodności z zakresem rzeczowo-finansowym zawartym  

w Umowie na opracowanie dokumentacji projektowej; 

d) zgodności rozwiązań projektowych z obowiązującymi przepisami 

technicznymi, warunkami technicznymi, przepisami prawa, uzgodnieniami, 

wytycznymi, normami NATO i narodowymi; 

e) zgodności dokumentacji przedprojektowej z zakresem rzeczowym 

autoryzowanym przez Komitet Inwestycyjny NATO i innymi dokumentami 

opisującymi oczekiwania Zamawiającego; 

f) prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej, w tym zgodności  

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

g) wzajemnej spójności wszystkich składowych dokumentacji projektowej,  

w tym zgodności z przedmiarami zakresu rzeczowego ujętego w dokumentacji 

technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; 

h) zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach 

administracyjnych; 

i) poprawności obliczeń zawartych w dokumentacji projektowej; 

j) zgodności przedmiarów robót z zakresem ujętym w dokumentacji projektowej; 

k) poprawności wykonania przedmiarów robót, STWiORB, ZKZ, harmonogramu 

realizacji przedsięwzięcia oraz innych opracowań zawartych w dokumentacji 

projektowej, w tym pod względem zgodności z zakresem rzeczowym 

określonym w dokumentacji technicznej; 

l) zgodności rozwiązań projektowych z uzgodnieniami wydanymi przez 

odpowiednie instytucje oraz z innymi wymaganiami określonymi  

we wszystkich opiniach do dokumentacji projektowej; 

m) prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej pod kątem 

minimalizacji ryzyka wystąpienia problemów, które mogą pojawić się  

w trakcie realizacji robót budowlanych podlegających nadzorowi oraz po ich 

zakończeniu; 

n) optymalizacji rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę 

Dokumentacji Projektowej pod kątem uzyskania maksymalnej efektywności 

finansowej; 

o) zgodności z ustaleniami Zamawiającego przyjętymi w trakcie organizowanych 

spotkań dotyczących przedmiotowej dokumentacji (zgodności z notatkami  

i protokołami z odbytych spotkań), kompletności dokonanych dla 

dokumentacji uzgodnień oraz zgodności zakresu rzeczowego z odpowiednimi 

dokumentami autoryzacyjnymi NATO. 

2. Wykonawca w ramach Etapu II Umowy jest zobowiązany do: 

1) zorganizowania i czynnego udziału w procedurze protokolarnego przekazania 

terenu budowy Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych, we współpracy  

z Zamawiającym i Użytkownikiem; 

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego nad pracami nadzorowanymi w zakresie 

określonym w przepisach prawa budowlanego i wymaganiach Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem inwestorskim określać będzie 

dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót; 

3) sprawdzania, weryfikacji i egzekwowania realizacji uwag i zaleceń Zamawiającego 

przekazywanych do GW zadania; 
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4) przygotowywania projektów stosownych wystąpień i odpowiedzi na pisma 

kierowane do Zamawiającego przez GW; 

5) reprezentowania Zamawiającego na terenie realizacji zadania poprzez 

sprawdzanie zgodności jej realizacji z przepisami prawa, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualną 

wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami i wymaganiami technicznymi, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska 

i miejscowymi przepisami obowiązującymi na terenie zamkniętym kompleksu 

wojskowego JFTC oraz umową z GW i wymaganiami dotyczącymi utrzymywania 

czystości na terenie budowy oraz po zakończeniu robót przez GW,  

w szczególności w zakresie nawierzchni wyjazdowych z placu budowy oraz  

w zakresie zapewnienia sprzętu umożliwiającego zachowanie czystości pojazdów 

obsługujących budowę. Powyższa kontrola będzie potwierdzana notatkami  

z terenu budowy, podpisanymi przez Wykonawcę oraz Kierownika Budowy; 

6) sprawowania kontroli realizacji inwestycji pod kątem zgodności z projektem, 

pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi i innymi stosownymi dokumentami, 

7) bieżącej kontroli realizacji prac wchodzących w zakres zadania, w szczególności  

w zakresie zgodności z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym, zwanym dalej „HRF” obowiązującym GW zadania; 

8) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy realizacji obowiązków zgodnie  

z zapisami umowy z GW; 

9) właściwego, zgodnego z procedurami Zamawiającego, rozliczania GW 

na podstawie zrealizowanych robót i w odniesieniu do odpowiednich pozycji HRF 

obowiązującego GW; 

10) oceny merytorycznej i sprawdzania kompletności dokumentacji dotyczącej 

zadania pod kątem zakresu rzeczowo-finansowego, zgodności z umową 

z Generalnym Wykonawcą oraz stanem faktycznym w terenie, w tym 

w szczególności: protokołów odbioru, dokumentów jakości i innych dokumentów 

stanowiących podstawę odbioru scalonych pozycji etapu Umowy z GW 

obejmującego wykonanie robót budowlano-montażowych wyszczególnionych  

w obowiązującym Generalnego Wykonawcę Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym wraz z przygotowaniem pisemnych rekomendacji co do zasadności 

ich przyjęcia i opłacenia na ich podstawie prac zrealizowanych przez GW  

w ramach Świadectwa Płatności przygotowywanego przez Wykonawcę zgodnie ze 

wzorem Zamawiającego wraz załączonym do Świadectwa Płatności oryginałem 

protokołu odbioru scalonych pozycji prac. Świadectwa Płatności, po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego, stanowić będą podstawę wystawienia przez 

Generalnego Wykonawcę odpowiadających im faktur VAT. Zasady wystawiania 

Świadectw Płatności: 

a) Świadectwo Płatności wystawia Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania wniosku uprawnionego podmiotu, po dokonanych uprzednio 

odbiorach scalonych części etapu obejmującego realizację robót budowlano-

montażowych wyszczególnionych w HRF GW, w tym sprawdzeniu jakości, 

kompletności, terminowości i zgodności wykonywanych prac 

z odpowiadającymi im dokumentami referencyjnymi. Do Świadectwa Płatności 

Wykonawca załącza wykaz dokumentów odpowiednio do specyfiki prac 

podlegających odbiorowi, potwierdzających zasadność jego wystawienia; 

b) Świadectwo Płatności powinno zostać podpisane i zatwierdzone pod 

względem finansowym - przez specjalistę ds. rozliczeń powołanego przez 

Wykonawcę oraz w pozostałym zakresie – przez koordynatora inspektorów 

nadzoru Wykonawcy, a następnie przekazane do Zamawiającego; 
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c) w przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca dokona niezwłocznych 

poprawek w Świadectwie Płatności i przedłoży je Zamawiającemu  

do ponownej akceptacji, a przy uzyskaniu akceptacji przekaże je w terminie  

2 dni roboczych do GW lub innych podmiotów świadczących roboty 

budowlane, usługi lub dostawy celem wystawienia odpowiadającej 

Świadectwu Płatności faktury VAT i przesłania jej do realizacji 

Zamawiającemu; 

d) kopie wszystkich Świadectw Płatności wraz z załącznikami będą podlegały 

archiwizacji przez Wykonawcę na terenie budowy; 

11) dokonywania weryfikacji i odbioru oprogramowania i urządzeń dostarczanych 

przez GW w miejscu ich montażu i instalacji pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, wymogami Użytkownika i obowiązującą autoryzacją oraz w zakresie 

kraju ich pochodzenia; 

12) dokonywania w imieniu Zamawiającego odbiorów częściowych dostaw i robót 

budowlanych wraz z pełną obsługą techniczną i administracyjną dokonywanych 

odbiorów; 

13) koordynowania prac i nadzór nad czynnościami prowadzonymi przez specjalistów 

ds. oprogramowania, sprzętu i okablowania oraz integracji systemów, w tym 

pełnienie roli przedstawiciela Zamawiającego w kontaktach z nimi; 

14) nadzoru nad zapewnieniem akredytowalności (w razie takiej konieczności) 

systemów teleinformatycznych, tj. ich zdolności do uzyskania pełnej akredytacji 

pod względem bezpieczeństwa; 

15) wydawania opinii w kwestiach poprawności i zasadności doboru poszczególnych 

elementów sprzętowych i oprogramowania, w odniesieniu do których wymagany 

jest odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa NATO oraz potwierdzenie,  

czy elementy te znajdują się na zatwierdzonych do użytku listach NATO. Nadzór 

nad instalacją tych elementów przez Generalnego Wykonawcę nastąpi w sposób 

zgodny z kryteriami określonymi w dokumentach bezpieczeństwa typu SDIP  

(np.: Facility design criteria and installation of equipment for the processing  

of classified information SDIP-29); 

16) opiniowania wszelkich wniosków zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę 

dotyczących realizacji zadania pod kątem merytorycznym, prawnym  

i ekonomicznym; 

17) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż., 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego w rozumieniu wymagań określonych w przepisach prawa 

budowlanego i innych właściwych przepisach prawa; 

18) sprawdzania i odbioru robót budowlanych, w tym robót zanikających 

lub ulegających zakryciu przed ich zakryciem, uczestniczenie w próbach, 

badaniach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych, instalacji i urządzeń technicznych wraz z potwierdzaniem tych 

czynności wpisem w dzienniku budowy oraz załączaniem właściwego protokołu 

odbioru, nadzór i kontrola zgodności przeprowadzanych odbiorów z wymogami 

określonymi w przepisach prawa oraz dokumentacji techniczno-ruchowej  

i STWiORB, uczestnictwo w komisyjnych odbiorach robót budowlanych  

i budowlano-montażowych przy udziale kierownika budowy i kierownika robót 

danej specjalności oraz inspektora nadzoru Wykonawcy, w tym dokumentowanie 

powyższych czynności protokołem zawierającym w szczególności następujące 

informacje: 

a) zakres dokumentacji przygotowanej dla odbieranego elementu prac 

nadzorowanych; 
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b) charakterystykę techniczną odbieranego elementu prac nadzorowanych; 

c) metodę badań i sprawdzeń, zastosowane przyrządy i środki badawcze, czas 

trwania wykonywanych sprawdzeń i badań; 

d) wyniki badań i sprawdzeń; 

e) protokoły badań odbieranego elementu prac nadzorowanych (w zależności 

od potrzeb); 

f) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, a w przypadku odmowy 

podpisania protokołu przez któregokolwiek z członków komisji odbiorowej  

– wskazanie przyczyny odmowy złożenia podpisu; 

19) sprawdzenia przedstawionych przez GW dokumentów z prób, testów i sprawdzeń 

wymaganych przepisami, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, 

osiągnięcia zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji  

i użytkowaniu oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, 

instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem  

do użytkowania; 

20) potwierdzania wpisem do dziennika budowy faktycznie wykonanych robót oraz 

potwierdzanie usunięcia wad; 

21) opiniowania zasadności realizacji zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę 

robót zamiennych lub potwierdzanie zasadności robót zaniechanych, wraz  

z opracowaniem, przy współpracy z Zamawiającym, Użytkownikiem, Wykonawcą 

Dokumentacji Projektowej i GW wymaganych dokumentów dotyczących tych 

rozwiązań, umożliwiających realizację zadania w sposób niepowodujący wzrostu 

kosztów jego realizacji, w szczególności protokołów konieczności zgodnie  

ze wzorem obowiązującym u Zamawiającego oraz składania w tym celu 

niezbędnych oświadczeń i propozycji zmian projektowych wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem; 

22) przeciwdziałania i zapobiegania sytuacji, w której zakres wprowadzonych zmian 

spowodowałby istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, 

wymagającą uzyskania nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych informowanie o tym fakcie 

Zamawiającego wraz z wydaniem w tym zakresie opinii nadzorczej; 

23) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy błędów, usterek, braków, w tym w dokumentacji projektowej; 

24) wydawania poleceń kierownikowi budowy lub kierownikom robót, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub  sporządzeniem notatek wraz 

ze wskazaniem terminu ich wykonania, w szczególności w zakresie usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań oraz odkrycia robót 

lub elementów zakrytych i zawiadamianie o nich na piśmie Zamawiającego,  

a ponadto przedstawianie na żądanie Zamawiającego wszelkich ekspertyz i opinii 

technicznych dotyczących prowadzonych robót budowlanych i budowlano-

montażowych, a także dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych, a także pochodzenia 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający zastrzega, że koszty 

poniesione z tytułu zleconych prób, badań, ekspertyz objęte są wynagrodzeniem 

ryczałtowym; 

25) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych prac nadzorowanych, a także wstrzymania dalszych prac 

nadzorowanych, w razie gdyby ich kontynuacja mogła stanowić zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową, decyzją  

o pozwoleniu na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi; 
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26) bieżącego opiniowania i zatwierdzania bez udziału Zamawiającego zgłaszanych 

przez GW kart materiałowych – w terminie do 7 dni od przesłania ich przez GW,  

z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu na wniosek Wykonawcy  

za zgodą Zamawiającego; 

27) sprawdzania jakości wykonania prac nadzorowanych i zgodności dowodów 

jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodności dowodów jakości 

urządzeń z parametrami wyrobów i urządzeń, określonymi w projekcie 

budowlanym, wykonawczym i STWiORB, w tym w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych oraz urządzeń wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz wyprodukowanych poza 

krajami członkowskimi NATO; 

28) organizowania, koordynacji i czynnego udziału w odbiorach częściowych, 

technicznych oraz odbiorze końcowym zadania; 

29) sprawdzania przygotowania i kompletowania dokumentów wymaganych 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, koordynacja oraz udział w procedurach 

odbiorowych; 

30) uzyskania i skompletowania wszystkich uzgodnień i dokumentów, w tym 

zweryfikowanie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej 

opracowanej przez GW, w tym operatów geodezyjnych i powykonawczych, 

według dokumentów uzyskanych z właściwego terenowo zasobu geodezyjno-

kartograficznego, niezbędnych do złożenia wniosku i uzyskania prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

31) przeprowadzania czynności odbioru urządzeń zainstalowanych w ramach umowy 

z GW; 

32) pełnej obsługi i przeprowadzenia procedury przekazania zadania do użytkowania, 

w tym ustalenie z GW harmonogramu szkoleń i rozruchów; 

33) organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych oraz technicznych, spotkań, 

wizji lokalnych, odbiorów, związanych z realizacją Przedmiotu Umowy lub 

mających na celu usprawnienie procesu realizacji zadania, sporządzanie 

protokołów z narad oraz egzekwowanie realizacji dokonanych ustaleń  

od wszystkich uczestników biorących udział w naradach koordynacyjnych oraz 

technicznych; 

34) weryfikowania posiadania przez kierownika budowy oraz kierowników robót 

wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę; 

35) bieżącego rozliczania zadania na potrzeby końcowego rozliczenia zadania  

i zgłoszenia zadania do JFAI, 

36) opracowanie i rozpoczęcie procesu uzgodnień z właściwymi instytucjami 

i jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanymi dalej 

„Gestorami”, na których ewidencji będą ujęte w ramach zadania rzeczowe efekty 

inwestycyjne oraz z Zamawiającym projektu arkusza w ujęciu rzeczowym tj. bez 

wartości finansowych, zwanego dalej „rzAEG”, w rozbiciu obiektów wchodzących 

w zakres zadania na elementy składowe, o którym mowa w pkt. 37 poniżej - w 

terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia Etapu I umowy z GW (tj. etapu 

obejmującego realizację prac budowlano-montażowych); 

37) uzgodnienie i złożenie uzgodnionej z właściwymi Gestorami oraz Zamawiającym 

ostatecznej wersji rzeczowego Arkusza Efektów Gospodarczych, w tym stopnia 

rozbicia elementów zadania na składowe rzAEG – do czasu zakończenia realizacji 

Etapu I umowy z GW (tj. etapu obejmującego realizację prac budowlano-

montażowych), rzAEG należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji dwujęzycznej 
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polsko-angielskiej, w formie papierowej oraz elektronicznej – edytowalnej 

na płycie CD/DVD; 

38) nadzoru nad ewentualnymi robotami zamiennymi i zaniechanymi wynikającymi 

ze stosownych protokołów; 

39) uczestniczenia w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji świadczonej i udzielonej przez GW 

oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad i usterek prac nadzorowanych; 

40) sporządzanie comiesięcznych raportów rzeczowo-finansowych dotyczących stanu 

zaawansowania realizacji zadania, zawierających również rozliczenie pobytów 

inspektorów nadzoru na terenie budowy, raport miesięczny powinien  

w szczególności określać procentowy stopień realizacji poszczególnych pozycji 

scalonych zadania - w terminie do 5-go dnia po zakończeniu danego miesiąca 

realizacji Umowy; 

41) pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji 

robót budowlanych i montażowych GW; 

42) wypełnienia dodatkowych obowiązków związanych z realizacją zadania, 

koniecznych do należytego wykonania zamówienia, a które nie zostały wprost 

wyspecyfikowane w Umowie. 

3. Wykonawca w ramach Etapu III Umowy jest zobowiązany do sporządzenia końcowej 

dokumentacji rozliczeniowej zadania w zakresie części technicznej oraz 

opracowywania systematycznie, w miarę postępu i odbioru prac realizowanych  

w ramach zadania, dokumentacji powykonawczej wymaganej do przeprowadzenia 

inspekcji JFAI, w tym w szczególności: 

1) odrębnego rozliczania obu zadań (zadanie nr 1 i zadanie nr 2), wchodzących  

w zakres Umowy na potrzeby rozliczenia końcowego zadania do JFAI; 

2) złożenie projektu rzeczowo-wartościowego Arkusza Efektów Gospodarczych 

zawierającego poniesione nakłady Generalnego Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym, projekt AEG należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji 

dwujęzycznej polsko-angielskiej, w formie papierowej oraz elektronicznej  

– edytowalnej na płycie CD/DVD; 

3) opracowania dokumentacji powykonawczej do wniosku o przeprowadzenie JFAI,  

w zakresie:  

a) ogólnych danych o inwestycji; 

b) autoryzacji finansowych przydzielonych dla zadania; 

c) tabelarycznego zestawienia opisującego roboty podlegające JFAI; 

d) rysunków przedstawiających prace nadzorowane poddawane JFAI; 

4) opracowania analizy, sprawdzenia i porównania ilości robót wyszczególnionych  

w części tabelarycznej opisu robót do dokumentacji JFAI z ilością robót wskazanych 

we wszystkich protokołach odbioru robót, usług i dostaw zrealizowanych w ramach 

zadania stanowiących załączniki do faktur GW i innych uczestników zadania,  

a następnie wykonanie dokumentacji do JFAI, tj: 

a) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do uzgodnień 1 egzemplarza 

dokumentacji do JFAI w języku angielskim w wersji drukowanej 

oraz elektronicznej - edytowalnej w formacie pdf/doc i dwg na płycie CD/DVD; 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej uwagi do złożonej 

dokumentacji lub informację, że uwag takich nie zgłasza; 

b) uwzględnienie uwag Zamawiającego przez Wykonawcę i złożenie w terminie 

14 dni od dnia przekazania uwag lub informacji o ich niezgłoszeniu  

w siedzibie Zamawiającego uzgodnionej wersji dokumentacji do JFAI w języku 

angielskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i w 2 egzemplarzach  

w wersji elektronicznej – edytowalnej (pdf i dwg) na płycie CD/DVD; 
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c) w przypadku odmowy uwzględnienia uwag Zamawiającego – uzasadnienie 

takiego stanowiska w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

podtrzymania stanowiska przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

te uwagi uwzględnić; 

d) odbiór dokumentacji do JFAI, o której mowa powyżej, nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę; 

e) dokumentacja do JFAI będzie uważana za ostatecznie odebraną, jeżeli 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację wolną od wad i przydatną 

do przeprowadzenia JFAI z wynikiem pozytywnym, co Wykonawca potwierdzi 

pisemnym oświadczeniem; 

5) sporządzenia, złożenia do uzgodnień Zamawiającego oraz późniejszego złożenia 

uzgodnionej (dla każdego zadania odrębnie (zadanie nr 1 i zadanie nr 2)) 

dokumentacji rozliczeniowej zadania w zakresie części technicznej zgodnie  

ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego. Egzemplarz do uzgodnień należy 

przekazać w języku polskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i 1 egzemplarzu 

elektronicznym – edytowalnym w formacie pdf/doc i dwg na płycie CD/DVD 

Uzgodnione opracowanie należy przedłożyć do Zamawiającego   

w języku polskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i 1 egzemplarzu 

elektronicznym – edytowalnym w formacie pdf/doc i dwg na płycie CD/DVD  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wszelkich czynności faktycznych  

i prawnych, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy i celu Zamawiającego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony 

środowiska, ustawy o dozorze technicznym, ustawy o miarach, aktualną wiedzą 

techniczną i zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, przepisami  

i wymogami technicznymi, w tym wojskowymi przepisami resortowymi, 

przepisami i wymaganiami NATO oraz przepisami BHP i ppoż., miejscowych 

przepisów obowiązujących na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, a także 

przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;  

2) protokolarne przejęcie obowiązków inspektora nadzoru danej branży; 

3) zapewnienie skutecznego i ciągłego nadzoru we wszystkich przejętych branżach, 

4) wykonywanie poleceń i wytycznych Zamawiającego wynikających z pisemnych 

dyspozycji, których realizacja pozwoli zoptymalizować realizację Przedmiotu 

Umowy, a także dostosować realizację Przedmiotu Umowy do wewnętrznych 

regulacji obowiązujących u Zamawiającego; 

5) weryfikacja dokumentacji i przygotowanie opinii inwestorskiej – każdorazowo  

w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej  

na płycie CD/DVD – w terminach określonych w § 1 ust. 8 pkt 1; 

6) dokonywanie sprawdzenia usunięcia przez GW lub inne podmioty realizujące 

roboty, usługi lub dostawy zgłoszonych uwag i opracowywanie każdorazowo 

stosownego raportu w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej edytowalnej na płycie CD/DVD – w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego; 

7) aktywny udział w posiedzeniach KOPI dla dokumentacji projektowej i prac GW,  

w naradach koordynacyjnych oraz komisjach odbiorowych – w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego; 

8) dokonywanie inspekcji prac nadzorowanych systematycznie w miarę postępu 

prac i bieżących potrzeb, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i GW 

HRF, stanowiącym załącznik do Umowy z GW, potwierdzonych notatką  z terenu 

budowy podpisaną przez Kierownika budowy, nie rzadziej niż 1 raz  
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w tygodniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jeden raz na dwa tygodnie 

w pozostałych specjalnościach, z zastrzeżeniem, że zwiększenie częstotliwości 

nadzorów nie wpłynie na wysokość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy; 

9) w sytuacjach nagłych i/lub na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobligowany 

jest do stawienia się na terenie realizacji zadania celem podjęcia działań 

przewidzianych w Umowie i w wezwaniu Zamawiającego; 

10) organizacja i dokonywanie zawiadomienia o planowanych spotkaniach, naradach, 

wizjach lokalnych i odbiorach, jak również innych przedsięwzięciach związanych 

z realizacją niniejszej inwestycji - z własnej inicjatywy, w formie pisemnej listem 

poleconym, faksem lub mailem na adres Zamawiającego co najmniej na 3 dni 

robocze przed wyznaczonym terminem realizacji w/w czynności, co nie dotyczy 

przypadku, o którym mowa w pkt 9 powyżej, 

11) egzekwowanie od GW bieżącej aktualizacji HRF obowiązującego GW;   

12) udział w spotkaniach koordynacyjnych oraz technicznych mających na celu 

usprawnienie procesu realizacji Przedmiotu Umowy oraz dokonanie niezbędnych 

uzgodnień; 

13) sprawdzanie złożonego przez GW lub inne podmioty realizujące roboty 

budowlane, usługi lub dostawy w ramach niniejszej inwestycji pisemnego wniosku 

dotyczącego gotowości do odbioru danych prac (wniosek powinien zawierać listę 

scalonych pozycji odniesionych do właściwych pozycji HRF obowiązującego GW)  

i potwierdzenia wniosku w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia, co będzie 

oznaczać osiągnięcie gotowości do odbioru. W razie zakwestionowania gotowości 

do odbioru prac dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

zostanie powtórzone; 

14) określenie - z wyłączeniem odbioru końcowego - daty odbioru w terminie 5 dni od 

daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 13 powyżej, w razie 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do odbioru; 

15) rozpoczęcie, po wyznaczeniu daty odbioru, prac czynności odbiorowych  

(w tym m.in. sprawdzenia jakości, kompletności, terminowości i zgodności 

wykonanych prac z odpowiadającymi im umowami i warunkami technicznymi), 

przy udziale GW oraz innych podmiotów dopuszczonych przez Zamawiającego  

– z powyższych czynności sporządzony zostanie protokół odbioru według wzoru 

obowiązującego u Zamawiającego,  

16) przygotowanie świadectw płatności oraz archiwizowanie kopii wszystkich 

świadectw płatności wraz załącznikami na terenie budowy, na warunkach 

zgodnych z wymaganiami ochrony informacji niejawnych; 

17) organizacja i czynny udział w pełnej procedurze odbioru końcowego  

i przekazania zadania do użytkowania – w tym przekazanie Zamawiającemu  

w terminie jak w pkt 14 powyżej pisemnej opinii dotyczącej gotowości do odbioru 

końcowego zadania i następnie potwierdzenie gotowości do odbioru wpisami  

w dzienniku budowy. Na podstawie tej opinii Zamawiający wyznaczy datę odbioru 

końcowego na terenie budowy lub zakwestionuje gotowość GW do odbioru 

końcowego, co będzie wymagać powtórzenia dokonania zgłoszenia,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim. Po wyznaczeniu daty odbioru końcowego 

Wykonawca przeprowadzi przegląd techniczny z udziałem GW, Zamawiającego, 

Użytkownika, Oddziału Zabezpieczenia JFTC i innych podmiotów dopuszczonych 

przez Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu pisemną opinię dotyczącą 

dokumentacji powykonawczej przekazanej przez GW.  Po przeprowadzonym 

przeglądzie technicznym zostanie przeprowadzony odbiór końcowy zadania,  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przy udziale Zamawiającego, GW, 

Wykonawcy oraz Użytkownika i Oddziału Zabezpieczenia JFTC i innych 
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podmiotów dopuszczonych przez Zamawiającego do odbioru, połączony  

z przekazaniem zadania do eksploatacji i użytkowania Użytkownikowi; 

18) skierowanie do wykonania Przedmiotu Zamówienia osób wskazanych imiennie  

w Wykazie osób; 

19) przygotowywania pisemnych raportów dotyczących postępu realizacji 

poszczególnych obowiązków Wykonawcy, zwanych dalej również „efektami 

rzeczowymi”; raport miesięczny powinien w szczególności określać sekwencję 

czynności podejmowanych przez Wykonawcę w minionym miesiącu w ramach 

realizacji efektów rzeczowych, procentowy stopień realizacji poszczególnych 

efektów rzeczowych, zawierać informacje o planowanej do wykonania  

w następnym okresie sprawozdawczym części Przedmiotu Umowy oraz 

informacje o przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających terminową 

realizację Przedmiotu Umowy, pod rygorem uznania braku wystąpienia takich 

przeszkód. W ramach realizacji Etapu II Umowy raport powinien ponadto 

zawierać rozliczenie pobytów inspektorów nadzoru na terenie budowy oraz 

określać procentowy stopień realizacji poszczególnych pozycji scalonych zadania  

– raport należy przedkładać do Zamawiającego w terminie do 5-go dnia po 

zakończeniu danego miesiąca realizacji Umowy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do: 

1) zwalniania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i Generalnego Wykonawcy  

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z obowiązków ustalonych 

zapisami umów zawartych z w/w podmiotami; 

2) wprowadzania robót zamiennych lub dodatkowych lub ustalenia zakresu robót 

zaniechanych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

3) wprowadzania zmian w technologii wykonania zadania, w szczególności zmian 

materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

4) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przez okres obowiązywania Umowy 

odpowiednim personelem zdolnym do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności: 

1) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej posiadającą; 

a) uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej; 

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej - licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

2) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji weryfikatora dokumentacji 

opracowanej przez WDP  i podlegającej weryfikacji w ramach Etapu I Umowy  

w specjalności  architektonicznej, posiadającą: 

a) uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej; 

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
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w budownictwie w projektowaniu w specjalności architektonicznej - licząc  

od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

3) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

inżynieryjnej drogowej posiadającą; 

a) uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej; 

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej - 

licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności 

inżynieryjnej drogowej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

4) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą: 

a) uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych; 

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych - licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

5) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych posiadającą: 

a) uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku / stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - licząc od dnia 

uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
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w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

6) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

posiadającą: 

a) uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach 

związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - licząc od dnia uzyskania 

uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

7) pracownikiem zabezpieczenia technicznego (minimum  jedna osoba) 

posiadającym: 

a) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia 

technicznego; 

b) świadectwo ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów alarmowych, 

c) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu Elektronicznych 

Systemów Ochrony Fizycznej (ESOF) - licząc od dnia uzyskania zaświadczenia  

o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; 

d) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

8) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie 

Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP), posiadającą: 

a) aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu projektowania systemów sygnalizacji 

pożarowej; 

b) minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu systemów 

sygnalizacji pożarowej (SSP) - licząc od dnia wydania zaświadczenia  

o ukończeniu kursu projektowania systemów sygnalizacji pożarowej; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

9) minimum 1 (jedną) osobą zdolną do porozumiewania się w mowie i piśmie  

w języku angielskim na poziomie umożliwiającym swobodne omawianie spraw 

technicznych i organizacyjnych dotyczących Przedmiotu Umowy (znajomość jęz. 

angielskiego na poziomie minimum B2, zgodnie z opisem poziomów biegłości 
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językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), 

posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych do klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz 

informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

10) minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji specjalisty do spraw rozliczeń, która 

rozliczyła inwestycję finansowaną z budżetu państwa o wartości robót co najmniej 

10 000 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych i 00/100), posiadającą 

poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL wraz z aktualnym zaświadczeniem 

o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektorów nadzoru  

lub specjalistów przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań 

wymienionych w ust. 6 powyżej, w poszczególnych branżach lub specjalnościach. 

8. Zamawiający wymaga, by Wykonawca ustanowił jednego z inspektorów jako pełniącego 

funkcję koordynatora inspektorów nadzoru. 

9. Inspektorzy nadzoru oraz specjaliści odpowiadają w swoich specjalnościach za właściwą 

i zgodną z projektami budowlanymi oraz wykonawczymi, realizację wszystkich prac 

obejmujących zadanie. 

10. Inspektorzy nadzoru oraz weryfikator, o których mowa w ust. 6 pkt 1-6) powinni być 

członkami właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. 

11. Wykonawca lub Personel Wykonawcy wyznaczony do realizacji Przedmiotu Umowy nie 

może pozostawać z Generalnym Wykonawcą lub innymi podmiotami, które nadzoruje  

w ramach Przedmiotu Umowy, w konflikcie interesów, przez który rozumie się 

bezpośredni lub pośredni interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, 

który zagraża bezstronności i niezależności w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.  

W przypadku powziętych wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy lub Personelu 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odebrać od Wykonawcy jednokrotnie 

oświadczenie o gwarancji bezstronności Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, które 

Wykonawca przedłoży w terminie do 7 dni od dnia wezwania. 

12. W przypadku konfliktu interesu, o którym mowa w ust. 11 lub zakwestionowana 

oświadczenia o gwarancji bezstronności, Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę na piśmie z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania czynności lub 

usunięcia okoliczności powodujących konflikt interesu, a w przypadku Personelu 

zastąpienia danej osoby na inną osobę, o co najmniej równych kwalifikacjach,  

w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Zmiana osoby wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana zostanie zaakceptowana pod warunkiem 

spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 6 powyżej. 

 

 

§ 3 

WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad dostawami, montażem i robotami 

budowlanymi będzie realizowany przez KNI na terenie zamkniętym, podległym JFTC 

Bydgoszcz. Na terenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje język angielski 

w zakresie oznaczenia placu budowy oraz porozumiewania się z Użytkownikiem.  

2. Zamawiający, w przypadku gdy wystąpi taka konieczność udzieli Wykonawcy na jego 

pisemny wniosek, odpowiednich upoważnień i pełnomocnictw w celu prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, których zakres i forma będzie pozostawała w wyłącznej 

odpowiedzialności Wykonawcy. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim ma 
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zastosowanie do upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Użytkownika lub przez 

inne organy podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej. 

3. Zamawiający w drodze pisemnego powiadomienia wskaże Wykonawcy: 

1) podmioty opracowujące dokumentację podlegającą weryfikacji w ramach zadania; 

2) GW lub inne podmioty realizujące roboty, usługi lub dostawy dla zadania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do efektywnej współpracy z podmiotami, o których mowa 

w ust. 3 powyżej pod rygorem uznania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem 

i kwalifikacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

zobowiązuje się pełnić obowiązki w zakresie nadzoru inwestorskiego dla zadania 

z najwyższą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego niezbędne dane i założenia  

do właściwego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zakres Przedmiotu Umowy jest mu znany i nie budzi 

wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie 

zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 

wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w trakcie zawarcia 

Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4. Wykonawca składa zapewnienie, ze zna wojskowe przepisy resortowe oraz wymagania 

i regulacje NATO w zakresie realizacji inwestycji NSIP, zasady realizacji 

infrastrukturalnych inwestycji wojskowych, podział obowiązków w ramach wojskowych 

instytucji właściwych w procesie inwestycyjnym, zasady zarządzania nieruchomościami 

wojskowymi, specyfikę funkcjonowania systemu obiegu dokumentów w instytucjach 

wojskowych oraz związane z Umową zasady ochrony informacji niejawnych. 

 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w terminie do 48 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy tj. do _______________, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie etapowo, w następujących terminach: 

1) Etap I  w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

2) Etap II – w terminie do 43 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem 

terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 35 i 36 Umowy; 

3) Etap III – w terminie do 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy z zachowaniem 

poszczególnych terminów dotyczących przedkładania Zamawiającemu właściwych 

opracowań wyszczególnionych w § 1 ust. 8 pkt 3 Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Wykonawcą Dokumentacji Projektowej 

lub z Generalnym Wykonawcą robót lub w przypadku wystąpienia opóźnień z przyczyn, 

wymienionych w § 18 ust. 1 Umowy, Strony wyrażają bezwarunkową zgodę  

na podpisanie aneksu do Umowy przedłużającego termin jej obowiązywania, wraz  

z właściwym przedłużeniem terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie w takiej sytuacji realizować Przedmiot Umowy  

w przedłużonym okresie obowiązywania Umowy, w ramach dotychczasowego 

wynagrodzenia. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację 

Przedmiotu Umowy całkowicie lub w określonym terminie, Wykonawca zobowiązuje  

się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie 
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uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie 

po jej wystąpieniu nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni, pod rygorem uznania, że 

przeszkody takie nie zachodzą i rygorem wyłączenia prawa powoływania się na takie 

okoliczności w przyszłości. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub 

przyczynie uniemożliwiającej świadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac 

niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

odszkodowawczej i powstałej konieczności zapłaty kar umownych. 

5. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,  

w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, 

Zamawiający będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa 

zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy: 

1) wykonania całej lub części dokumentacji; 

2) wykonania całości lub części prac, dostaw i usług; 

3) usunięcia wad, 

po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy wskazującym przesłanki, 

których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa 

zastępczego. Zakres Przedmiotu Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego 

zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym 

nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji 

określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego bez 

upoważnienia sądu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia określonych 

czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest 

zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować 

z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa 

zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności 

powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustalone w oparciu o HRF lub inne 

wskaźniki. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za 

czynności wykonane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze 

potrącenia wierzytelności Wykonawcy lub w drodze zatrzymania zabezpieczenia 

Wykonawcy. 

6. Ustalone w ust. 5 powyżej uprawnienie Zamawiającego wyprzedza prawa, o których 

mowa w art. 480 k.c. oraz art. 636 § 1 k.c. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach konserwacyjnych oraz 

serwisowych świadczonych dla zadania przez GW oraz w rocznych przeglądach 

gwarancyjnych zadania – aż do wygaśnięcia terminu gwarancji jakości udzielonej przez 

GW, a ponadto sprawować aktywny nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez GW lub 

inne podmioty. Realizacja obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie 

prowadzona przez Wykonawcę w okresie udzielonej przez niego ochrony rękojmianej, 

o której mowa w § 14 niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego,  

o którym mowa w § 7 Umowy. 

 

§ 6 

PROCEDURA ODBIORU 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy – odbiór zrealizowanych lub świadczonych przez Wykonawcę 

obowiązków objętych wyodrębnionymi częściami Etapu I i II oraz Etapu III Umowy; 

2) odbiór końcowy – odbiór Przedmiotu Umowy dokonywany po zakończeniu realizacji 

Etapu III Przedmiotu Umowy. 

2. Odbiory odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z poniższymi 

procedurami. Przez osiągnięcie gotowości do odbioru na potrzeby niniejszej Umowy 
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Strony rozumieją realizację przez Wykonawcę wszystkich obowiązków składających się 

na odbieraną część Umowy. Zamawiający zastrzega prawo zakwestionowania gotowości 

odbiorowej Wykonawcy, który w takiej sytuacji będzie zobowiązany uzupełnić brakujące 

obowiązki składające się na dany odbiór i zgłosić Zamawiającemu kolejną gotowość do 

odbioru, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

za naruszenie postanowień Umowy. 

3. Strony ustalają następujące procedury odbiorów: 

1) procedura odbioru częściowego dla Etapu I i III mająca zastosowanie  

do obowiązków Wykonawcy wskazanych § 1 ust. 8 pkt 1 i 3 Umowy: 

a) Wykonawca w terminach ustalonych w Umowie zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru częściowego w formie pisemnego zawiadomienia, po którym 

Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego i rozpocznie czynności 

odbiorowe; 

b) z uwzględnieniem lit. c poniżej, Strony z czynności odbiorowych sporządzą 

protokół odbioru częściowego, który będzie zawierał w szczególności następujące 

informacje i załączniki: 

 oznaczenie protokołu i datę rozpoczęcia czynności dokonania odbioru 

częściowego oraz wskazanie osób uczestniczących z zaznaczeniem charakteru 

ich uczestnictwa;  

 szczegółowy i właściwy dla danego Etapu Umowy wykaz zweryfikowanej 

dokumentacji podlegającej odbiorowi wraz z przyporządkowanym wykazowi 

właściwym protokołem odbioru dla prac objętych umową z WDP lub wykaz 

odbieranej dokumentacji rozliczeniowej; 

 oświadczenie Wykonawcy, że oddawany Zamawiającemu etap Przedmiotu 

Umowy lub jego część składowa są kompletne, zdatne do realizacji celu,  

do jakiego zostały przeznaczone i są wolne od wad prawnych i fizycznych; 

podpisy osób uczestniczących w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania 

protokołu odbioru częściowego, wskazanie przyczyny odmowy złożenia 

podpisu oraz przedstawienie dalszych czynności i zaleceń planowanych  

do realizacji; 

c) Zamawiający dopuszcza wystąpienie sytuacji, w której protokół z KOPI, którym 

zostaną odebrane prace Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, lub innego 

podmiotu stanowił będzie protokół odbioru częściowego prac Wykonawcy, przy 

czym zastrzeżone jest to do wyłącznej decyzji Zamawiającego i nie może stanowić 

podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy; 

d) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, będzie protokół odbioru 

częściowego lub protokół z KOPI, zatwierdzony bez uwag przez Zamawiającego, 

który dokona weryfikacji realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy zgodnie 

z Umową; 

e) wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie zgodnie z wartościami 

procentowymi określonymi w HRF, 

2) procedura odbiorów częściowych dla Etapu II Przedmiotu Umowy mająca 

zastosowanie do obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 1 ust. 8 pkt 2 Umowy:  

a) zakończenie prac odbioru częściowego może nastąpić po dokonaniu odbiorów prac 

wykonanych przez GW i wystawieniu Świadectw Płatności. Protokół odbioru 

częściowego dla Etapu II zostanie sporządzony według wzoru obowiązującego  

u Zamawiającego; 

b) Zamawiający dopuszcza wystąpienie sytuacji, w której protokół z odbioru prac GW 

stanowił będzie protokół odbioru częściowego prac Wykonawcy, przy czym 

zastrzeżone jest to do wyłącznej decyzji Zamawiającego i nie może stanowić 

podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy; 
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c) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, będzie protokół odbioru 

częściowego zatwierdzony bez uwag przez Zamawiającego, który dokona 

weryfikacji realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy z Umową; 

d) wynagrodzenie Wykonawcy w Etapie II Przedmiotu Umowy obliczane będzie 

proporcjonalnie do wartości netto prac zrealizowanych przez GW i odebranych 

przez Wykonawcę bez uwag, zgodnie z HRF, stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszej Umowy; 

3) procedura odbioru końcowego: 

a) Zamawiający dopuszcza połączenie odbioru końcowego z odbiorem Etapu III, przy 

czym dopuszczenie to jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego; 

b) z uwzględnieniem lit. a powyżej odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu  

i odebraniu wszystkich obowiązków Wykonawcy składających się na poszczególne 

Etapy Przedmiotu Umowy; 

c) Wykonawca po wykonaniu wszystkich obowiązków składających się  

na poszczególne Etapy Przedmiotu Umowy, zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru końcowego w formie pisemnego zawiadomienia, po którym 

Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbiorowe; 

d) Strony z czynności odbioru końcowego sporządzą protokół odbioru końcowego, 

który będzie zawierał w szczególności następujące informacje i załączniki: 

 oznaczenie protokołu i datę rozpoczęcia czynności dokonania odbioru 

końcowego oraz wskazanie osób uczestniczących z zaznaczeniem charakteru 

ich uczestnictwa; 

 wykaz protokołów z zakończenia Etapów I, II i III; 

 jeżeli Przedmiot Umowy będzie wolny od wad istotnych, oświadczenie 

Wykonawcy o kompletności i dobrej jakości wykonanego Przedmiotu Umowy  

oraz zdatności do realizacji celu, do jakiego został przeznaczony,  

a także zapewnienie złożone przez Wykonawcę, że Przedmiot Umowy  

jest wolny od wad istotnych; 

 podpisy osób uczestniczących w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania 

protokołu przez jedną ze Stron, wskazanie przez nią przyczyny odmowy 

złożenia podpisu; 

e) końcowy odbiór uważany będzie za dokonany z chwilą podpisania bez uwag  

i zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Strony zgodnie 

uznają, że podpisany protokół odbioru końcowego, w przypadku następczego 

ujawnienia niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku objętego 

niniejszą Umową, nie będzie podstawą do twierdzenia o zwolnieniu Wykonawcy  

z tego obowiązku. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim  

ma zastosowanie także do każdego innego niż końcowy odbioru przewidzianego  

w Umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego archiwizowania dokumentacji odbiorowej.  

5. Koszty dostarczenia Przedmiotu Umowy lub jego części składowej do miejsca odbioru 

ponosi Wykonawca. 

6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z konieczności 

wyłączenia z niniejszej Umowy części świadczonych przez Wykonawcę obowiązków, 

Zamawiający zastrzega prawo wprowadzenia odmiennych zasad prowadzenia odbiorów 

od ustalonych powyżej, w tym prawo żądania uczestnictwa w odbiorach określonych 

funkcyjnie lub imiennie osób z personelu Wykonawcy. 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE 
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1. Z zastrzeżeniem wyjątków w Umowie przewidzianych, za wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto:_________________________________; 

(słownie:______________________________); 

podatek VAT:________________________; 

(słownie:______________________________); 

brutto:________________________________; 

(słownie:______________________________), 

przy czym wysokość wynagrodzenia netto za poszczególne zadania wynosi:  

zadanie nr 1 - ______________________- ___________________________ zł; 

zadanie nr 2 -______________________- ____________________________ zł. 

2. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

co oznacza, że w przypadku zmiany stawek podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, co będzie wymagało zawarcia aneksu do Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, płatne będzie na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Strony oświadczają, że wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca oraz wszelkie prace, 

związane z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, które będą konieczne do jej realizacji, 

objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyłącznie sumą 

wynagrodzeń za wykonane zgodnie z Umową i odebrane przez Zamawiającego prace 

zrealizowane do dnia odstąpienia od Umowy. 

6. Strony wyłączają możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego z powodów,  

o których mowa w art. 357¹ oraz art. 632 ustawy Kodeks cywilny. 

 

 

§ 8 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Rozliczanie Wykonawcy odbywać się będzie fakturami VAT, wystawianymi  

po dokonaniu odbiorów, o których mowa w § 6 Umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z wartościami określonymi w HRF, 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiadającym fakturze protokołem 

odbioru zatwierdzonym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz dokumentem,  

o którym mowa w ust. 6 poniżej. W przypadku wystąpienia w przedmiocie płatności 

elementu wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, Wykonawca obowiązany jest zamieścić na fakturze zapis 

„mechanizm podzielonej płatności”. 

4. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury zawierającej błędy, dotyczące 

jakiejkolwiek pozycji faktury przewidzianych przepisami prawa lub niezawierającej 

wszystkich danych wymaganych przepisami prawa lub wymaganiami Zamawiającego, 

Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą  

do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, 

a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności 

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest poprawić swoją fakturę poprzez 

wystawienie faktury korygującej. Strony zgodnie postanawiają, że w takich przypadkach 

wszystkie przewidziane Umową terminy, które są liczone od dnia otrzymania faktury 

biegną od dnia otrzymania faktury korygującej. 
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5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Do składanych faktur Wykonawca załączy wykaz podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, zgodnie z § 21 ust 3 

Umowy oraz podwykonawców, o których mowa z § 21 ust 4 Umowy wraz kompletem 

oryginałów oświadczeń tych podwykonawców, stwierdzających, że ich wymagalne  

do dnia wystawienia danej faktury należności za wykonane prace zostały zapłacone 

przez Wykonawcę lub potwierdzające tę okoliczność wydruki przelewów bankowych 

wykonanych przez Wykonawcę wraz z kopią faktury poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. W przypadku braku oświadczenia lub wydruku przelewu wraz z kopią faktury, o których 

mowa w ust. 6 powyżej, któregokolwiek z podwykonawców lub złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia o zaległościach wobec podwykonawcy, który wykonał 

czynności przy odebranych pracach, nastąpi wstrzymanie wypłaty części należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

do 7 dni do złożenia Zamawiającemu polecenia zapłaty na rzecz podwykonawcy. 

Zamawiający na podstawie złożonego polecenia zapłaty ma prawo bezpośrednio 

wypłacić należną kwotę podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Wykonawca 

w takim przypadku dołączy do swojej faktury kopie niezaspokojonych faktur 

podwykonawcy wraz z poleceniem zapłaty bezpośrednio na rzecz tego podwykonawcy 

oraz jego pisemne oświadczenie, że zapłata za dołączone faktury zaspokaja wymagalne 

roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy, powstałe w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy. 

8. Wynagrodzenie, należne Podwykonawcy, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy. 

10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Pod pojęciem „faktura” użytym w Umowie Strony rozumieją również ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

14. W związku z postanowieniem, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawca może 

wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne na Platformę Elektronicznego 
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Fakturowania - PEFexpert edison SOFTIQ, wykorzystując własne konto w systemie 

teleinformatycznym (platformie), zgodnie ze wskazaną ustawą.  

15. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy, 

o której mowa w ust. 14 innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, poza 

ustrukturyzowanymi fakturami elektronicznymi. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług znajduje się w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (biała lista podatników VAT). 

Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego,  

w szczególności z tytułu braku terminowej zapłaty wynagrodzenia, w ramach Umowy, w 

przypadku, gdy okaże się, że wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer 

rachunku bankowego nie będzie w dniu planowanego przez Zamawiającego dokonania 

zapłaty tożsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na białej liście 

podatników VAT albo nie będzie na tej liście w ogóle ujawniony. Do czasu uaktualnienia 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prawidłowego rachunku 

bankowego Zamawiający ma prawo wstrzymania się z płatnościami. 

 

§ 9 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

1. Integralną częścią Umowy jest Harmonogram Rzeczowo – Finansowy właściwy  

dla Wykonawcy, zwany w niniejszej Umowie „HRF”, stanowiący Załącznik nr 3  

do Umowy. HRF zawiera uszczegółowienie prac Wykonawcy podlegających odbiorom 

zgodnie z procedurą określoną w § 6 Umowy oraz uwzględnia podział realizacji 

Przedmiotu Umowy na Etapy, o których mowa w § 1 Umowy. 

2. Wszelkie zmiany HRF wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia Zamawiającego  

pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zastrzega, że HRF określa przewidywaną przez Strony chronologię 

realizacji zadań oraz przewidywane wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację 

poszczególnych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający wyklucza uznanie, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wyłącznie 

czynności określone w HRF. 

5. Strony oświadczają, że wszelkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy, które 

będą konieczne do jej realizacji, objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy.  

 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca w warunkach art. 473 § 1 k.c. ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) terminowe zrealizowanie przedmiotu Umowy i gwarantuje dobrą jakość 

i kompletność wykonanych opracowań oraz realizacji innych obowiązków; 

2) zgodność zrealizowanych opracowań z przepisami prawa, standardami technicznymi 

oraz oczekiwaniami Zamawiającego, oraz ich wykonanie w stopniu zapewniającym 

osiągnięcie kompatybilności, kompletności i funkcjonalności rozwiązań przyjętych 

dla zadania; 

3) wszelkie szkody przez siebie wyrządzone w związku z wykonywaniem Przedmiotu 

Umowy wobec osób trzecich. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części obowiązków  

wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosić 

odpowiedzialność za wszelkie jego działania i zaniechania, jak za działania  

i zaniechania własne.  

 

§ 11 
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PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją niniejszej  

Umowy są: 

1) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________; 

2) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________; 

2. Przedstawicielami Wykonawcy są:  

1) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________; 

2) ______________________________, numer telefonu: + ______________________________. 

3. Wykonawca wyznacza koordynatora inspektorów nadzoru w osobie 

______________________________________, nr tel. ________________. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu Umowy osoby 

wskazane imiennie w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji 

Bezpieczeństwa Przemysłowego. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 – 3 powyżej,  

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona na piśmie i może 

nastąpić w drodze pisemnego powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego zgody, bez 

konieczności zawierania aneksu do Umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed 

planowaną zmianą, przy czym osoby zastępujące powinny mieć kwalifikacje, 

umiejętności i uprawnienia w zakresie nie niższym niż osoby zastępowane. 

5. Przerwa w realizacji budowy wynikająca z braku nadzoru budowy, robót, usług lub 

dostaw, za który odpowiada Wykonawca będzie stanowić podstawę do odstąpienia  

od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu Umowy innych 

osób niż wskazane w Wykazie osób, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

7. Z uwzględnieniem odrębnych postanowień Umowy, w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że osoba uczestnicząca w realizacji Przedmiotu Umowy nie wykonuje 

obowiązków zgodnie z Umową, Zamawiający poinformuje, o tym fakcie Wykonawcę  

na piśmie z jednoczesnym wezwaniem do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

Umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Każdy kolejny przypadek wezwania 

Wykonawcy (dotyczący tej samej osoby uczestniczącej w realizacji) do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu Umowy, skutkować będzie koniecznością zastąpienia tej osoby 

inną osobą. Zmiana taka wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zmiana zostanie zaakceptowana pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa 

w ust. 4 powyżej. 

8. Przedstawiciele Zamawiającego nie mają uprawnień do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego ani zwalniania Wykonawcy z realizacji 

jakichkolwiek obowiązków, a wszelkie odmienne ustalenia w tym zakresie nie będą 

wiązać Zamawiającego. 

9. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe, których są administratorami. Każda 

ze Stron, w zakresie pełnionej funkcji administratora danych osobowych ponosi 

odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, przy 

czym Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego 

danych osobowych zawartych w Umowie oraz potwierdza, że będzie legitymować się 

podstawą prawną do przetwarzania innych danych osobowych, które mogą być 

udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy. Dodatkowo Wykonawca 

oświadcza, że wypełni w imieniu własnym obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 RODO oraz wypełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyska w celu realizacji Umowy, co zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwolni 

Zamawiającego z realizacji tego obowiązku informacyjnego. 
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10. Strony zobowiązują się realizować Umowę przy poszanowaniu wszelkich postanowień 

dotyczących ochrony danych osobowych gromadzonych przez Zamawiającego  

i przetwarzanych w jej wykonaniu przez Wykonawcę. 

11. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron 

Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać 

indywidualne upoważnienia do ich przetwarzania. 

12. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca potwierdza, że Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny, o którym 

mowa w art. 13 i art. 14 RODO, poprzez odesłanie GW  do strony internetowej 

umieszczonej pod adresem https://ziotp.wp.mil.pl/pl/pages/rodo/, na której zawarto 

informacje w szczególności o Zamawiającym, dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych, celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania, 

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego, okres, przez który dane 

osobowe będą przechowywane oraz informacje o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca obowiązki informacyjne 

w zakresie wskazanym powyżej, przekaże osobom fizycznym, które występują w jego 

imieniu lub biorą udział w wykonaniu Umowy. 

 

§ 12 

WADY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy i w stanie wolnym od istotnych wad fizycznych i prawnych, zwanych 

w Umowie „wadą” lub „istotną wadą. Przez istotne wady na potrzeby Umowy rozumie 

się każde odstępstwo ilościowe lub jakościowe Przedmiotu Umowy lub jego części od 

kryterium przewidzianego w Umowie lub we właściwych normach, przepisach, 

standardach i zasadach sztuki, które utrudnia korzystanie z przedmiotu świadczenia 

Wykonawcy lub jest sprzeczne z przyrzeczonymi przez Wykonawcę właściwościami 

świadczenia. 

2. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie o ujawnionych 

wadach istotnych Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części, w ciągu 14 dni od 

dnia ich ujawnienia. Zamawiający wraz z powiadomieniem o wadach, przy zachowaniu 

uprawnień wynikających z § 16 Umowy, wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin 

uzasadniony wymogami organizacyjnymi technologicznymi i technicznymi na ich 

usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie mógł według 

własnego uznania: 

1) w przypadku wady istotnej odmówić odbioru wadliwej części Przedmiotu Umowy 

i odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wady; 

2) usunąć istotne wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej w trybie art. 

636 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej 

bez upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 k.c. na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu 

poniesione w związku z tym wydatki w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania do zapłaty, pod rygorem realizacji uprawnienia Zamawiającego do 

potrącenia poniesionych kosztów usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

z jakiejkolwiek jego wierzytelności, do czego niniejszą umową Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego lub pod rygorem zatrzymania kwoty równej 

poniesionym kosztom usunięcia wady z zabezpieczenia wniesionego lub 

ustanowionego przez Wykonawcę; 
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3) wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na usunięcie istotnej wady, przy zachowaniu 

uprawnień wynikających z § 16 Umowy. 

3. Po usunięciu przez Wykonawcę istotnej wady ujawnionej w ramach prowadzonych 

procedur odbiorowych przewidzianych w § 6 Umowy, stosuje się odpowiednio zapisy 

dotyczące właściwych procedur odbiorowych, przy czym Zamawiający po pisemnym 

zawiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, zobowiązuje się wyznaczyć 

niezwłocznie datę odbioru i rozpocząć czynności odbiorowe niewadliwej części 

Przedmiotu Umowy. 

4. O ile nie postanowiono w Umowie inaczej, procedury postępowania w przypadku 

wystąpienia istotnych wad Przedmiotu Umowy lub jego części określone w niniejszym 

paragrafie mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich świadczeń Wykonawcy, w tym 

mają odpowiednie zastosowanie w przypadku stwierdzenia wad w okresie prowadzenia 

procedur odbiorowych oraz poza nimi, a także w okresie obowiązywania udzielonej 

przez Wykonawcę rękojmi. Rękojmią Wykonawcy wolą Stron objęte są wszystkie 

świadczenia Wykonawcy wykonane w ramach niniejszej Umowy. 

 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy na zasadach i warunkach określonych  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem", w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej  

w Ofercie Wykonawcy, tj. kwotę _____________ zł (słownie: _______________________), według 

wyboru Wykonawcy tj. w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. Wniesione lub ustanowione przez Wykonawcę zabezpieczenie może być zatrzymane lub 

uruchomione w całości lub w części w każdym przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, naliczenia Wykonawcy kar 

umownych, powstania roszczeń lub rękojmi za wady, a także w przypadku konieczności 

skorzystania z wykonania zastępczego. 

3. W sytuacji, gdy wystąpi przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 5 Umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest  

do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a jeżeli jest to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do Umowy. 

4. Przed podpisaniem wymagającego zmiany zabezpieczenia aneksu do Umowy, której 

zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub  

w poręczeniach, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu przedmiotowej 

zmiany gwarancji do akceptacji Zamawiającego. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim ma zastosowanie, w szczególności w przypadku przedłużenia terminu 

realizacji Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego uzgadniania projektu zmiany 

gwarancji lub poręczenia przedstawionego przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych, 

w tym prawo odmowy akceptacji treści projektu zmiany gwarancji lub poręczenia  
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w przypadku jego niezgodności z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, 

o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie woli o zatrzymaniu 

kwoty zabezpieczenia z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas bezwarunkowych uzgodnień 

Zamawiającego, a także czas niezbędny na wystawienie przez gwaranta oryginału 

uzgodnionej gwarancji lub poręczenia, w związku z koniecznością jej złożenia najpóźniej 

w dniu podpisywania aneksu do Umowy. 

8. W sytuacji, gdy wystąpi przekroczenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca 

bez względu na okoliczność braku zawarcia z Zamawiającym aneksu do Umowy, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, a jeżeli 

jest to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres niezbędny do 

zakończenia realizacji obowiązków wynikających z Umowy, poza termin jej 

obowiązywania. Postanowienia określone w  ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.  

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej w terminie 30 dni od dnia wykonania 

niniejszej Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego Umowy. Wstrzymanie zwrotu lub 

zwolnienia tej części zabezpieczenia nastąpi w przypadku stwierdzenia wad 

w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 

2) pozostałe 30 % kwoty wskazanej w ust. 1, zatrzymanej na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady stwierdzone w okresie rękojmi, nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający 

ustanowienie i utrzymywanie w mocy zabezpieczenia w całym okresie obowiązywania 

Umowy. 

11. W trakcie trwania Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, przy 

zachowaniu wymagań określonych powyżej. 

12. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie stanowił dokument 

wystawiony w języku obcym, Zamawiający wymaga przedłożenia tłumaczenia 

przysięgłego tego dokumentu (oraz jego projektu, o którym mowa w ust. 5 powyżej).  

 

 

 

§ 14 

RĘKOJMIA  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne Przedmiotu 

Umowy w okresie _______________ miesięcy na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

przy czym bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru 

końcowego Umowy. 

2. Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się do usunięcia wad Przedmiotu Umowy 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z rękojmi także po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli przed upływem okresu rękojmi wada została zgłoszona Wykonawcy. 

4. Termin usunięcia wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego według zasady 

określonej w § 12 ust. 2 Umowy, przy czym każdorazowo i bezwarunkowo Wykonawca 

ma obowiązek przystąpienia do usuwania wady nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający  

poza skorzystaniem z innych uprawnień może w szczególności zlecić usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu, o którym mowa 

w art. 480 § 1 k.c., pod rygorem potrącenia ustalonych kosztów usunięcia wady  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub z jakiejkolwiek jego wierzytelności, do czego niniejszą 

Umową Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub pod rygorem zatrzymania 

ustalonych kosztów usunięcia wady z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego 

przez Wykonawcę. Skorzystanie z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim nie 

powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi udzielonej przez Wykonawcę oraz 

wyłączenia prawa naliczenia kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego 

Wykonawcy terminu usunięcia wady do chwili usunięcia wady przez osobę trzecią. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo cesji uprawnień wynikających z rękojmi na rzecz 

przyszłego Użytkownika lub innego podmiotu wskazanego przez Zamawiającego,  

na co Wykonawca wyraża zgodę. Użytkownik lub inny wskazany podmiot, będzie 

posiadał prawo dochodzenia praw wynikających z tytułu rękojmi bezpośrednio od 

Wykonawcy, przy wykorzystaniu zabezpieczenia. 

7. Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się uczestniczyć we wspólnej inspekcji 

formalnego odbioru JFAI w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w inspekcji 

uczestniczyć będą inspektorzy nadzoru każdej z branż oraz zobowiązuje się uczestniczyć 

w rocznych przeglądach gwarancyjnych zadań. 

 

 

§ 15 

PRAWA AUTORSKIE 

Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru, w tym odbioru inwentaryzacyjnego, o którym 

mowa w § 19 będzie dzieło, które stanowi jednocześnie utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem podpisania 

przez Strony lub ich umocowanych przedstawicieli protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 

Umowy lub protokołu odbioru inwentaryzacyjnego, o którym mowa w § 19 Umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła, 

na następujących zasadach: 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium 

autorskie prawa majątkowe oraz upoważnia do wykonywania praw zależnych do dzieła, 

w tym upoważnia do dalszego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dzieła, na 

następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono  

– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej  

–publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) w zakresie wykorzystywania dzieła – przystosowanie, zmiany układu  

lub jakiekolwiek inne zmiany dzieła, w tym jego modyfikacja, tworzenie nowych 

wersji i adaptacja dzieła, łączenie dzieła z innymi utworami, w tym z prawami 

własności intelektualnej 

2. Podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem,  

że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi 

przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób 
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trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego, oraz  

że posiada autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do zastosowanych 

rozwiązań technologicznych i technicznych. 

3. Zamawiający na mocy protokołu odbioru dzieła, nabywa pełne i nieograniczone  

w czasie i co do terytorium wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania  

w całości i we fragmentach z dzieła, na potrzeby Umowy i poza Umową, w dowolny 

sposób i w dowolnym zakresie, niezależnie od celu wykorzystywania na polach 

eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. 

4. Strony oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych wraz z udzieleniem zezwolenia na wykonywanie praw zależnych  

na wszystkich polach eksploatacji, objęte jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 Umowy. 

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z udzieleniem 

Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania praw zależnych, w tym upoważnienia 

do dalszego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dzieła, obejmuje również 

wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dzieła, 

przekazanych na mocy protokołów odbioru. 

6. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie praw autorskich 

i praw pokrewnych osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

1) na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami 

osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem praw autorskich i praw 

pokrewnych osób trzecich w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę lub 

eksploatacją dzieła przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie 

Zamawiający poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia 

przez Zamawiającego praw autorskich i praw pokrewnych, o ile takie naruszenie 

zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

7. Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub korzystaniem  

z dzieła przez Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte 

jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich 

i praw pokrewnych osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na 

piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym 

postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość 

poprzez przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny,  

a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika 

współpracującego  

z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego, jak 

również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 

8. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie 

stwierdzone naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych przez Zamawiającego  

w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji dzieła, Wykonawca na własny koszt zapewni 

Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw. 

9. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu 

spornym (sądowym lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko 

Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych 

przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom przezeń 

wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać z 

Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w 

postępowaniu sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane 
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koszty pomocy prawnej. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego punktu 

pozostają w mocy również po odstąpieniu od Umowy lub jego części. 

 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada 

Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego  

w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy; 

2) za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn,  

za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy; 

3) za zwłokę w wykonaniu poszczególnej pozycji zawartej w HRF Wykonawcy 

wchodzącej w zakres Etapu I Umowy liczoną od upłynięcia terminów wskazanych  

w HRF - w wysokości 0,30 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za daną pozycję 

tego Etapu Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy; 

4) za zwłokę w wykonaniu poszczególnej pozycji zawartej w HRF Wykonawcy 

wchodzącej w zakres Etapu III Umowy liczoną od upłynięcia terminów wskazanych  

w HRF - w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto przewidzianego za ten Etap 

Umowy, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy; 

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków nadzoru 

inwestorskiego wyszczególnionych w § 2 ust. 2 Umowy, z wyłączeniem obowiązków, 

o których mowa w pkt 6, 7, 10 oraz 19 poniżej - w wysokości 1000,00 zł za każdy 

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa 

w § 2 ust. 2 Umowy; 

6) w przypadku niezachowania należytej staranności przy wystawianiu Świadectw 

Płatności tj. naruszenie obowiązku sprawdzenia jakości, kompletności, terminowości 

i zgodności wykonanych prac zadania z umowami i warunkami technicznymi – 

w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek wystawienia Świadectwa 

Płatności z niezachowaniem należytej staranności; 

7) za brak pobytu na budowie zgodnie z warunkami określonymi w Umowie w okresie 

realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim – w wysokości 1 000 

zł, licząc odrębnie brak każdego pobytu; 

8) za zwłokę w terminowym usunięciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokości 1 000 zł, 

za każdy dzień opóźnienia liczony od upłynięcia terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad;  

9) w przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu 

Umowy innych osób niż wskazane w Wykazie osób - w wysokości 2 000,00 zł  

za każdy przypadek naruszenia obowiązku; 

10) w przypadku braku udziału Wykonawcy w naradach koordynacyjnych lub pracach 

KOPI lub pracach komisji odbiorowych - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek 

nieobecności Wykonawcy. Poprzez brak udziału Wykonawcy Zamawiający rozumie 

nieobecność któregokolwiek z inspektorów/specjalistów wskazanych w § 2 ust. 6 pkt 

1-8 Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Zamawiający pisemnie dopuści brak 

potrzeby udziału inspektora/specjalisty danej branży/specjalności w naradzie 

koordynacyjnej lub pracach KOPI lub pracach komisji odbiorowych; 

11) w przypadku braku rozliczenia się Wykonawcy z otrzymanej od Zamawiającego 

lub pozyskanej na zlecenie Zamawiającego dokumentacji, w terminie do 30 dni  

od dnia zakończenia realizacji ostatniego etapu Przedmiotu Umowy - w wysokości  

15 000,00 zł;  
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12) za opóźnienie w przedstawieniu comiesięcznych raportów, o których mowa w § 2 ust. 

4 pkt 19 Umowy – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony  

od upłynięcia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego; 

13) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany  

– w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany; 

14) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia -  

w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 

do 7 dni od dnia jej zawarcia; 

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku; 

16) w przypadku nieprzedłożenia oświadczenia o gwarancji bezstronności personelu,  

o którym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, w wysokości 20 000,00 zł, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia oświadczenia; 

17) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp,. w kwocie 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

18) w przypadku niewdrożenia waloryzacji wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 11, w kwocie 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

19) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 2 pkt 17 Umowy, w wysokości 

2 000,00 zł za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku; 

20) w przypadku niezastosowania się do okoliczności wskazanych w wezwaniu,  

o którym mowa w § 2 ust. 12 Umowy, w wyznaczonym terminie w wysokości            

10 000,00 zł, za każdy przypadek. 

2. Suma naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 

20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania  

do zapłaty kary umownej. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może 

potrącić należność z tytułu naliczenia kary umownej z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia Wykonawcy, do czego niniejszą Umową Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego, a także może zatrzymać kwotę równą naliczonej kary 

umownej z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych. 

6. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak  

od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia 

szkody, w tym ewentualnego braku szkody. Zapłata kar umownych nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonania Umowy lub jej części. 

7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza obowiązku realizacji 

Umowy lub jakiejkolwiek części Umowy.  

 

 

§ 17 

UBEZPIECZENIE  
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1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym 

Przedmiot Umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: 

jeden milion złotych), na dowód, czego przedstawia potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy kopię polisy 

ubezpieczeniowej lub inny dokument, potwierdzający posiadanie wymaganego 

ubezpieczenia, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1 powyżej przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. W przypadku 

zakończenia okresu obowiązywania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy prolongatę 

ubezpieczenia lub nowe ubezpieczenie. 

 

§ 18 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w Pzp, a także: 

1) zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszej Umowy rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 

więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie przewidziały 

i nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Umowy może zostać 

wydłużony o czas trwania tego zdarzenia lub może zostać dokonana zmiana 

w zakresie kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową;  

2) zaistnienia po zawarciu Umowy stanu nadzwyczajnego, niebędącego siłą wyższą, 

uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji Umowy. W takim przypadku 

termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas trwania stanu 

nadzwyczajnego lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności lub 

terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową; 

3) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym resortowych, 

mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji Umowy, a także zmian sytuacji 

prawnej lub faktycznej Wykonawcy albo Zamawiającego, skutkujących niemożnością, 

utrudnieniem w realizacji Przedmiotu Umowy lub koniecznością przyspieszenia 

realizowanych prac objętych Umową. W takim przypadku termin realizacji Umowy 

może zostać wydłużony lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności  

lub terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową; 

4) w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich albo organów administracji albo 

organów NATO albo Użytkownika, w stosunku do okoliczności towarzyszących 

zawarciu Umowy i czyniących niemożliwym lub znacznie utrudnionym spełnienie 

świadczeń Stron Umowy, w sposób pierwotnie określony w Umowie. W takim 

przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony lub może zostać 

dokonana zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac 

objętych Umową; 

5) w przypadku, gdy wystąpi konieczność przerwania lub czasowego zawieszenia lub 

opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek decyzji Zamawiającego, służb, 

inspekcji lub straży lub w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli przez 

instytucje zewnętrzne. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie 

wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy lub opóźnienia  

w przeprowadzeniu kontroli; 
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6) w przypadku wstrzymania lub wydłużenia przez Zamawiającego czasu realizacji 

zadania, z uwagi na konieczność skoordynowania prac z innymi inwestycjami 

realizowanymi na terenie JFTC Bydgoszcz. W takim przypadku termin realizacji 

Umowy zostanie odpowiednio wydłużony; 

7) w przypadku opóźnienia lub zwłoki GW skutkującej koniecznością wydłużenia 

terminu realizacji Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie 

odpowiednio wydłużony; 

8) w przypadku opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 

skutkującej koniecznością wydłużenia terminu realizacji Umowy. W takim przypadku 

termin realizacji Umowy zostanie odpowiednio wydłużony; 

9) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy 

przez Zamawiającego stanowiącego do 25 % wartości brutto Umowy,  

w takim przypadku wartość wynagrodzenia określonego w Umowie ulegnie 

odpowiedniemu obniżeniu o wartość zakresu, z którego zrezygnowano, przy 

równoczesnej aktualizacji terminów realizacji Umowy; 

10) w przypadku konieczności zlecenia realizacji części Umowy podwykonawcy, pomimo 

zadeklarowania przez Wykonawcę samodzielnej realizacji Umowy;  

11) w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, możliwa jest zmiana Umowy 

polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum lub 

wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę, przejmie jeden  

z członków konsorcjum lub jeden z wykonawców wspólnie realizujących Umowę; 

12) w przypadku wstrzymania lub ograniczenia finansowania któregokolwiek składnika 

zadania, zarówno w ramach środków krajowych, jak i środków NATO.  

W takim przypadku wartość wynagrodzenia określonego w Umowie ulegnie 

odpowiedniemu obniżeniu o wartość zakresu, którego dotyczy wstrzymanie lub 

ograniczenie finansowania, przy równoczesnej aktualizacji terminów realizacji 

Umowy; 

13) w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, możliwa jest zmiana Umowy 

polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum lub 

wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę, przejmie jeden  

z członków konsorcjum lub jeden z wykonawców wspólnie realizujących Umowę; 

14) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 22, zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy; 

15) zmiany limitu środków budżetowych przydzielonych Zamawiającemu. W takim 

przypadku zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy lub wysokość wynagrodzenia lub 

termin realizacji Przedmiotu Umowy mogą zostać zmienione. 

2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego  

lub na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Uprawnienie do zmiany Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie ma 

charakteru roszczeniowego dla Wykonawcy i jest zastrzeżone wyłącznie na rzecz 

Zamawiającego. 

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I INNE UPRAWNIENIA 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego lub innych postanowień 

Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy 

w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 

o następujących okolicznościach:  

1) zajęciu składników majątku Wykonawcy w następstwie postępowania sądowego lub 

administracyjnego, w stopniu uniemożliwiającym realizację Przedmiotu Umowy; 
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2) przerwaniu przez Wykonawcę z własnej winy realizacji Przedmiotu Umowy 

i nie realizowaniu jego przez okres dłuższy niż 14 dni; 

3) utracie wymaganej zdolności do ochrony informacji niejawnych lub naruszeniu przez 

Wykonawcę zasad ochrony informacji niejawnych, wynikających z przepisów  

i dokumentów wymienionych w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, 

stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

4) w przypadku nieposiadania przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej, 

o której mowa § 17 przez dowolny okres obowiązywania niniejszej Umowy; 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Przedmiotu Umowy lub 

jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 

umownym, Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić  

od Umowy w całości jeszcze przed upływem terminu do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, w tym naruszający 

terminy umowne albo inny sprzeczny z Umową, Zamawiający według własnego wyboru 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonania na niewadliwy, na terminowy lub na 

inny zgodny z Umową i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Umowy 

odstąpić albo według własnego wyboru powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

Przedmiotu Umowy osobie trzeciej w trybie art. 636 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy 

lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 

upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) 

miesiąca od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) 

miesiąca od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym, że następuje 

wstrzymanie lub ograniczenie finansowania zadania, zarówno w ramach środków 

krajowych, jak i środków NATO. 

6. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki informować Zamawiającego  

o wszelkich przeszkodach uniemożliwiających lub utrudniających mu terminową 

realizację niniejszej Umowy, pod rygorem uznania braku wystąpienia takich przeszkód. 

7. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

oraz z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy niezależnie od przyczyn nie 

pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia należnych kar umownych. 

8. W razie odstąpienia od Umowy niezależnie od przyczyn Zamawiający jest zobowiązany: 

1) dokonać inwentaryzacji wykonanych prac, z czego zostanie sporządzony protokół; 

2) dokonać protokolarnego odbioru wykonanych prac;  

3) odebrać od Wykonawcy wszelką niejawną dokumentację przekazaną przez 

Zamawiającego lub wytworzoną przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej 

Umowy. Powyższemu obowiązkowi Zamawiającego odpowiada zobowiązanie 

Wykonawcy do bezwarunkowego rozliczenia się z niejawnej dokumentacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim. 

9. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy niezależnie od przyczyn Wykonawca 

obowiązany jest wziąć udział w czynnościach wymienionych w ust. 8 powyżej. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację 

związaną z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno przekazaną przez Zamawiającego jak 

i każdą inną wytworzoną przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca  

może żądać wyłącznie i bez żadnych odstępstw w tym zakresie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznie i prawidłowo wykonanej części Umowy, którego wysokość 
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zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację wykonanych prac.  

W przypadku braku udziału Wykonawcy w inwentaryzacji wykonanych prac lub 

nieuzasadnionej odmowie akceptacji dla protokołu inwentaryzacyjnego, Zamawiający 

uzyska uprawnienie do jednostronnego sporządzenia inwentaryzacji wykonanych prac, 

co będzie rodzić skutki prawne tożsame z podpisaniem protokołu inwentaryzacyjnego  

z udziałem Wykonawcy. Uprawnienie do jednostronnego dokonania czynności przez 

Zamawiającego rozciąga się także na inne czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej. 

11. Odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie zwalnia Wykonawcy 

ze zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady za wykonaną i zapłaconą część 

Przedmiotu Umowy. 

12. Strona uprawniona do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie woli  

o odstąpieniu od Umowy w części niezrealizowanej ze skutkiem na przyszłość. 

13. Wszelkie zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie, które ze względu na swój 

charakter lub skutek Strony zobowiązały się przestrzegać i wykonać po ustaniu 

obowiązywania niniejszej Umowy, a w szczególności postanowienia § 14 i 15 przetrwają 

i pozostaną w mocy również po odstąpieniu lub innym ustaniu obowiązywania Umowy. 

 

§ 20 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

1. Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych  

o klauzuli POUFNE i NATO SECRET. 

2. Wykonawca, przez cały okres Umowy oraz wynikających z Umowy terminów rękojmi 

zobowiązany jest do utrzymania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 

POUFNE i NATO CONFIDENTIAL, w tym do przetwarzania takich informacji we 

własnych akredytowanych systemach teleinformatycznych oraz NATO SECRET  

z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych obiektach. 

3. Szczegółowe Wymagania ochrony informacji niejawnych określa Instrukcja 

Bezpieczeństwa Przemysłowego, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 

 

 

 

 

§ 21 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi lub ustanowić 

podwykonawcę. 

2. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca powierzy/nie powierzy1 wykonania 

Przedmiotu Umowy podwykonawcy/om. 

3. W przypadku umów o podwykonawstwo, których realizacja związana jest  

z dostępem do informacji niejawnych (bez względu na wartość umowy): 

1) Wykonawca, podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu dokumenty dotyczące 

podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale XXIV SWZ oraz dokumentację 

określoną w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, w tym projekt Instrukcji 

Bezpieczeństwa Przemysłowego, przy czym z treści pisma przekazującego  

ww. dokumenty musi wynikać szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy, który 

zostanie powierzony podwykonawcy, jak również klauzula informacji 

niejawnych do jakiej będzie miał dostęp podwykonawca, 

                                                 
1skreślić niewłaściwe 
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2) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionych 

dokumentów wyrazi zgodę lub odmówi wyrażenia zgody na ustanowienie 

podwykonawcy, 

3) odmowa wyrażenia zgody będzie miała miejsce w sytuacji, kiedy podwykonawca nie 

będzie spełniał wymogów w zakresie dostępu do informacji niejawnych, 

4) Wykonawca, podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji 

niejawnych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

5) procedura, o której mowa w pkt 1-4 powyżej, ma zastosowanie również do zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji 

niejawnych., z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 

4. W przypadku umów o podwykonawstwo, których realizacja nie jest  

związana z dostępem do informacji niejawnych, Wykonawca po zawarciu umowy  

o podwykonawstwo lub dokonaniu jej zmiany, w terminie do 7 dni przekaże 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmianę. 

5. Wykonawca obowiązany jest do terminowej wypłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom.  

6. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą powinna zawierać zapis zobowiązujący 

podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia  

o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie przez Wykonawcę należności na rzecz 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od upływu terminu ich wymagalności. 

7. Terminy zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę, określone  

w umowie Wykonawcy z podwykonawcą, nie mogą być późniejsze niż wynikające 

z niniejszej Umowy terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy  

przez Zamawiającego za przedmiotowe prace. W pozostałym zakresie do umowy 

Wykonawcy z podwykonawcą mają zastosowanie postanowienia § 8 ust. 6 – 12 Umowy. 

8. Poza elementami wskazanymi w niniejszym paragrafie, każdy projekt umowy 

Wykonawcy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia 

dotyczące następujących spraw:  

1) zakresu prac przewidzianych do wykonania; 

2) terminów realizacji; 

3) kwot wynagrodzenia i terminów płatności; 

Powyższe elementy umowy Wykonawcy z podwykonawcą należy odnieść  

do konkretnych pozycji HRF stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

4) zakres dostępu podwykonawcy do informacji niejawnych; 

5) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania Umowy. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części obowiązków 

wynikających z Umowy podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność 

za wszelkie jego działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.  

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, wielokrotnie w toku realizacji Umowy, 

wykazania i udokumentowania, że Wykonawca przy wykonaniu Umowy dysponuje lub 

będzie dysponował niezbędnymi, w tym określonymi, zasobami zgodnie ze złożonymi 

oświadczeniami i przedstawionymi dokumentami, wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy termin. 

11. Wskutek waloryzacji, o której mowa w § 22 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w terminie 60 dni, licząc od dnia dokonania waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy, wprowadzonej stosowanym aneksem do Umowy 
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12. W przypadku umów podwykonawczych, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt zmiany umowy podwykonawczej  

dot. waloryzacji wynagrodzenia, który podlega rozpatrzeniu przez Zamawiającego  

w terminie do 30 dni, co Wykonawca powinien uwzględnić w celu dochowania terminu, 

o którym mowa w ust. 11 powyżej. 

 

§ 22 

WALORYZACJA 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy, 

według poniższych zasad: 

1) waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku cen 

towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy w Biuletynie Statystycznym GUS 

na stronie internetowej Urzędu, zwany dalej „wskaźnikiem waloryzacyjnym”,  

o ile zmiana wskaźnika waloryzacyjnego, o którym mowa powyżej wyniesie więcej 

niż 5 % w danym roku obowiązywania Umowy. Niższe wzrosty lub spadki 

wskaźnika waloryzacyjnego w danym roku obowiązywania Umowy powinny 

zostać uwzględnione jako jedno z ryzyk kontraktowych wkalkulowanych  

w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie ustalana według następującego wzoru: 

waloryzacja = wartość prac Wykonawcy w okresie waloryzacji x wskaźnik 

waloryzacyjny 

2) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej  

niż w drugim kwartale drugiego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy,  

ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy. Kolejne 

waloryzacje wynagrodzenia dopuszczalne są w kolejnych latach obowiązywania 

Umowy, jednak nie częściej niż raz w roku przy zachowaniu zasad opisanych  

w niniejszym paragrafie; 

3) waloryzacja wynagrodzenia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku 

zainteresowanej Strony Umowy, który będzie zawierał: 

a) informację o wysokości wskaźnika waloryzacyjnego, 

b) wartość części Przedmiotu Umowy podlegającego waloryzacji ustalonej 

zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 1 powyżej, 

c) kwotę o jaką należy zwiększyć lub zmniejszyć wartość Umowy; 

4) zmiana wynagrodzenia nie może dotyczyć części Przedmiotu Umowy wykonanej 

przed datą złożenia wniosku waloryzacyjnego (ze skutkiem ex nunc) oraz prac, 

z realizacją których Wykonawca pozostaje w zwłoce na dzień złożenia wniosku 

waloryzacyjnego; ocena stopnia wykonania Przedmiotu Umowy będzie 

dokonywana przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji odbiorowej, 

raportów Wykonawcy z postępu prac oraz innych dokumentów; 

5) Wykonawca nie może złożyć wniosku o waloryzację w terminie późniejszym niż 3 

miesiące przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy; 

6) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 3 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W przypadku 

przekroczenia wskazanego poziomu wniosek o waloryzację nie podlega rozpatrzeniu; 

7) w przypadku zawarcia Umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia 
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Wykonawcy jest dzień otwarcia ofert. W pozostałym zakresie stosuje się zwykłe 

zasady waloryzacyjne ustalone w niniejszym paragrafie; 

8) termin na rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 3 powyżej wynosi 45 dni, 

od dnia wpłynięcia wniosku do odpowiedniej siedziby Strony Umowy; 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji niezrealizowanej części 

Przedmiotu Umowy i jej wartości, w stosunku do treści wniosku, o którym mowa 

w pkt 3 powyżej; 

10) w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu aktualizacji HRF 

i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. Po stwierdzeniu poprawności 

projektu HRF, zostanie zawarty Aneks do Umowy uwzględniający w szczególności 

waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają, że zakończenie 

Umowy bez względu na przyczyny, wyłącza możliwość waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy niezależnie od tego, czy Wykonawca złożył wniosek, 

o którym mowa w pkt 3, ani czy wniosek ten uzyskał akceptację Zamawiającego; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

12) na okoliczność realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. 11 powyżej 

Wykonawca wraz z wnioskiem o waloryzację, o którym mowa w pkt 3 powyżej, 

przedstawi także listę umów podwykonawczych, które będą podlegały waloryzacji;  

13) w przypadku, o którym mowa w pkt. 12, Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłożenia Zamawiającemu projektu aneksu albo aneksu do umowy 

podwykonawczej dotyczącego zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

na zasadach określonych w § 21 Umowy. 

2. Ponad ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust 1 Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż  

6 miesięcy – w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeśli zmiany określone w pkt. 1 – 4 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

Warunkiem zmiany wynagrodzenia, w powyższym zakresie, jest udokumentowanie 

przez Wykonawcę wzrostu kosztu realizacji Umowy, w szczególności przez przedłożenie 

przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których 

mowa powyżej wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania zmiany wynagrodzenia 

i wykazaniem wpływu zmian na koszt wykonania Umowy. 

3. Strony przyjmują, że wprowadzenie do Umowy zasad waloryzacyjnych wynagrodzenie 

Wykonawcy ustalonych w niniejszym paragrafie, wyłącza waloryzację wynagrodzenia 

Wykonawcy na innych podstawach prawnych.  



  

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 40 

 

 

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy, dla swej skuteczności, wymagają formy pisemnej. Forma  

ta jest zastrzeżona również na wypadek oświadczeń Stron dotyczących rozwiązania 

Umowy na jakiejkolwiek podstawie. 

2. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie w Umowie wskazanych, wiążącym wyłącznym 

językiem Umowy i jej wykonania jest język polski. 

3. Zaniechanie przez Zamawiającego egzekwowania któregokolwiek z postanowień 

Umowy nie będzie uważane za odstąpienie Zamawiającego od takiego postanowienia lub 

zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do egzekwowania tego lub innego 

postanowienia w przyszłości. 

4. O ile nie postanowiono w Umowie inaczej, wszelkie zawiadomienia, uzgodnienia, 

informacje i inne dokumenty wymagane zgodnie z treścią Umowy, powinny być 

sporządzane pisemnie i przekazywane drugiej Stronie na adres Strony do doręczeń 

korespondencji podany w Umowie. 

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresów dla doręczeń, Strona zmieniająca adres  

lub numer do doręczeń zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania drugiej 

Strony. Zmiana adresu lub numeru wywiera skutek w stosunku do drugiej Strony od dnia 

jej skutecznego poinformowania. Brak poinformowania drugiej Strony powoduje,  

że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne z upływem 

14 dni od daty nadania korespondencji. 

6. W okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz obowiązywania rękojmi, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie, w terminie 14 dni  

od zaistnienia następujących zdarzeń, potwierdzonych w sposób przewidziany prawem: 

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy; 

2) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub innego zbliżonego 

charakterem; 

3) wszczęciu lub otwarciu postępowania likwidacyjnego, naprawczego, 

upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego wobec Wykonawcy lub 

postepowania zbliżonego charakterem; 

4) utracie wymaganej zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych Umową 

zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa 

budowlanego oraz inne polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Strony są zobowiązane do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami resortowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś 

w przypadku ich zmiany obowiązki Wykonawcy podlegają aktualizacji do nowych 

przepisów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Postanowienie, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim oznacza, że zmiana powołanych w Umowie aktów prawnych, 

miejsc lub dat ich publikacji do daty odbioru Umowy lub jej części, nie zmienia obowiązku 

przygotowania przez Wykonawcę czynności określonych w Umowie według aktualnych 

norm, przepisów i wymagań prawnych. 

10. Wykonawca nie ma prawa cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz 

osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 

11. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga dla swej 

skuteczności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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12. Na potrzeby Umowy ustala się, że terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, 

latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi 

inaczej.  

13. W przypadku gdy postanowienia Umowy uprawniają Stronę do skorzystania  

z umownego prawa odstąpienia i nie określają terminu, w którym dana Strona może  

z tego uprawnienia skorzystać, Strona jest uprawniona do skorzystania z umownego 

prawa odstąpienia na zasadach określonych w Umowie w terminie 90 dni, licząc od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

14. Każde odwołanie się w Umowie do konkretnych przepisów polskiego prawa należy 

odnosić nie tylko do wprost wskazanych instytucji, lecz również do systemowo 

powiązanych zasad i regulacji. 

15. Z zastrzeżeniem wyjątków w Umowie przewidzianych, w przypadku rozbieżności  

lub sprzeczności pomiędzy treścią Umowy, a treścią załączników do Umowy  

lub dokumentacji referencyjnej, pierwszeństwo ma treść Umowy, przy czym w razie 

nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy załącznikami do Umowy lub dokumentacją 

referencyjną, Strony za obowiązujące uznają te postanowienia, których przyjęcie będzie 

zapewniało wykonanie w najpełniejszym zakresie celu zadania. 

16. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

17. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej Strony. 

18. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 – Wzory przykładowych dokumentów rozliczeniowych; 

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram Rzeczowo- Finansowy Wykonawcy;  

4) Załącznik nr 4 – Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego. 
Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – Zamawiający 

Egz. nr 2 – Wykonawca 

 

 
Zamawiający 

 

 

__________________________________ 

 
Wykonawca 

 

 

_________________________________ 


