



Barycz, dnia 14.02.2023r.

SK.270.4.2023

## WYJAŚNIENIE

**Dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa drogi leśnej nr DR/31/1 na terenie leśnictwa Gracuch od km 0+000 do km 1+125,74”**

**Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2023/BZP 00075871/01 z dnia 01.02.2023r.**

W związku z pismem przesłanym do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień do treści SWZ, a mianowicie:

*Proszę o weryfikację poz. 2.4. przedmiaru robót. Przy założeniu zalegania gruntów słabonośnych na głębokość minimalną, tj. 0,20m na całym odcinku robót km 0+000 – 0+280 o powierzchni jak podaje dokumentacja projektowa rys. 8 3895m<sup>2</sup>, objętość wymiany będzie wynosić 779m<sup>3</sup>, a zważywszy dodatkowo na zamieszczone przekroje geologiczne, że miejscami grunty słabonośne zalegają na większą głębokość (np. km 0+133 głębokość 0,90m) można domniemywać że objętość wymiany będzie większa.*

*Proszę o wyjaśnienie co w przypadku gdy w trakcie robót objętość wymiany podparta pomiarami geodezyjnymi będzie większa niż założona w przedmiarze poz. 2.4. tj. 695 m<sup>3</sup>? Czy Zamawiający zadeklaruje dodatkową zapłatę (wprowadzenie robót dodatkowych) za objętość wymiany ponad ilości ujęte w przedmiarze robót poz. 2.4.? Należy nadmienić, że na tym etapie postępowania nie jest możliwe wyliczenie rzeczywistej czy chociażby przybliżonej ilości robót. Rzeczywista ilość robót będzie możliwa do sprawdzenia po dokonaniu pomiarów geodezyjnych i istnieje obawa, że ilość wymiany gruntów może okazać się większa niż założona w przedmiarze.*

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót dodatkowych, co zostało opisane w projekcie umowy do SWZ. Ponadto w treści SWZ (Rozdział XIX ust. 7) Zamawiający opisał, że dodatkowej zapłacie nie będą podlegać te elementy robót, które zostaną przez Wykonawcę zaniżone lub nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, w stosunku do dokumentacji projektowej. W omawianym przypadku wielkości ujęte w przedmiarze i projekcie budowlanym są tożsame i taka ilość prac będzie podstawą do rozliczeń.
2. W dokumentacji projektowej ilości przedmiotowych mas ziemnych są podane na podstawie średnich i modelowych wyliczeń. Mając to na uwadze, zarówno Zamawiający, jak również projektant (poz. 2.5 przedmiaru robót), wymaga nadzoru prowadzonych prac przez geodetę, w celu ustalenia rzeczywistego zakresu robót oraz wielkości faktycznego wynagrodzenia. Może to oznaczać zwiększenie (roboty dodatkowe) lub zmniejszenie wartości ujętych w kosztorysie ofertowym, co zostało przewidziane w treści projektu umowy.

**mgr inż. Wojciech Bomba  
NADLEŚNICZY**