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nr sprawy: ZP.271.2.2021 Zatacznik nr 4 do SWz

WZOR UMOWY

UMOWA NrTl/....../2021 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

NIP (o, , Zwang dalej Wykonawca,
w imieniu ktorej dziafa:

§1

1. Zamawiajacy udziela zamowienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-

296 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129

t.j. z pézn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci

Komoroéwko - etap I”.

1. Przedmiotem zamowienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej pofozonej na dz. nr
155/4 AM — 1 oraz 172 AM - 1 obreb Komoréwko w zakresie jezdni i poboczy na dtugosci
815,0 mb.

2. W zakres zamoéwienia wchodzi miedzy innymi:

- roboty przygotowawcze tj. ustalenie lokalizacji terenu robdt, przeprowadzenie
pomiarow i obliczen
- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
- skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?2
- utozenie w-wy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej (Srednia grubosc¢ 2
cm)
- skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki AC11S (grubos¢ po zageszczeniu 4 cm)
- regulacja wysokosciowa poboczy:
e mechaniczna scinka poboczy na srednig grubos¢ 10 cm i szerokos¢ 1,0 m
e uzupetnienie ubytkéw kruszywem

UWAGA!

e Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) oraz uzyskanie stosownego
zatwierdzenia i wyniesienia ORT w terenie;

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy

stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, Opis przedmiotu zamdwienia, zwany dalej , OPZ”

stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce
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zatgcznik nr 11 do SWZ oraz przedmiar robét stanowigcy zatgcznik nr 12 do SWZ.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamodwienia i umowie;

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe bedg co najmniej takie same jak przewidziane w Opisie
przedmiotu zamowienia i umowie;

d) obowigzek wykazania rownowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na witasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami

oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pozn. zm), zwanej dalej ,, ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,
- ubezpieczenia budowy.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia:
- Obowigzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robot, jezeli
uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne oswiadczenie kierownika
budowy o podjeciu obowigzkdw.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest

réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
- Obowigzki Wykonawcy:
A. Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
B. Dostarczenie na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robot
stanowigcych przedmiot umowy.
C. Zgtoszenie Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcow zgodnie z warunkami
zawartymi w §5.
D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatdow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.
E. Zapewnienie dostaw wody, energii i do celéw budowy oraz ubezpieczenie budowy.
F. Wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 umowy w nastepujgcym terminie:

- rozpoczecie od dnia podpisania umowy
- zakonczenie: 3 miesigce od daty podpisania umowy
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G. Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami osob trzecich zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

H. Uzyskanie przed przystgpieniem do robdt materiatdow geodezyjnych z osrodka oraz
potwierdzenia na piSmie od geodety powiatowego o istniejgcych lub nie znakach
geodezyjnych i w razie koniecznosci zabezpieczy¢ je lub przenies¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

I. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat wykonany oraz
zatwierdzenie u Inspektora nadzoru recept do wykonania warstw bitumicznych.

J. Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruch. Wyniesienie,
utrzymanie przez caly okres robdét oraz zdemontowanie po zakonczeniu robot
tymczasowego oznakowania.

K. Wyniesienie w terenie granic pasa drogowego przed przystgpieniem do robot.

L. Zabezpieczenie dojsé¢ i dojazdéw do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy. W

przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich Wykonawca uzyska zgode wtascicieli tych

dziatek, poniesie koszty ich zajecia oraz przekaze Zamawiajagcemu protokoty zdawczo-
odbiorcze przed i po wykonaniu robét.

M. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robot zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z pdzn. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpaddéw i ziemi. Wykonawca winien zagospodarowac¢ odpady i ziemie we wtasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robot Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o
odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku prowadzonych robodt
Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

N. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu.

§3
1. Za wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH wartosci
brutto [z]
1 2 3

1. |Roboty przygotowawcze e

2. |Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej |,

3. Skropienie oczyszczonej nawierzchni drogowej asfaltem | L

4. |Utozenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej | ..

5. |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |

6. |Utozenie warstwy scieralnej

7. |Regulacja wysokosciowa poboczy- mechaniczna scinka |,
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8. |Regulacja wysokosciowa poboczy — uzupetnienia ubytkéw kruszywem

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma od 1. do 8.) WYNOSI | ......cccccveurucee.

Stawka podatku VAT | ...

Kwota podatku VAT | ......ccceeeeeueee

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne
do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegolnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji, materiatdow geodezyjnych a takze optaty za tyczenie, pomiary
geodezyjne, wyniesienie granic pasa drogowego. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu,
wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i utylizacji
odpaddéw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i
socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty zwigzane z
usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak
réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem
do prac budowlanych oraz opfaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§4

. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, za
wykonanie robdét stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim odbiorze wykonanych
robét przez komisje odbiorowa.

2. Ustala sie nastepujgce warunki ptatnosci:

- w roku 2021 faktura na kwote 15 000 zt., z takim wyprzedzeniem, aby ptatnos¢ za te
roboty zostata dokonana w roku 2021 po uprzednim odbiorze czesciowym wykonanych
robot przez komisje odbiorowa,

- w roku 2022 faktury na pozostatg warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy po uprzednim odbiorze koricowym
wykonanych robét przez komisje odbiorowa.

3. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie

faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru  koricowego,
przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie
sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
VWVYKONGWEY N ettt e e e e et e e eee e e et b bbb bearerreeeeeeaeesesesstesteseeneens
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4, 7a dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
5. W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem wyptaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane

4
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roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Zamawiajgcy informuje, Ze Wykonawca moze przesyta¢é Zamawiajgcemu

ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: .oovvrivivieieiereeeeens a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace
czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamodwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane. Zamawiajgcy zgfasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
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przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wyfagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

a) roboty ziemne,
b) roboty nawierzchniowe.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osdb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamoéwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposdb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zagdac w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,



FG GMINA
&) TRZEBNICA

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

§7

. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg
stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catfosci.

W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.

. Zamawiajacy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

-nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekgji,

- zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie

od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

. Odbidr robot wykonanych przez Podwykonawcdow nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pdzn. zm.),

e protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,
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e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,
karty odpadow (wydruk z systemu BDO),
dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatow, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,
e zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokos$ci wynagrodzenia,
e inne wynikajgce z przepisow szczegdétowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru
koncowego.
9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§8

1. Wykonawca gwarantuje prawidfowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez

przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwfocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw
wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany,

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub korncowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§9
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto,
za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dziern zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,
za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zapfaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.

- za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w
wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek,

- za zwloke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- w przypadku utraty wspdtfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych
w § 4 niniejszej umowy warunkow ptatnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

3. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzic¢ strony wynosi 15%
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wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy
w razie opodznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§10
1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty drogowe e
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: .........cccvveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee s

§11
Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:
-z ramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiiiiiiiiiiiiie e
- z ramienia Wykonawcy m ettt —————————tareeeeeeeeans

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie p6zniej jednak niz do
dnia 30.04.2022 r;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.04.2022 r.;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.04.2022 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robodt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,
nie pozniej jednak niz do dnia 30.04.2022 r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
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wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng cze$¢ swojego majatku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.04.2022 r.;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete
w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie p6zniej jednak niz do dnia 30.04.2022
r.;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

zadnej ze stron, jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktdre zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

11
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§13

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyziszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia 30.04.2022 r.

§14
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w

nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapia okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robét w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzZniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegolnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robot jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robdt przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
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terminie lub prowadzi je w taki sposdéb, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie
roboét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych Swiadczen.

2b.  Wartos¢ ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujgcy sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzgdzana.

3. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
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realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okres$lone w pkt 2b powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezagcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5
powyzej wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku
od towarow i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdéwienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
pdzin. zm.), ktore wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do
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uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia
realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

d)

e)

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdin. Zm.), jezeli zmiana ta
ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce —w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdcic sie do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegolnosci szczegdtowq kalkulacje kosztdw wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowal wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
jakg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zamédwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegolnosci  szczegotowy  kalkulacje  kosztéw  wykonania  zamoéwienia  z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote,
jakg Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktora zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
zaniechania okreslonych robdt lub wykonania robdét zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposdb wykonania
przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe
z korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

g)

zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcdéw - zmiany w tym

zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidiowej realizacji umowy.

Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z

wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na ustugi moze:

e powierzyc realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;
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e wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;
e wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;
e zrezygnowac z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od
Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego
zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).

14. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktdére nie s3g istotne w

rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

15. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wyfacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.16. W
razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§16
Ewentualne spory moggce wynikngé¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedga rozstrzygane
przez sgd miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy,
3. Opis przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.2.2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:
Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Komoréwko - etap |
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccevevennnee ZdNi3e e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ........... do dnia............... , ujete w
protokole odbioru Nr........cceeeeeveeeeeeeennnn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia...ceiveeernene. obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ... wynagrodzenie w wysokosCi ............... zt
A (03T 0 L= OO

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i piecze¢
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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