Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. tuzyckiej w teknicy —etap | RGN.271.21.2023

PROJEKT
Rozdziat 5: Projekt umowy w sprawie zamoéwienia publicznego wraz z zatgcznikami

Umowa nr ..................
zawartawdniu ..................... w teknicy
Pomiedzy:
Gming teknica z siedzibg przy: ul. Zurawskiej 1, 68 — 208 teknica, NIP: 928-20-76-271, REGON: 970770528,
reprezentowang w niniejszej Umowie przez: Piotra Kuliniaka — Burmistrza teknicy, przy kontrasygnacie lzabeli
Roszkowskiej — Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajagcym
oraz

zwanym dalej Wykonawcg,

w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 22019 r., poz. 2019) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac, zgodnie ze
ztozong ofertg zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
ciggu ul. tuzyckiej w teknicy — etap I”.

2. Roboty podstawowe obejmujq wykonanie:
1) sieci wodociggowe;j z rur polietylenowych PE-HD #110 110x6,6mm typoszeregu SDR 17 PE100

(pn=1,00 Mpa) — dtugos¢ ok. 204,9m;

2
3

) przytaczy wodociggowych z zasuwami DN40 w ilosci 15 szt. — dtugosé ok. 75,5m;

) hydrantéw nadziemnych DN80 PN10 - 2 kpl.;

4) sieci kanalizacji sanitarnej @ 200mm PVC-U — ok. 295,00m;

5) przytaczy kanalizacji sanitarnej @ 160mm PVC-U w ilosci 21 szt. — dtugosé ok. 124,2m;

6) studni rewizyjnych betonowych potgczeniowych z wtazami klasy D400 — 14kpl.;

7)

8) robdt ziemnych i pomocniczych oraz odtworzeniowych zwigzanych z utozeniem sieci i przytaczy

montazu wszelkiej niewymienionej wyzej armatury przewidzianej w projekcie budowlanym;

sanitarnych i wodociggowych.

3. Szczegodtowy zakres robét okresla Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszego
Rozdziatu, w tym: Projekt Budowlany oraz Projekt techniczny dla budowy drég wewnetrznych wraz z
odwodnieniem, kanalizacjg sanitarng i siecig wodociggowa, oswietleniem, kanatem technologicznym,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wykonane przez P.W. ,PROMARCO”
Ustugi Projektowe — Maria Kozak, ul. Cisowa 3b/13, Zielona Géra oraz pozwolenie na budowe nr
131/2022 wydane przez Staroste Zarskiego.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla rozdziat 4 SWZ do postepowania RGN.271.21.2022., w
szczegblnosci Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ , w tym: Projekt
Budowlany oraz Projekt techniczny dla budowy drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem, kanalizacjg
sanitarng i siecia wodociggowa, oswietleniem, kanatem technologicznym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wykonane przez P.W. ,PROMARCO” Ustugi Projektowe —
Maria Kozak, ul. Cisowa 3b/13, Zielona Gdra oraz pozwolenie na budowe nr 131/2022 wydane przez
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Staroste Zarskiego, a takze zatgcznik 2 Zakres zamdwienia.

Wszystkie wymienione powyzej w ust. 2 opracowania i dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie. W razie
stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieznosci ostateczng decyzje nalezy podjgé w porozumieniu z
Zamawiajgcym i whasciwym Inspektorem nadzoru.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie czesci robdt objetych dokumentacjg projektowg — wytgcznie w
zakresie sieci i przytagczy wodociggowych oraz sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej.

. Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo. Wykonawca moze zastosowaé materiaty

lub urzadzenia réwnowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych,

jesli ich zastosowanie nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w

dokumentacji projektowe;j.

Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z:

1) dokumentacjg projektows,

2) obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig, zasadami
sztuki budowlanej, wtasciwe]j organizacji, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i bhp
bezpieczenstwa, jakosci, estetyki,

3) pozwoleniem na budowe 131/2022,

4) zgtoszeniem w trybie art.29a ustawy Prawo budowlane dla przytagcza wodociggowego do dziatki
160/39.

5) wszelkimi innymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, stanowigcymi zataczniki do dokumentacji projektowej

Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zapoznat sie z warunkami
prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw
realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamowienia.

.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt

zamiennych (takze robdot zamiennych istotnych w Swietle przepisow Prawa Budowlanego)
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2, koniecznych do
wykonania w celu prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi by¢
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i uzgodnione z projektantem, ktéry w przypadku zmian istotnych sporzadzi projekt
budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikajgce z wtasciwych
przepiséw prawa. Roboty zamienne zostang rozliczone na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4 umowy.

Rozwigzania zamienne mozna zastosowac wytgcznie w przypadku, gdy sg one réwnorzedne lub lepsze
od dotychczasowych.

.Strony przewiduja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, na wniosek

Zamawiajgcego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania

str. 2



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. tuzyckiej w teknicy —etap | RGN.271.21.2023

PROJEKT

przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robdt okreslono w § 5 ust. 5 umowy. Strony przewidujg
mozliwos¢ ograniczenia zakresu zaméwienia do 15 % wartosci brutto umowy.

14.Strony przewidujg mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych, nie przewidzianych

w dokumentacji projektowej, nie objetych zaméwieniem podstawowym, a niezbednych dla realizacji

przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostang rozliczone na

zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 umowy.

15. Dokumentem potwierdzajgcym koniecznosé realizacji robét zamiennych i dodatkowych opisanych w
ust. 10. i 12 lub ograniczenie zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w ust. 11, jest sporzadzony

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy robdét protokoét koniecznosci, ktory podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy.

§2

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy w terminie

uzgodnionym przez strony, jednak nie pdzniej niz do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty zawarcia

umowy;
2) Najpdiniej w terminie przekazania terenu budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji

o ktérej mowa w § 1 ust. 2; kopii pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy;

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) Odbidr robdt stanowigcych przedmiot umowy. Zapisy §8 znajdujg odpowiednie zastosowanie;
5) Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

83

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

Przedtozenie do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
podpisania umowy tabeli elementéw rozliczeniowych zawierajgcej co najmniej podziat na roboty
ziemne, roboty montazowe, roboty odtworzeniowe. W tabeli Wykonawca podaje wartosci
poszczegblnych elementéw w kwocie netto i brutto. Suma wartosci brutto elementéw
wymienionych w tabeli musi stanowi¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy;

Najpdziniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw Kierownika budowy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Wykonawcy wraz z
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami dokumentdw potwierdzajgcych kwalifikacje
Kierownika budowy oraz posiadanie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego; kierownik budowy musi posiadaé¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane w Swietle
wczesniej obowigzujgcych przepisbw prawa uprawniajgce do prowadzenia robdt objetych
przedmiotem zaméwienia;
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3) Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robdt, a takze biezgce uaktualnianie planu BIOZ
przez Kierownika budowy wraz z ich postepem, z przekazaniem kazdorazowo tego planu lub jego
aktualizacji w wersji papierowej do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu;

4) Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

5) Stosowanie przy wykonywaniu robdt budowlanych materiatéw budowlanych spetniajgcych
wymagania okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego oraz, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami — art.10 ustawy Prawo budowlane;

6) Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego;

7) Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych;

8) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) Prowadzenie niezbednej dokumentacji robdét, w tym dziennika budowy oraz dotyczacej
przeprowadzonych préb i badan, uzytych materiatéw, zmian w odniesieniu do dokumentac;ji
projektowej;

10) Zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osdb nieuprawnionych i nieupowaznionych;

11) Przerywanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

12) Zorganizowania budowy i kierowania budowg przez Kierownika budowy w sposéb zgodny z
projektem, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

13) Zapewnienie statej obecnosci Kierownika budowy na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej
ze strony Wykonawcy za wykonywane prace;

14) Informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bez zbednej zwtoki o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynac¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdinienie w realizacji
przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajgcego.

15) Niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy, wykonanie prac przygotowawczych na terenie
budowy, w szczegdlnosci petnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym petnej ochrony oséb i
mienia;

16) W terminie realizacji przedmiotu umowy: utrzymywanie terenu budowy i terenu wokét terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco wszelkich
zbednych urzadzen, materiatéw, odpaddw oraz nieczystosci dostarczonych lub wytworzonych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow;

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy, ktéra rozpoczyna sie z dniem przekazania placu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét;

18) Zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem i utylizacjg
materiatow rozbidrkowych i innych odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy
przy jednoczesnym przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisbw prawa, w
szczegolnosci obowigzujacych przepiséw ustawy o odpadach (Wykonawca staje sie posiadaczem
wszelkich materiatéw rozbidrkowych po ich demontazu);
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19) Przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych

odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujacg ustawag o odpadach w

formie zatgcznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej;

20) Niezwtoczne usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawece w trakcie realizacji robét;

21) Udostepnienie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy czesci placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamoéwieniem objetym niniejszg
umowag — jezeli zajdzie taka potrzeba;

22) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen istniejgcej infrastruktury technicznej;

23) Wraz z postepem robdt informowanie:

a) Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o wystgpieniu koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych badZz o niecelowosci wykonania
okreslonych robdt (roboty zaniechane) w terminie 7 dni od daty powziecia informacji o tych
robotach,

b) Inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach, bedzie zobowigzany do odkrycia robdt, a nastepnie
przywrdcenia robét do stanu pierwotnego na wtasny koszt;

24) Stosowanie przy realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy technologii robdt, ktére
uwzglednig wymagania zamieszczone w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2;

25) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzacych watpliwosci Inspektora
nadzoru, co do ich jakosci;

26) Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

27) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorowe] dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora nadzoru;

28) Uporzadkowanie po zakonczeniu robdt terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koficowego robdt;

29) Uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego Wykonawca korzystat
w trakcie wykonywania prac;

30) Udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan sprawdzajgcych
poprawnos¢ wykonania robét budowlanych;

31) Doprowadzenie do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy
nieruchomosci oraz innych obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu umowy;

32) Przekazanie Inspektorowi nadzoru wykonanej dokumentacji odbiorowej celem weryfikacji nie
pdzniej niz 3 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego;

33) Zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy;

34) Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaze
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Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres i prawidtowosc

wykonanych prac, bedacych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem budowlanym;
35) Udziat w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego lub przysztego
uzytkownika/zarzadcy i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad;
1.1.Zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wiasnym przedsiebiorstwie lub przez
Podwykonawce, osdb ktdre beda wykonywaty nizej wymienione czynnosci, w mys| art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzniejszymi
zmianami), tj. czynnosci zwigzane z realizacjg robot budowlanych wskazane w Przedmiarze robét:

a) czynnosci polegajgce na urzadzeniu placu budowy, w szczegdlnosci budowa zaplecza,
ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy;

b) czynnosci wykonywane na terenie budowy, polegajgce na transporcie, przemieszczeniu i
przenoszeniu materiatéw budowlanych i przeznaczonych do wbudowania oraz materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, w tym materiatdéw przeznaczonych do usuniecia z terenu budowy;

c) czynnosci polegajgce na wbudowywaniu materiatéw budowlanych na terenie budowy.

36) Dla udokumentowania okolicznosci i wykonywania czynnosci o ktorych mowa w pkt. 36),
przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pdZniej jednak niz
przed przystgpieniem do realizacji robdt, oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie powinno zawieraé¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
(zamdwieniem) czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

37) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace,
powiadomienie przez Wykonawce/Podwykonawce Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi
wskazanemu w pkt. 36) i 37);

38) Przedtozenie kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopii umowy/umdéw o prace o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 36), ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o ktéorym mowa powyzej (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkdéw
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce
zanonimizowanych kopii uméw zawartych z pracownikami wykonujgcymi czynnosci o ktdérych
mowa w pkt. 36) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. 37) bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace;

39) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
zamoéwienia, zawarcie w umowie o Podwykonawstwo zapisow, o ktérych mowa w pkt. od 36) do
39);
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40) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw witasnych oraz stosowanie wytgcznie wyrobow

nowych;

41) Uzyskanie akceptacji wtasciwego Inspektora nadzoru dla materiatu, ktéry Wykonawca zamierza
wbudowaé na przedmiotowym zadaniu. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest ustali¢ z wtasciwym Inspektorem nadzoru wzér wniosku materiatowego jaki
bedzie stanowit podstawe akceptacji materiatu przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski
materiatowe Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ wtasciwemu Inspektorowi nadzoru do
akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni umozliwiajgcym mu merytoryczne zajecie
stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiatowe z podziatem na poszczegdlne branze Kierownik
budowy zobowigzany jest przechowywac na terenie budowy;

42) Udostepnianie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dowoddéw dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujgcych przepisow -
w stosunku do wskazanych materiatow.

§4

RADY BUDOWY

1. Podstawowg formg wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz
rozwigzywania biezgcych probleméw inwestycyjnych sg rady budowy.

2. Rady budowy odbywajg sie w terminach i miejscach uzgodnionych przez Strony, przy udziale
powotanego Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

3. Z kazdej rady budowy, niezaleznie od postepu i zaawansowania prac, sporzgdzony zostanie
protokdt, ktoérego kopie, niezwtocznie po jego podpisaniu, otrzymuje kazdy z uczestnikéw rady
budowy.

4. Na wniosek kazdej ze stron zwotywane bedg tematyczne/specjalistyczne narady robocze z
ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w miejscu i terminie wspdlnie ustalonym.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci na radach budowy i naradach roboczych
Kierownika budowy, niezaleznie od aktualnego postepu i zaawansowania robot.

5. Strony umowy bedg porozumiewaty sie w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
rowniez poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczonej
adresatom za pokwitowaniem, a takze drogg mailowa.

§5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto
W WYSOKOSCI: wovveeverreriereeeneens brutto PLN (stownie: .......cccecuvrveunnce. PLN 00/100), w tym stawka podatku

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

3. Ewentualne roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 10 umowy zostang rozliczone kosztorysem
réznicowym, opracowanym przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tabeli
elementéw rozliczeniowych. Ceny materiatdw oraz pracy sprzetu stanowi¢ bedg rdznice ceny
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materiatow lub sprzetu wynikajacg odpowiednio ze srednich cen publikowanych w informatorze

»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) i cen z okresu zaistnienia robét zamiennych, okreslonych dla
wojewddztwa lubuskiego. Kosztorys rdéznicowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w § 1 ust. 11 umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartosc tych robdt, wyliczong na podstawie kosztorysu rozliczeniowego
w oparciu o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tabeli elementéw rozliczeniowych oraz ceny materiatéw
i sprzetu wynikajgce ze Srednich cen publikowanych w informatorze ,,Sekocenbud” aktualny kwartalnik
dla wojewdédztwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku wystgpienia robét dodatkowych , o ktérych mowa w § 1 ust. 12
umowy, rozliczenie ich nastgpi na podstawie kosztorysu robdt dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tabeli elementdw rozliczeniowych. Ceny
materiatdw oraz pracy sprzetu wedtug srednich cen publikowanych w informatorze ,Sekocenbud”
aktualny kwartalnik dla wojewdédztwa lubuskiego dla okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych
robot. Kosztorys robét dodatkowych podlega sprawdzeniu przez witasciwego Inspektora nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku publikacji cen materiatéw lub pracy sprzetu uzytego przez Wykonawce w
informatorze ,Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji wtasnej, ktdra podlega sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

86

WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture (rachunek)
konicowa, potwierdzong protokotem odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury korncowej jest protokét odbioru koricowego podpisany przez
wtasciwego Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Strony ustality termin ptatnosci faktury lub rachunku na 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku z zastrzezeniem postanowien ust. 6.
Naleznosci beda regulowane przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy

Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Za dzien spefnienia $wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uznaje sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Do faktury Wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za
ktorych wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie
czesci roboét objetych przedmiotem umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (§ 9),
Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginat
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pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego

ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig faktury lub rachunku dotyczaca prac

podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy poinformuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i

zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

W przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z

umownych postanowien, Zamawiajgcy moze wstrzymac do czasu ustania przyczyny w catosci lub w

czesci ptatnos¢ faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu

opdznienia w zaptacie.
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§7

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczecie prac bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na dzien przekazania placu budowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do szesciu miesiecy od dnia podpisania umowy.

§8

ODBIORY

Zasady dokonywania odbiorow przedmiotu umowy:

1.

1)

2)
3)

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie pisma lub e-

maila oraz wpisem do dzinnika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podijecie

dziatan przez Inspektora nadzoru.

Podstawg skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie

faktyczne wykonanie robdt potwierdzone w dzienniku budowy wpisem Kierownika budowy

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru wraz z weryfikacjg i potwierdzeniem przez branzowego

Inspektora nadzoru kompletnosci dokumentacji odbiorowe;j.

O zakoniczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego na pismie lub e-mailem. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto gotowosci do

odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajagcy moze

odmoéwié odbioru.

W razie odmowy odbioru koricowego z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia gotowosci do

odbioru ustala sie w sposdb okreslony w ust. 3.

W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koricowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Postanowienia § 12 i § 13 umowy znajdujg odpowiednie

zastosowanie.

Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni

kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia o zakoriczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

odbiorowe:

Dokumentacje projektowg powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i projektanta — jezeli takie wystapity,

skompletowang w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji

elektronicznej;

Oryginat dziennika budowy;

Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen, protokoty

odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy (jezeli takie wystgpity) instrukcje
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uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz

wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu;

Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zdokumentacjg projektows,

obowigzujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy oraz terenéw przylegtych, z ktérych Wykonawca korzystat w trakcie prowadzenia prac,

(zatacznik nr 3);

Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby

budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane ,wbudowano na budowie pn.:

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. tuzyckiej w teknicy” z podpisem

Kierownika budowy, po jednym egzemplarzu;

Pozostate dokumenty  potwierdzajace nalezyte  wykonanie przedmiotu zamoéwienia

po jednym egzemplarzu;

Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 9 lub stwierdzenie jego wady moze stanowié

podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego robdét budowlanych objetych niniejszg umowa.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie date

odbioru stwierdzong w protokole odbioru koncowego, ktéra zostanie okreslona w nastepujacy

sposob:

W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robdt i nie zostang
stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za date wykonania umowy zostanie uznana data
rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robdt lecz zostang

stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za date wykonania umowy zostanie uznana data

uzupetnienia tej dokumentacji; Jezeli uzupetnienie dokumentéw nastgpi po dniu okreslonym w umowie
jako dzien zakonczenia przedmiotu umowy, okres ten zostanie uznany przez Zamawiajacego za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy;

W przypadku, gdy w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, za
date wykonania umowy zostanie uznana data ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru, pod
warunkiem, ze w toku ponownego odbioru nie zostang stwierdzone wady.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia i cigzg na nim nastepujace obowigzki:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce na jego wtasny koszt; W takim przypadku, zamawiajgcy okresla w protokole powdd
nie odebrania; Do ponownego przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru wymagane jest
ponowne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajacy naliczy kary umowne
od dnia okreslonego w umowie jako dzien zakorczenia przedmiotu umowy do dnia dokonania
odbioru koricowego, traktujgc ten okres jako opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania wykonanego przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze:

a) odstgpi¢ od umowy,
b) zadac wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do wniesienia o
wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§9

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca moze powierzyé, zgodnie ze ztozong ofertg, wykonanie czesSci zamdwienia
Podwykonawcom, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem
samego Wykonawcy.
Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
Podwykonawcéw, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktdrym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego, a do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym
Podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonych projektéw, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
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lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

brak przez Podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zamowienia, co nie gwarantuje witasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robot; Zamawiajgcy moze zazadaé przedstawienia dokumentédw potwierdzajgcych uprawnienia
(kwalifikacje) Podwykonawcy,

brak zakresu zamodwienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, lub zakres
zamoéwienia nie dotyczy przedmiotu zamdwienia,

brak terminu realizacji robét podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowa
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, ktéry nie moze
by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, jak réwniez
zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez
Wykonawce wobec Zamawiajacego,

brak kwoty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu zamédwienia
objetej umowa o podwykonawstwo, ktdra nie moze byé wyisze niz kwota wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za realizacje tozsamej czesci zamowienia wynikajacej z tresci ztozonej oferty,

brak obowigzku Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezposrednio
Zamawiajgcemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzajacego zaptate przez wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

brak jest zapisow zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osdb
wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1040 z pdzn.zm.) na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosSci umowy w sprawie zamoéwienia
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publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
odbywac powinna sie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty Podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wypetnianie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$é za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Aby Zamawiajgcy miat petng wiedze na temat sposobu realizacji zamdéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajagcemu wszelkich informacji dotyczgcych Podwykonawcéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianie lub rezygnacji z
Podwykonawstwa.

W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpinia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza
solidarng odpowiedzialnos¢ zamaiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane
przez Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst na zamdwienia zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCiiiireieveeceeeiereeenee zt (stownie: ., ) ztotych w formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bylo wazine

i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie
wady.

. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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1) 70 (siedemdziesigt) % wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrdécone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostate 30% wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzgce do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi lub gwarancji zwrdcone (zwolnione) zostanie przez
Zamawiajgcego w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek, ktére
wystgpity w okresie rekojmi lub gwarancji, jednak nie wczesniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji . W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w
pienigdzu zostanie ono zwrdcone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktérych mowa w
pkt. 1) przelewem na konto Wykonawcy.

5. Gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce w formie o
ktérej mowa w Art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 Ustawy PZP, w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia wskazanego w § 7, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od
podpisania aneksu do umowy dostarczyé aneks wydtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia
zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.

§11

GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMA ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane urzadzenia na okres................... , Mmiesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia uszkodzenia, wady,
usterki lub awarii w zakresie robét budowlano — montazowych oraz w zakresie pracy zamontowanych
urzadzeA W Ciggu .cveereeene dni roboczych od zgtoszenia zdarzenia za pomoca faksu lub poczty
elektronicznej,
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia uszkodzen, wad, usterek
lub awarii w terminie uzgodnionym z przysztym uzytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany na swadj koszt urzadzenia na nowe, gdy liczba jego napraw
gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) zdarzenia poza okolicznosciami gdy przyczyny uszkodzenia sg
skutkami nieprawidtowej eksploatacji urzadzenia.

str. 15



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. tuzyckiej w teknicy —etap | RGN.271.21.2023

10.

11.

12.

13.

14.

PROJEKT
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 2 ze wzgledéw

technologicznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na okres gwarancji.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 8.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajgcej z kodeksu cywilnego to
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres wynikajacy z
kodeksu cywilnego, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) wezwaé Wykonawce do niezwtocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do
usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstgpienia do umowy, jezeli
wada jest istotna;

2) jezeli dana rzecz byta juz wymieniona lub naprawiana przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy jezeli wada jest istotna, bez
koniecznosci kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwtocznej wymiany rzeczy wadliwych na
wolne od wad albo do usuniecia wady;

3) jezeli wada dotyczy rzeczy, ktora zostata zamontowana, Zamawiajgcy moze Zzada¢ od
Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na
wolng od wad lub usunieciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy. Wykonawca moze odmoéwi¢ demontazu i ponownego zamontowania, jezeli koszt
tych czynnosci przewyzisza wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytutu wykonania niniejszej
umowy;

4) jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra moze <zosta¢ naprawiona lub wymieniona
u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany odebrac¢ taka rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od
wad na witasny koszt.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwarancji i
rekojmi zaczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 pkt.1)
niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przez niego zakres robaét.
Wykonawca moze odméwic¢ zadoséuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy wadliwych na
wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umowg rzeczy wadliwej w
sposéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim mozliwym
sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umowg wymagatoby nadmiernych kosztow.
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15. Zamawiajacy skfada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposdb, aby obnizone

wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej

wartos$¢ dzieta z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§12

KARY UMOWNE

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

9)

10)

11)

12)

13)

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych, 00/100),

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych, 00/100), liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w § 3 pkt. 1), 2) w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za
kazde zdarzenie,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie:
jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

z tytutlu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1.000,00 PLN
(stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo Ilub o dalsze podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za
kazde zdarzenie.

za niewywigzanie sie z obowigzku, o ktéorym mowa w § 3 pkt. 37) niniejszej umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

za powierzenie, wykonania czynnosci opisanych w § 3 pkt. 36) osobom nie zatrudnionym na
umowe o prace w wysokosci 500 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

za niewywigzanie sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 3 pkt. 38) niniejszej umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedtozenia kopii uméw o ktérych mowa w § 3
pkt. 39) niniejszej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

za niewywigzanie sie z obowigzku o ktorym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 PLN (stownie: pieéset ztotych,00/100) za kazdy dzier zwtoki.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje sie on do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni
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kalendarzowych od dnia otrzymania noty obcigzeniowej z zastrzezeniem art. 15 r' ust. 1 — 5 ustawy z

dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r., poz. 374 ze zm.).

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt. 1 do 13 nie moze
przekracza¢ 40% wartosci brutto kontraktu.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraly sie rozstrzyga¢ we wtasnym

zakresie i dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierujg pod

sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Oprodcz przypadkdéw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

natychmiastowego odstgpienia od umowy w terminie do dnia odbioru koicowego w przypadku:

1) nie przystgpienia do realizacji robdt okreslonych umowa w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od
daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robdt na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych bez zgody
Zamawiajacego,

3) o ktéorym mowa w § 6 pkt. 14, § 8 pkt. 7, § 8 pkt. 13 ust. 3), § 9 pkt. 18, § 9 pkt. 20, §11 pkt. 12 ust.
1) i 2) niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania robodt, nie gwarantuje ukonczenie przedmiotu umowy w terminie
umownym.

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji warunkow
umowy nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania
umowne, w szczegblnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem Podwykonawcy, na ktérego
Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

6) w przypadku dalszego dziatania lub zaniechania Wykonawcy skutkujgcego obowigzkiem naliczenia
kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych o ktérej mowa w §
12 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni kalendarzowych, liczagc od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
branzowego Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktdra odstgpita od umowy, chyba Ze odstgpienie nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.
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6. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

8. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy lub realizacji czesci przedmiotu zamédwienia
z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przystugujg roszczenia
odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

§14

ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, a takze w nastepujacy sposéb w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w przypadkach:

- kleski zywiotowej,

- uniemozliwiajgcymi przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b) w przypadku wystapienia dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w
okreslonym pierwotnie terminie, o okres dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia
skutkow tego dziatania,

c) w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych, nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy, uzgodnionych
pisemnie przez obie strony,

d) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, réwniez istotnych z punktu
widzenia Prawa budowlanego, o ktérych mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.

2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét zamiennych, rdéwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
budowlanego, o ktérych mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o ktérych mowa w §
1 ust. 11 niniejszej umowy.

c) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy

3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej
umowy;

b) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5
niniejszej umowy;
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c) realizacji robdt dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6 niniejszej umowy;

d) zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT.

2. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust.1, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu zmiany na terminy
wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia nalezne kwoty wraz z
odpowiednim kosztorysem sporzgdzonym zgodnie z § 5 ust.4 lub 6 niniejszej umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie wzrostu ustawowej wysokosci podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastgpi poprzez
zastosowanie nowej stawki tego podatku na podstawie wynagrodzenia netto wykonawcy.

5. Woystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b musi mie¢ odzwierciedlenie w
postaci wpisu Kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru — w
zakresie wptywu tych okolicznosci oraz dat zaistnienia i zakonczenia.

§15

REGULACIE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa obowigzujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), oraz rozporzadzenia, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ) oraz jej przepisy Wykonawcze, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510) oraz inne
wtasciwe do przedmiotu umowy.

2. Zadna ze stron nie moze przenie$¢ na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnoéci wynikajacych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§16

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
1. Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za sporzgdzenie postanowien umowy oraz za
realizacje przedmiotu umowy bedzie Marcin Perczynski, e-mail: m.perczynski@umleknica.pl, tel.
68 3624718.
2. Osobg odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie:

............................... ,e-Mail: e, TR

4. Ewentualna zmiana 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga pisemnej notyfikacji strony
dokonujacej zmiany.

§17

ZALACZNIKI
Integralnymi zatgcznikami do umowy s3:
1) formularz oferty Wykonawcy ztozony w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia,

w wyniku ktdrego zawarta zostata niniejsza umowa (Zatgcznik nr 1 do umowy).
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2) wzdr oswiadczenia Inspektora nadzoru (Zatacznik nr 2 do umowy);

3) Wozér oswiadczenia Kierownika budowy (Zatgcznik nr 3 do umowy);
4) Tabela elementéw rozliczeniowych (po jej przedstawieniu) (Zatgcznik nr 3 do umowy).

§18

EGZEMPLARZE
Niniejsza Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

str. 21



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. tuzyckiej w teknicy —etap | RGN.271.21.2023

PROJEKT
Zatgcznik nr 2

do UMOWY NI e zdnia ...
Zatacznik do zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia roboét i gotowosci do odbioru koricowego robét

Oswiadczenie Inspektora nadzoru

Ja nizej podpisany petnigcy obowigzki Inspektora nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.:
,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. tuzyckiej w teknicy — etap I”, realizowanym
przez Gmine teknica na podstawie UMOWY .......cccccecevvceeennene. ZdNia e , 0Swiadczam, ze roboty
zostaty zakoniczone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi i pozwoleniem na
budowe stanowigcymi zatgczniki do dokumentacji projektowe;.

Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania ipomiary przewidziane w dokumentacji projektowej
i wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie .......cccoeveeveeerenenee. z dnia

Na podstawie tych badan i pomiaréw stwierdzam, ze roboty budowlane, nad ktérymi sprawowatem nadzor
zostaty wykonane prawidtowo. Ponadto oswiadczam, ze teren z ktdrego Wykonawca korzystat w celu realizacji
przedmiotu umowy zostat uporzgdkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest
kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru koricowego niniejszego zadania i przystgpienia do
uzytkowania wykonanych obiektow.

.................................. — Inspektor nadzoru
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Zatqcznik nr 3
do umowy nr .............. zdnig .......ueeee...
Zatacznik do zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia roboét i gotowosci do odbioru koricowego robét

teknica, dnia ..o,

Oswiadczenie Kierownika budowy

Ja nizej podpisany petnigcy obowigzki Kierownika robét na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. tuzyckiej w teknicy — etap I””, realizowanym przez Gmine
teknica na podstawie UMOWY .......cccvevevreerrennnee. Z dnia e , o$wiadczam, ze roboty zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi i pozwoleniem na
budowe stanowigcymi zatgczniki do dokumentacji projektowe;.

Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania ipomiary przewidziane w dokumentacji projektowe]
i wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie .......cccoeveeveeerenenee. z dnia

Na podstawie tych badan i pomiaréw stwierdzam, ze roboty budowlane, ktérymi kierowatem zostaty
wykonane prawidtowo. Ponadto oswiadczam, ze teren z ktérego Wykonawca korzystat w celu realizacji
przedmiotu umowy zostat uporzgdkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest
kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru korcowego niniejszego zadania i przystgpienia do
uzytkowania wykonanych obiektow.

.................................. — Kierownik budowy
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