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ODPOWIEDZI

Dotyczy zaméwienia w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
na budowe $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Nasiennej w Stargardzie
- uczestnicy postepowania wszyscy —

W odpowiedzi na pytania Wykonawcow, Zamawiajgcy Gmina-Miasto Stargard wyjasnia:

Pytanie nr 1
Dotyczy Projektu Umowy — § 1 ust. 4 pkt. 1 lit. e.
Prosimy Zamawiajgcego o okre$lenie wprost i enumeratywnie jakie uzgodnienia powiadomienia
zajecia i wylgczenia zobowigzany jest uzyska¢é Wykonawca - przygotowanie dokumentacji
projektowej i ewentualnych uzgodnieh na potrzeby jej wykonania stanowi bowiem obowigzek
Zamawiajgcego.
Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy potwierdza, ze przygotowanie dokumentacji projektowej i ewentualnych
uzgodnien na potrzeby jej wykonania stanowi obowigzek Zamawiajacego.
Natomiast (przyktadowo):

a) jezeli Wykonawca zamierza dokonaé zajecia pasa drogowego — dokonuje wiasciwego

zgltoszenia, a nastepnie zgtasza zajety pas do odbioru,
b) jezeli Wykonawca przebudowuje sie¢ gazowa, energetyczng, wodno-kanalizacyjna,

cieptowniczg itp. — dokonuje wlasciwych zgloszen, odtaczen, podigczen, préb
i odbioréw w uzgodnieniu z gestorami mediéw
c) itp., itd.

Zamawiajacy nie tworzy ,wprost i enumeratywnie” katalogu tych czynnosci, gdyz dla
profesjonalnego Wykonawcy wynikajg one wprost z dokumentacji i kazdorazowo sg one inne.
Sens zapisu jest oczywisty — czynnosci te muszg by¢ zwigzane z fazg wykonawcza zadania
(nie projektowa). Zamawiajacy po raz kolejny odpowiada na identycznie zadane pytanie,
dlatego tez zacheca strone pytajaca do uwaznej lektury odpowiedzi.

Pytanie nr 2
Dotyczy Projektu Umowy — § 1 ust. 4 pkt. 3

Prosimy Zamawiajacego o usuniecie powyzszej jednostki organizacyjnej jako zbyt ogdlnej
i ograniczajgcej zwyczajowg swobode Wykonawcy w zasady prowadzenia i realizacji robét
budowlanych. Powyzsze postanowienie — ktérego zakresu Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ na
dzien ziozenia oferty, stanowi istotne ograniczenie mozliwo$¢ prowadzenia robét — kolejnosci
sposobu zakladanego na etapie opracowania oferty, gwarantujgcego dotrzymanie terminu
i pozostatych warunkéw umownych.

W przypadku braku usuniecia powyzszej jednostki organizacyjnej prosimy Zamawiajgcego o:

1. potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy, bedgce skutkiem wydanych na skutek wymaganych uzgodnien
polecen i warunkoéw organizacji robot przez Zamawiajgcego.

2. przedstawienie wprost i enumeratywnie warunkéw organizacji robét wymaganych przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 2

Roboty wykonywane sg w pasie drogowym drogi publicznej. Uzgodnienia, o ktérych mowa
dotycza mozliwych ograniczen i utrudnien dla innych uzytkownikéw drogi lub sgsiadujacych
nieruchomosci. Zamawiajagcy w zadnym przypadku nie ma ochoty ingerowa¢ w zasady
prowadzenia i realizacji robét pozostajace domeng Wykonawcy. Natomiast Zamawiajacy ma




prawo i obowigzek wymagaé uzgodnien w sytuacjach o ktérych mowa na wstepie, oraz
w innych — zwigzanych choéby z kwestiami bezpieczeninstwa i mozliwych zagrozen.

Pytanie nr 3
Dotyczy Projektu Umowy — § 1 ust. 4 pkt. 4

Prosimy Zamawiajgcego o :

- usuniecia obowigzku uzyskania opinii ornitologicznej jako nie mieszacej sie w zakresie dziatan, do
ktérych winien by¢ zobowigzany Wykonawca w ramach umowy o roboty budowlane,

- prosimy o $ciste okreslenie ilosci wymaganych w przysziosci nasadzeh kompensacyjnych — bez
powyzszego okreslenia nie mozna okresli¢ faktycznego zakresu zaméwienia.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy odmawia usuniecia zapisu w § 1 ust. 4 pkt 4 w zakresie obowigzku uzyskania
opinii ornitologicznej, w zwigzku z planowang wycinkg drzew. Zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody, a w szczegolnosci zgodnie z art. 51 i 52 przedmiotowej ustawy, przed przystapieniem
do prac zwigzanych z wycinkg drzew — niezaleznie od terminu wykonywania tych prac, nalezy
ustali¢, czy znajduja sie w ich obrebie gatunki objete ochrong, w tym ptasie gniazda. W tym
celu Zamawiajgcy wymagac bedzie przedmiotowej opinii.

Dodatkowo, Zamawiajacy wyjasnia, ze ilo§¢ nasadzen kompensacyjnych jest okreslona w poz.
57 przedmiaru robét.

Pytanie nr 4
Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 4 pkt. 9

Prosimy Zamawiajgcego o okres$lenie wprost i enumeratywnie w zakresie w jakich Przedstawiciel
moze wnies¢ uwagi do harmonogramu i go nie zatwierdzi¢. Realizatorem bowiem umowy jest
Wykonawca i on jest odpowiedzialny za wykonanie zadania w terminie i odpowiednie utozenie w tym
zakresie prac i harmonogramu.

Ingerencja w tres¢ tegoz harmonogramu moze skutkowaC natomiast niewykonaniem umowy
w terminie, za co Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny.

Odpowiedz nr 4

»,Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajagcego w zakresie
proponowanego harmonogramu pod katem technologicznych, realnych mozliwosci
dochowania terminu koricowego zakonczenia robot”. Zakres w jakim Zamawiajacy moze
wnies¢ uwagi do harmonogramu wynika wprost z przepisu. Harmonogram (pomimo formy
uproszczonej) nie moze by¢ dokumentem jedynie pro forma. Zamawiajacy ma prawo oceniac¢
przediozony harmonogram pod katem realnosci jego wykonania.

Pytanie nr 5

Dotyczy Projektu Umowy — § 3 ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie co nalezy rozumie¢ przez roboty wykraczajgce poza roboty
ujete w przedmiarze robot i w kosztorysie ofertowym — poprzez potwierdzenie, ze sg to roboty ujete
w dokumentacji projektowej jednak nie odzwierciedlone odpowiednio w przedmiarze robot
i kosztorysie ofertowym.

Odpowiedz nr 5

Tak - sg to roboty ujete w dokumentacji projektowej jednak nie odzwierciedlone odpowiednio
w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 6
Dotyczy Projektu Umowy — § 3 ust. 5

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki jako zdecydowanie wadliwej z uwagi na
charakter przyjetego wynagrodzenia, ktére jest wynagrodzeniem szacunkowym a wiec ktorego
rzeczywiste okreslenie nastepuje powykonawczo na podstawie obmiaru.



Wprowadzenie przez Zamawiajgcego zasady kazdorazowej zmiany umowy poprzez
doszczegotowienie faktycznie rzeczywistej ilosci i wartosci robot nie wydaje sie w zwigzku z tym
celowe i z uwagi na przyjetg procedure koniecznej zmiany umowy bedzie oddziatywaé ograniczenie
mozliwosci prowadzenia robot przez Wykonawce.

OdpowiedZ nr 6

Zamawiajacy pozostawia tres¢ postanowienia bez zmian. Zamawiajagcy nie wymaga
»kazdorazowej zmiany umowy poprzez doszczegoéfowienie faktycznie rzeczywistej ilosci
i wartos$ci rob6t”. Opisane wymagania dotyczg szczegodlnie sytuacji odpowiednio wczesnego
zgloszenia przez Wykonawce koniecznych do wykonania robét dodatkowych przy
dobiegajacym terminie zakonczenia robét. Zglaszanie robét dodatkowych musi _nastapié
odpowiednio wczesnie przed odbiorem robét.

Pytanie nr 7
Dotyczy Projektu Umowy — § 3 ust. 6

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako catkowicie nie
uzasadnionej i godzacej w zasade réwnowagi stron i interesy Wykonawcy. Wykonawca bowiem nie
moze bowiem z géry zrzec sie w stosunku do Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z koniecznosci
wydtuzenie terminu realizacji umowy z przyczyn nie lezgcych po jego stronie. Zdecydowanie zatem
sprzeczne z zasadami obrotu gospodarczego i wspotzycia spotecznego jest catkowite ograniczenie
prawa do domagania sie od Zamawiajgcego naprawy ewentualnej szkody — w tym ewentualnie zwrotu
kosztow jakie W. zmuszony bedzie ponies¢ na skutek zmiany terminu realizacji zadania a ktére zadng
miarg nie mogty by¢ uwzglednione w sktadanej Zmawiajgcemu ofercie.

Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy pozostawia tresé¢ postanowienia bez zmian. Przepis traktuje o wynagrodzeniu
Wykonawcy. Strony moga dochodzi¢ napraw ewentualnych szkéd na zasadach ogéinych.

Pytanie nr 8
Dotyczy Projektu Umowy —§ 5 ust.10 lit. b i c

Prosimy Zamawiajgcego o wprowadzenie alternatywnego obowigzku w zakresie skfadania do
miesiecznych rozliczen dowoddw rozliczen - przelewéw lub o$wiadczen. Zadanie przekazywania
dwodch oddzielnych dokumentow potwierdzajgcych tga samg okolicznosé skutkuje nieuzasadnionym
formalizmem kontraktu obcigzajgcego tak Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

OdpowiedZ nr 8
Zamawiajacy pozostawia tres¢ postanowienia bez zmian.

Pytanie nr 9

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 9 pkt. 8

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie lub odpowiednia modyfikacje ww. jednostki redakcyjnej.
Przedmiotowe wymagania sg nie do pogodzenia z celem i istotg projektowanego stosunku prawnego
a ponadto ograniczajg zasade konkurencji i naruszajg przez to postanowienia prawa zamoéwienh
publicznych oraz prawo do utozenia stosunku pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg wg wtasnego
uznania Stron. Wykonawcy Wykonawca bowiem odpowiada za prace swoich podwykonawcéw
wzgledem Zamawiajgcego jak za dziatania wlasne. Winien on zatem mie¢ swobode w doborze
ewentualnych podwykonawcéw oraz utozenia z nim stosunkdéw wg wlasnego uznania. Potrgcanie czy
tez zatrzymanie czesci wynagrodzenia, ktére nie jest uznawane na brak zaptaty jest powszechnym
sposobem zabezpieczenia roszczen finansowych zwigzanych z nalezytym wykonaniem umowy oraz
roszczen zwigzanych z usunieciem wad i usterek w sytuacji, gdy Podwykonawca nie chce lub nie
moze z uwagi na zwigzane z tym koszty czy tez inne wymagania przedstawi¢ innej formy
zabezpieczenia roszczeh Wykonawcy. Analogiczna zresztg forma zabezpieczen - gotéwkowa czy tez
bez gotéwkowa - obowigzuje pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, zas zaden z zapisow Prawa



zamowien publicznych czy tez innych przepiséw prawnych nie zakazuje stosowania postanowien dot.
zabezpieczenia zabronionych przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo stosownie do informacji Zamawiajgcego wskazujemy, iz Zabezpieczenie, o ktérym mowa
zgodnie z przyjetym podglagdem nie stanowi skfadnika wynagrodzenia, za ktére na podstawie art.
647(1) K.C. Zamawiajgcy nie odpowiada solidarnie.

Dla jasnosci sytuacji w powyzszym przedmiocie i zrozumienia ww. sytuacji generalnego Wykonawcy
i Podwykonawcow Zamawiajgcy czesto w powyzszych sytuacjach nakazujg zamieszczenie
w umowach podwykonawczych nastepujgcego zapisu:

.,Podwykonawca oswiadcza, iz kwoty zatrzymanie kwot na poczet zabezpieczenia ewentualnych
roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz
roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty stanowi wylgcznie
wewnetrzne zobowigzanie pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg w zwigzku z czym nie bedzie
dochodzit w stosunku do Zamawiajgcego - ......... z tytutu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek
roszczen”.

Prosimy ewentualnie o dokonanie analogicznego uzupetnienia w Umowie.

OdpowiedZ nr 9

w projekcie umowy § 8 ust. 9 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

Jezeli umowa przewiduje potrgcenia lub zatrzymania, lub kaucje, lub zabezpieczenia w pienigdzu -
postanowienie o ftresci ,wszelkie potrgcenia, zatrzymania, kucje, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w tym zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady po terminie, ktory uptywa po 30
dniach od umownego terminu zakonczenia robot zastgpione zostang formg niepieniezng: gwarancjg
ubezpieczeniowg, bankowg lub inng — o ile ich tgczna warto$¢ przekracza 20 000 zt”

otrzymuje brzmienie:

»postanowienie o tresci: ,Podwykonawca oswiadcza, iz zatrzymanie kwot na poczet
zabezpieczenia ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
wykonane roboty stanowi wylacznie wewnetrzne zobowigzanie pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg w zwiazku z czym nie bedzie dochodzit w stosunku do Zamawiajacego -
......... z tytulu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczen”

Pytanie nr 10
Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 12

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie lub odpowiednig modyfikacie ww. jednostki redakcyjne;.
Przedmiotowe wymagania sg nie do pogodzenia z celem i istotg projektowanego stosunku prawnego
a ponadto ograniczajg zasade konkurencji i naruszajg przez to postanowienia prawa zamoéwienh
publicznych oraz prawo do utozenia stosunku pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg wg wtasnego
uznania Stron. Wykonawcy Wykonawca bowiem odpowiada za prace swoich podwykonawcow
wzgledem Zamawiajgcego jak za dziatania wtasne. Winien on zatem mie¢ swobode w doborze
ewentualnych podwykonawcow

Odpowiedz nr 10

w projekcie umowy w § 8 uchyla sie ust. 12

Niniejsze odpowiedzi i wyjasnienia stajg sie integralng czescig SWZ.



