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GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2023.AR

Zalgcznik Nr 7 do SWZ

zawarta w dniu ....... 2023 r. pomiedzy:

Gming Puck, z siedzibag w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci umowy
,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Puck — Tadeusza Puszkarczuka,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

........................... z siedzibg W ............, ul. ..., ZATCJESITOWANE W oLiiiiiieeees .

prowadzonym przez .............. pod numerem ............. , NIP ...., zwanym/a w tresci umowy

»Wykonawca”, reprezentowanym/g przez:

tacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.23.2023.AR o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 412 ze zm.), zwane] dalej

,ustawa PZP”, o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznej na budynku szkoly podstawowej w Starzynie i Zelistrzewie w ramach Projektu
— Stoneczne Szkoly Powiatu Puckiego, w podziale na 2 czeSci:

Czes¢ I — Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoly podstawowej w
Starzynie./Czes¢ I — Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoly podstawowej
w Zelistrzewie.

2. Projekt ,Sloneczne Szkoly Powiatu Puckiego” — realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10
Energia, Dzialanie 10.3 Odnawialne zrodla energii, Poddzialanie 10.3.1 Odnawialne zrodia
energii — wsparcie dotacyjne wspolfinansowany z FEuropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany w szczegdlnosci na podstawie szczegdlowego opisu
przedmiotu umowy, dokumentacji technicznej, oferty wykonawcy, tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) oraz pytan i odpowiedzi do SWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa, na warunkach i w terminach okreslonych niniejszg umows.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia prac sg
mu znane i nie zglasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie do
2 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich prac,
zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu oraz przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego prac, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.
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3.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy lub jej czgsci, tempo prac wedlug Zamawiajagcego nie pozwoli na
terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla
przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzajg
Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, za ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 13 Umowy.

W przypadkach wystapienia opoznien Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

Biezgca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu rzeczowo
— finansowego” (zwanego dalej ,,Harmonogramem”), stanowigcego zatgcznik do umowy, w ktorym
zawarte sg terminy posrednie dla wykonania poszczegdlnych Etapow realizacji przedmiotu umowy.
Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac objetych przedmiotem umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po wuzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) zmiana terminéw realizacji poszczegolnych zakresow prac objetych
Harmonogramem, niepowodujaca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Integralnym zatgcznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy Wykonawcy zlozony przed
zawarciem umowy. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
formularz ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji (o ktéorej mowa w § 7 ust. 4 Umowy) przez
Zamawiajacego z wykonywania cze$ci (elementdw) przedmiotu umowy, a wigc W sytuacji
uregulowanej w § 11 ust. 51 6 umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji technicznej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 od dnia zawarcia umowys;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z jej postanowieniami, ztozong
oferta, dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz aktualnic obowigzujagcymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada
Wykonawca;

3) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow pozwalajacych na terminowe wykonanie umowy i
niezwlocznie informowanie Zamawiajgcego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci, ktore na ten
termin moga niekorzystnie wptynac;

4) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym;

5) pisemne zawiadomieniec Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zaméwienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;
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6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robodt oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ ioznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, ciggltos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robdt, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren robot od chwili jego
przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajacemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 682 ze zm.; dalej jako
»Lustawa PB”), nadto okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczna kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybdr materiatdéw budowlanych, o ile sg one
inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowe;;

9) przed przystgpieniem do prac na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji
o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstale w zwigzku
z uszkodzeniem innych instalacji przy montazu przedmiotu niniejszej umowy obcigzajg
Wykonawce w peinej wysokosci;

10) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
acznie z kosztami utylizacji;

11) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wiasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacjg odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556
ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

12) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych oplat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

13) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

15) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstaltych w okresie, w
ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czes$ci badz urzadzen —
naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

17) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robdt od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu do iz terenu robot, aby nie
spowodowal on szkod na drogach;

18) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dostawcdéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

19) w przypadkach zawinionych poniesieniec wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

20) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajagcemu w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

21) wykonywanie wszystkich rob6t objetych umowsg, w taki sposob, aby nie zakloca¢, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesow 0sob trzecich;
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22) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatdw 1 urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotéw badan,
sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

23) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

24) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

25) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych przy
odbiorze;

26) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

27) ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢é w pelnej wysokosci, za wyjatkiem szkdéd, za powstanie ktorych wylaczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

28) niezwloczne informowanie = Zamawiajagcego za  posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakosé
lub termin zakonczenia robot.

29) wykonania przegladow gwarancyjnych dotyczacych wykonanej instalacji
w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia — zgodnie z zaleceniami i gwarancjg
producenta urzadzen, bez koniecznoséci wezwania przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nieprzerwane wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy bedzie osoba zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej
sprawie zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazowek lub zarzadzen
bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

3. Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania robot
budowlanych, chyba ze charakter prowadzonych w danym momencie prac lub przepisy prawa
budowlanego takiej obecnosci nie wymagaja.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa wust.2, winna by¢
potwierdzona pisemnie.

6. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdéb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia: czynnosci wykonywane przez pracownikow fizycznych tj.: montaz paneli
fotowoltaicznych w zakresie realizacji zamoOwienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy
wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynno$ci zostang powierzone osobom fizycznym
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza, ktore ww. czynnosci beda wykonywac osobiscie na
podstawie aczacego je z Wykonawca lub podwykonawca stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy
nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww.
czynnosci.

7. Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 6 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca lub
podwykonawca bedzie Wykonywal samodzielnie, Zamawiajacy uzna to za spelnienie warunku
zatrudnienia na umowg o prac¢ 0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia.

8. Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 6 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego w
ust. 6 obowiazku.
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10.W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w
ust. 6 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 12,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

11.W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce¢ lub podwykonawce, na podstawie umowy o
pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zagdaé w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci traktowane bedzie jako niewypehienie obowigzku
zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o prace.

13. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b moze by¢ podstawa do odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkdéw okreslonych w

niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1211 13.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy,
za wyjatkiem robot w zakresie ....................... , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/ow, w tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawic¢ (o ile sa znani) Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonywania zamowienia liste¢ zawierajacg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywac informacj¢ na temat
nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy w okresie
pOzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w  zakresie
nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bedzie mozliwe
wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiajacego dowodami
spelnienia przez podwykonawce wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spelienia warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow, jak za dziatania wiasne.
Umowa z podwykonawca, a takze umowa mi¢dzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury Ilub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaplaci podwykonawcy kwote mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o
podwykonawstwo;

3) postanowienia dotyczace waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust.
5 ustawy PZP.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robodt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robo6t i
ich wyceng, oraz ze wskazaniem czg¢sci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przyshuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane prace
stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robdt budowlanych okre§lonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany umowsa;

3) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamdwienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy netto.
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12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

13. Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce moze nastapi¢c wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
czgsci robot,
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbioér koncowy przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu wszystkich robot objetych umowa
1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze),
4) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréow w formie
dokumentowej lub pisemne;.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej,
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty:
1) dokumentacj¢ powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;
2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
3) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
obowiazujacymi przepisami i normami;
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy PB, opisane i opiecz¢towane przez kierownika budowy.
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ dat¢ odbioru
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru do czasu ich usuni¢cia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez osobe trzeciag wybrang wedle
wlasnego uznania, bez konieczno$ci zatwierdzenia przez Wykonawcg¢ oraz bez koniecznos$ci
uzyskania uprzedniej zgody Sadu.
Postanowien ujetych w ust. 9 1 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.
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§7
Wynagrodzenie
1. Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowa wykonanie w

N

catosci przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi: netto ...... zI plus nalezny podatek
od towarow i ustug (VAT) ....... z1, lacznie brutto: ..... zl (stownie: ....... z1).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy wprost lub posrednio okre§lone umowa, w tym miedzy innymi:

1) wszelkie oplaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgéci przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji cze$ci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy

ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §

1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposdb obliczenia wartosci tych

robot zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych wynagrodzenie, okreslone w

ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;,

zawierajace zakres robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robdt podlegajacych
wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzetu beda tozsame z wielko$ciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materialtbw wedlug S$rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprz¢tu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo na podstawie zatwierdzonego protokotu

czesciowego odbioru robdt — nie czesciej niz raz na miesigc, do kwoty nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7 ponize;j.
Nie mniej niz 10% wynagrodzenia brutto wyptacone zostanie po koncowym odbiorze robot.

. W przypadku ustanowienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury

czgsciowej dowod zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot czgsciowych, wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony bezusterkowy (bez wad
istotnych) protokot koncowego odbioru robot oraz o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5, bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, Ze
wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaty
catkowicie zaspokojone - wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy
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Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow, sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu
przedmiotu umowy bez udzialu Podwykonawcow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 3 1 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
niecterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu, az
roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Fakturg nalezy wystawia¢ na:

Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654

Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.

. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie

21 dni od prawidlowo wystawionej faktury. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi
znajdowac¢ si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie
elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w
transakcjach handlowych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7, jest cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 168).

10. Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez

Zamawiajgcego.

11. Wykonawca nie moze wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz osob

trzecich bez zgody Zamawiajacego.

12. Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypemit zobowigzan

—

wynikajacych z umowy, platnosci beda wstrzymane.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w tacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego tj. w wysokosci ........ 7t
(stownie: ... zf) w formie ....... .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i1 uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usunigcia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 umowy wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie przesuniety
w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o czas przesunigcia tego
odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art.
450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagltosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokoSci.

§10
Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktéorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 40 % ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzejgcia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dhuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwloki, nie wigcej niz 30% ww.
wynagrodzenia ryczattowego brutto;

w przypadku zwloki w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniccie wad, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce¢ z powodow innych niz niewywigzanie
si¢ Zamawiajgcego z warunkow umowy, zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkow umowy, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
80 000,- zt;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wiecej niz 50 000,- z1;

za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 000,- zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
50 000,- zk;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegdlnosci w zakresie
podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku niewykonania uwag 1 zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wiece] niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 4 ust.
12 umowy dla wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia w wysoko$ci 300,- zt - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz
50 000,- zt. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
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—

nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym nie czesciej niz co
3 dni;

13) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktdre nie sg
zatrudnione na umow¢ o prac¢ w wysokosci 5 000,- zt za kazdy pojedynczy stwierdzony
przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracg, nie wiecej niz 80 000,- zt.

Maksymalng wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz

jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 50% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytulow

okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia kar

umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku

odstapienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej (ust. 1

pkt 51 6) beda nalezne w wysokos$ci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy, ustalonego
W oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

przedmiotu umowy 1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytutu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (z

wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w lit. g), po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

b) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

c) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczgl wykonywania robot lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego
0 wznowieniu realizacji robot;

d) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robodt
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

e) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robot lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy W ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz
umoéwiony termin ich zakonczenia jest zagrozony;

f) atakze w nastgpujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
polaczenia lub reorganizacji;

b) =zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposdb
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowys;

g) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej, do czasu odstgpienia, czgsci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace

obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji roboét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie zumowa,
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienic lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2)  w przypadku odstgpienia od czgsci robot, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na
podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych
przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych robot z ksigzki
obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢pniec wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysoOw sporzadzonych przez Wykonawce, a
ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w
tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane prace montazowe i elementy instalacji wchodzace
w sktad przedmiot umowy - pisemnej gwarancji na okres ...... m-cy (minimum 60 miesigcy) liczac
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2.

hd

10.

11.

12.

13.

14.

15.

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego ,,bez uwag”. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Zamawiajacemu przystugujg roszczenia z tytutu rekojmi.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na urzadzenia pisemnej gwarancji na okres:

1) veeviiiiniieiiniens lat liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego ,,bez uwag” dla
falownikow;

2) 10 lat liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” dla paneli
fotowoltaicznych.

W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz robot
(elementdéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 stanowi zalgcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac
przez Zamawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego
uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.
Udokumentowany koszt usuni¢cia wad przez osobg trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajacy
moze uzna¢, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartos$ci techniczne lub uzytkowe
przedmiotu umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o
sporzadzong, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyzg i wyceng rzeczoznawcy. W przypadku uznania
przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesic Wykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potrgcenia nalezno$ci za wykonanie ekspertyzy i wyceny
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé, Zamawiajagcy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i r¢kojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 30 przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1.
W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca ma obowiazek wykonywania nieodptatnych
serwisow instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia — zgodnie z zaleceniami i
gwarancjg producenta urzadzen, zgodnie z ,Harmonogram przegladow gwarancyjnych”, bez
koniecznoséci wezwania przez Zamawiajacego.
Wykonawca zgodnie z terminami wskazanymi w zatgczniku do umowy ,,Harmonogram przegladow
gwarancyjnych” wystapi do Zamawiajagcego pisemnie ze zgloszeniem gotowosci dokonania
okresowych przegladéw gwarancyjnych na 7 dni kalendarzowych przed planowanym przegladem.
Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie jakosci elementow objegtych gwarancja i
rekojmig za wady fizyczne, w szczegolnosci weryfikacje tego czy:
1) przedmiot umowy nadal posiada wlasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzglgdu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia,
2) przedmiot umowy nadal posiada wlasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajacego,
3) przedmiot umowy nadal nadaje si¢ do celu, o ktorym Zamawiajacy poinformowat
Wykonawce przy zawarciu umowy,
4) przedmiot umowy jest wolny od wad,
5) wystepuja nieprawidlowosci zwigzane z pracg instalacji.
Po wykonaniu czynnos$ci sprawdzajacych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie stwierdzonych
wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob ich usunigcia. Jezeli usterki lub wady sa
objete rekojmig lub gwarancjag Wykonawca usuwa je bezplatnie. Jezeli usterki lub wady nie sg objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztow ich usunigcia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych ustug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli zleci
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16.

17.

18.

19.

20.

wykonywanie ushlug przegladow gwarancyjnych innym podmiotom, w szczegdlnosci
podwykonawcom.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete rekojmig lub
gwarancja Wykonawca powinien na wiasny koszt usungé¢ nie poézniej niz w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty sporzadzenia protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba ze
wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

W  okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu w ramach
zaproponowanej ceny za wykonanie calosci przedmiotu umowy. W zakres prowadzenia serwisu
wchodzg wszystkie czynno$ci zwigzane z okresowymi przegladami instalacji, naprawg i wymiang
niezbednych jego elementow w celu zachowania pelnego okresu gwarancyjnego.

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi: do ..... dni roboczych od momentu wezwania. Poprzez
»reakcje serwisu” nalezy rozumie¢ przystapienie do usuni¢cia zgltoszonej awarii.

Za rozpoczecie wykonywania przegladu uwaza si¢ pojawienie si¢ pracownikow upowaznionych do
przegladu na miejscu wykonania instalacji, potwierdzone podpisem przedstawicicla Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej wraz z data rozpoczgcia ustugi.

Usunigcie awarii nastgpi w czasie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, liczgc od dnia rozpoczecia prac,
chyba ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

§13
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie — w

formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawarte] umowy w

stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zmiana

bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zmiany podwykonawcy, ktéory bedzie podmiotem udostgpniajacym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego
podwykonawce spelniajacego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajacego
w SWZ wraz z zataczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen i dokumentéw okreslonych w
SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opdznien wynikajgcych
Z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— koniecznos$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opOznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystapienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajagcy nie maja wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu), majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

e) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;
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4)

5)

6)

7)

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci jak niewypaly i1 niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cze$ci zamdwienia lub rozszerzenia jego zakresu,

i) przerwy w realizacji zamOwienia na skutek dzialan podmiotéw trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

j)  wystgpienia zamoéwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie
mozna wykonaé prawidlowo zadania objetego umowa.

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

b) wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bgdzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcys;

zmiany sposobu speinienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) konieczno$ci  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiIiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy

W sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z realizacjg umowy, jednak nie mniej niz 5% wartosci umowy;

b) wystapienia robot zamiennych, w tym zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres
robot, przy ktérym to uczyniono, wylgczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego;

c) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy
bytaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycj¢ zmian lezy
uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

5.  Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany
umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego zawiadamiania o
zaistniatych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie
winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje
skutku wzgledem drugiej Strony.
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§ 14
Ubezpieczenie przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci, z sumg ubezpieczenia nie
mniejsza niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy zt 00/100) dla jednej i wszystkich szkod.

2. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedlozyé Zamawiajagcemu
dowod zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd
optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zatacznik do umowy.

3. Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w ust.
2.

4. W przypadku niespetienia ww. warunkow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany zawartej
umowy ubezpieczenia.

5. W przypadku ratalnego optacania sktadek z tytulu ubezpieczenia wykonawca zobowigzuje si¢
przedktada¢ Zamawiajacemu, najpdzniej 2 dni po terminie platnosci raty, potwierdzenie dokonania
zaptaty sktadki zgodnie z umowg ubezpieczenia.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ ubezpieczeniowg, o ktoérej mowa w ust. 1, na
koszt i ryzyko Wykonawcy wedle wlasne wyboru, oplacajac sktadke ubezpieczeniowa, ktorg
nast¢pnie potraci bez odrebnej zgody Wykonawcy z przystugujagcego wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§15
Komunikacja
1. Strony bedg si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robot
budowlanych w sposob opisany ponizej.
2. TIstotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedg dokonywane
w formie pisemne;j.
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane bedg w
jezyku polskim i wysytane poczta, poczta elektroniczng na nastepujace adresy:
dla ZaMAWIAJGCEZO: « .. e uetent ettt ettt ettt et et e et et e e e
dla InSpektora NAAZOTUL ......uineint ettt et et et
12 WYKOMAWCY: ettt ettt e ettt e e e e e
(imie i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
4. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.
5. Strony zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, osob reprezentujacych Strony,
adresow, numerdw telefonow, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenia
dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sg skuteczne.

§16
Postanowienia koncowe

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu
na waznos$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony umowy by nie
zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelnienie umowy w sposob okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupehlienia umowy
w sposob oddajgcy w sposob mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zatgczonej do tej
specyfikacji.

4. Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budza watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne
niejasnosci zostaly rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty.
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5. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutlu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci
beda rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojscia Stron do porozumienia, beda
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujgce przepisy ustawy PZP, ustawy z dnia
PB, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.;
okreslanego w tresci umowy jako ,.k.c.”) i aktow wykonawczych do tych ustaw.

7. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zatl. nr 1 — szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia;

Zat. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zat. nr 3 — o$wiadczenie podwykonawcy.

Zat. Nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych prac.
Zal. Nr 5 — harmonogram przegladow gwarancyjnych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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Zatacznik nr 3 do umowy (jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG
w zaleznosci od podmiotu
NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu
REGON
Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 3 umowy na realizacj¢ zamdwienia publicznego pn.: ,Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznej na budynku szkoly podstawowej w Starzynie i Zelistrzewie w ramach Projektu —
Stoneczne Szkoly Powiatu Puckiego, w podziale na 2 czesci”.

Niniejszym oswiadczam, 1Z firma ...........cooiiiiiiiiiiiiii e, przekazata nam catosé
naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwigzku z powyzszym o$wiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaly calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale
podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnial podwykonawcow sklada stosowne o$wiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.



