
 
 Załącznik nr 2.0 do SIWZ WIM.271.1.34.2020 

 

  
        Projekt umowy 

UMOWA NR  WIM/......../…….. 
z dnia […………………………] 

 
zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,  
NIP: 8551571375, REGON 811684290, zwaną dalej Gminą 
reprezentowaną przez […………………………] 
i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 
4, 72-600 Świnoujście, wpisanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000139551, REGON 810 561 303, NIP 855-00-24-412,  kapitał zakładowy w kwocie 
………………  reprezentowanym przez : ………………………………………………………………………………….. 
zwanymi  dalej Zamawiającym,  
 
a 
 
(1) 
[…………………………] z siedzibą ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………, której nadano 
numery: NIP: ……………..………..; REGON: ………………….………, której akta znajdują się w 
Sądzie Rejonowym  ………………….………,, kapitał zakładowy wynosi …………….. złotych, 
reprezentowanym przez: 
[…………………………] 
 
(2) 
[…………………………] prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: 
„………………………………………………………………………………………………………………………….” z siedzibą 
........................................................................................, posiadającym(ą) nadane 
numery: NIP:…………………………...; REGON: ………………………   
zwanym dalej Inżynierem Kontraktu lub Inżynierem, 
 

PREAMBUŁA 
 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego 

wyboru oferty Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego 
nr WIM.271.1.34.2020 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania Usługę 
polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu na Inwestycji, pn.: 
„Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu od granicy do ul. 11 Listopada” na 
warunkach określonych w Umowie.  

3. Strony uzgadniają, co następuje: 
1) Inżynier zobowiązuje się do wykonywania Czynności będących przedmiotem 

Umowy, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, stosując się do jego zaleceń, 
przepisów, obowiązującego prawa i postanowień Umowy. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

2) Wykaz elementów rozliczeniowych w ramach Umowy stanowi Załącznik nr 2 
do Umowy. 

3) Opis Zadania Inwestycyjnego, objętego wykonywaniem Czynności  określonych 
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 3 do Umowy. 
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4) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inżynierowi należne wynagrodzenie 
stosownie do postanowień Umowy, w terminach i na warunkach w niej 
określonych. 

 
ARTYKUŁ 1 
DEFINICJE 

 
1. „Czynności” oznaczają wszelkie działania/obowiązki związane z realizowaną przez 

Inżyniera dla Zadania Inwestycyjnego Usługą, stanowiące przedmiot Umowy i 
opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącym Opis przedmiotu 
zamówienia; 

2. „Harmonogram” – opracowany przez Inżyniera i zaakceptowany przez 
Zamawiającego harmonogram zadania;  

3. „Inwestycja/Zadanie inwestycyjne/Zadanie”- oznacza zadanie pn.: 
„Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu” , 
opisane w Załączniku nr 3 do Umowy; 

4. „Inżynier Kontraktu/Inżynier”- oznacza stronę Umowy, której zadaniem jest 
wykonanie Usługi zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego; 

5. „Inżynier Rezydent”- oznacza przedstawiciela Inżyniera Kontraktu oraz 
kierownika Personelu powołanego do wykonania Umowy; 

6. „Kontrakt/Umowa o wykonanie robót budowlanych”- oznacza umowę o  
wykonanie robót budowlanych (w systemie „projektuj i buduj” lub „buduj”) , 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację Inwestycji; 

7. „Kluczowy Personel Inżyniera” – oznacza osoby wskazane w Załączniku nr 4 do 
Umowy - „Wykaz osób, które Inżynier Kontraktu skieruje do wykonania zamówienia 
wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych”;  

8. „Personel/Zespół Nadzoru (Specjalistów)/Zespół Inżyniera”- oznacza zespół 
wielobranżowych specjalistów zaangażowanych przez Inżyniera Kontraktu 
do wykonania Umowy, w szczególności Kluczowy personel Inżyniera; 

9. „Polecenie”- oznacza jakiekolwiek pisemne lub przekazane drogą elektroniczną (z 
adresu e-mail: wim@um.swinoujscie.pl) i potwierdzone następnie odpowiednim 
pismem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzję wydaną 
Inżynierowi przez Zamawiającego lub  Upoważnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego a dotyczące wykonania przedmiotu Umowy; 

10. „Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego” – osoba wskazana w art. 4 ust. 
1 pkt 1) Umowy lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie do działania w 
imieniu Zamawiającego określające zakres tego upoważnienia.  

11. „Prawo opcji” – wydłużenie czasu realizacji Usługi na zasadach określonych w art. 
6 ust. 7 Umowy; 

12. „Projektant” – autor dokumentacji projektowej Inwestycji lub/i sprawujący nadzór 
autorski nad realizacją Inwestycji;  

13. „Pzp”- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843), a w razie jej uchylenia zastępujący ją akt prawny, o ile będzie 
miał zastosowanie do Umowy; 

14. „Raporty” – opracowania dotyczące wykonywania i postępu robót 
budowlanych/prac projektowych/innych prac oraz wykonywania Umowy, których 
zakres i forma zostały szczegółowo określone Załączniku nr 1 do Umowy; 

15. „Siła wyższa”- oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności, na które Strony 
nie mają wpływu, przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed 
zawarciem Umowy, które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć, 
których nie można przypisać drugiej Stronie; 

16. „SIWZ”-  oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 
17. „Strona” lub „Strony”- oznaczają Zamawiającego i/lub Inżyniera; 
18. „Strona Trzecia”- oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Inżynier 

Kontraktu; 
19.  „Umowa”- oznacza niniejszą umowę na wraz z załącznikami stanowiącymi jej 

integralną część, obejmującą zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Inżyniera, 
wyrażone na piśmie w przedmiocie powierzenia Inżynierowi wykonania Usługi i 
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związanych z nią Czynności w ustalonym terminie, na ustalonych w Umowie 
warunkach i za uzgodnione w niej Wynagrodzenie; 

20.  „Usługa” – oznacza zbiorcze określenie stanowiących przedmiot Umowy  
Czynności Inżyniera Kontraktu związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu 
dla Zadania Inwestycyjnego, obejmujących zarządzanie procesem inwestycyjnym i 
doradztwo w zakresie realizacji Inwestycji oraz kompleksową obsługę finansową i 
techniczną Inwestycji wraz z rozliczeniem, w tym  pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, do których wykonania Inżynier zobowiązany jest na mocy 
postanowień Umowy. Szczegółowy zakres Usługi określa Załącznik nr 1 do Umowy;  

21. „Wykonawca/Wykonawca Kontraktu/Wykonawca robót”- oznacza 
wykonawcę lub wykonawców robót budowalnych/prac projektowych/innych prac 
realizowanych na podstawie Kontraktu, które będą nadzorowane w ramach Umowy; 

22. „Wynagrodzenie całkowite”- oznacza sumę kwot brutto (określonych w 
Załączniku nr 2 do Umowy i wskazaną w § 11 ust. 1 Umowy) ustaloną na podstawie 
oferty Inżyniera, płatną Inżynierowi za właściwe wykonywanie Umowy, wg zasad 
określonych w art. 11 Umowy. 

23. Wynagrodzenie podstawowe – wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 
należne mu niezależnie od powierzenia świadczenia usługi w Okresie 
wydłużonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczającym poza okres 
wydłużony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa opcji. 
 

 
ARTYKUŁ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem Umowy jest efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie przez 

Inżyniera na rzecz Zamawiającego Usługi dla Zadania Inwestycyjnego, opisanego w 
Załączniku nr 3 do Umowy. 

2. Inżynier zobowiązuje się w szczególności: 
1) wykonywać przedmiot Umowy z należytą dbałością, efektywnością oraz 

najwyższą starannością;  
2) wykonywać przedmiot Umowy wedle najlepszej wiedzy, zgodnie z najlepszą 

praktyką zawodową, mając na względzie optymalizację kosztów realizacji 
Inwestycji;  

3) przestrzegać przepisów obowiązującego prawa;  
4) zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z 

jakiegokolwiek naruszenia przez Inżyniera i jego pracowników obwiązujących 
przepisów;  

5) działać bezstronnie jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z 
przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego 
zawodzie.  

3. Szczegółowy opis obowiązków Inżyniera określa Opis przedmiotu zamówienia 
stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.  

4. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób 
wykonania Umowy są następujące dokumenty: 
1) SIWZ wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego; 
2) Dokumentacja projektowa Zamawiającego; 
3) Oferta Inżyniera z dnia […………………………] wraz z załącznikami. 

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami, ich 
postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą hierarchią ważności, z 
zastrzeżeniem że postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo 
zastosowania. 

6. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu 
obowiązków Stron, ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie przez Inżyniera 
efektywnego zarządzania, doradztwa i nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i 
rozliczeniem Zadania inwestycyjnego, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi 
udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu.  
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ARTYKUŁ 3 
OGÓLNE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu, w tym Czynności, winny zapewnić 

osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie 
i budżecie przedmiotu Inwestycji, wykonanego w najwyższym standardzie, 
z zachowaniem optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji. 

2. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, 
w szczególności do: 
1) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy 

uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie 
z przepisami prawa, dokumentacją Inwestycji, zmianami podjętymi w trakcie 
realizacji Inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu 
należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej 
działalności, 

2) monitoringu kosztów  Inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości 
wykonywanych robót budowlanych/prac projektowych/innych prac pomyślnie 
zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach określonego 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) nadzorowania ścisłego wykonywania przez Wykonawcę oraz podwykonawców 
ich obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia 
realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

4) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 
nad wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, również w okresie gwarancji 
i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę; 

5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach ze Stronami Trzecimi, w tym 
gestorami sieci. 

3. Inżynier zobowiązany jest do zarządzania rzeczowo-finansowego, w szczególności 
kompleksowej obsługi Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu 
i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej w zakresie wskazanym w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

4. W przypadkach, kiedy przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie przez Inżyniera 
Kontraktu obowiązków na potrzeby realizacji Umowy, wynikających z postanowień 
Kontraktów lub z ich istoty, Inżynier będzie zobowiązany: 
1) działać zgodnie z takimi postanowieniami,  
2) o ile będzie upoważniony do poświadczania, decydowania lub działania 

uznaniowego, będzie to robić w sposób rzetelny wobec Zamawiającego 
i Wykonawcy, działając jako niezależny fachowiec, kierujący się własną wiedzą 
i osądem profesjonalisty,  

3) zgłaszać Zamawiającemu konieczność dokonania modyfikacji zobowiązania 
Wykonawcy oraz dokonać sprawdzenia zgodności planowanych modyfikacji 
z przepisami prawa i warunkami Kontraktu, wpływu tych modyfikacji na 
Inwestycję, w tym koszty lub jakość robót budowlanych/prac 
projektowych/innych prac, robót lub dostaw oraz ich terminy.  

5. Inżynier zapewni na czas realizacji Umowy odpowiednie wsparcie logistyczne, 
w tym sprzęt, materiały, oprogramowanie, urządzenia, środki transportu i łączności, 
administracyjne i informacyjne dla Personelu - w zakresie niezbędnym do 
wykonania Umowy, niewynikającym z Kontraktu Zamawiającego z Wykonawcą.  

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzania Raportów w terminach 
i w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy. 

7. Strony ustalają, że wszystko, co zostanie dostarczone lub opłacone przez 
Zamawiającego w celu wykorzystania przy wykonywaniu Czynności w ramach 
Umowy, pozostanie własnością Zamawiającego i kiedy tylko będzie to możliwe, 
zostanie oznakowane jako takie. Kiedy Czynności zostaną zakończone (lub 
przerwane), Inżynier dostarczy Zamawiającemu wykaz tego, co pozostało niezużyte 
przy wykonywaniu Czynności i zwróci to co pozostało, zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego. 

8. Inżynier ani żaden z członków jego Personelu nie ma prawa i nie może 
wykorzystywać dokumentów dotyczących Umowy lub przekazywać informacji w 
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nich zawartych w celach innych niż wynikających z tej Umowy. Wymagania co do 
obowiązku zachowania poufności określa artykuł 19 Umowy.  

9. Inżynier zezwoli Przedstawicielowi Zamawiającego lub każdej osobie upoważnionej 
przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli 
na wykonanie kopii tych dokumentów. W przypadku niewykonania zobowiązania, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu przysługuje kara umowna 
w wysokości określonej w artykule 13 Umowy.  

10. Inżynier zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane 
od Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na pisemne 
żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni )po 
otrzymaniu takiego żądania. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu przysługuje kara umowna 
w wysokości określonej w artykule 13 Umowy 

11. O ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody na piśmie, to Inżynier ani jego Personel 
nie będą mieli prawa brać żadnego udziału finansowego ani otrzymywać żadnego 
wynagrodzenia w związku z Inwestycją z wyjątkiem tego, co jest ustalone 
w Umowie. 

12. Inżynier zobowiązuje się nie angażować w żadną działalność, która mogłaby być 
sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z Umową. 

13. Inżynier zobowiązany jest do zapewnienia stałego wykonywania przedmiotu Umowy 
w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego wykonania, w szczególności 
zobowiązany jest do organizacji pracy w taki sposób, aby zapewnić ciągłość 
i zastępowalność osób skierowanych do realizacji Umowy oraz wykonywanie 
Kontraktu zgodnie z harmonogramem jego realizacji i zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości określonej w artykule 13 
Umowy. 

14. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie 
metody jego pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej 
rezultaty nie naruszają praw własności intelektualnej Stron trzecich. Jednocześnie w 
przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej 
wskazanym, Inżynier Kontraktu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu 
tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego,  do zwrotu na wezwanie 
Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym 
wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, w tym koszty 
zastępstwa procesowego, arbitrażowego, administracyjnego, ugodowego lub 
egzekucyjnego. 

15. W przypadku sporu prawnego, w związku z Zadaniem Inwestycyjnym, którego 
dotyczy Umowa, na żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym 
również dokumentów sporządzonych w wersjach edytowalnych (np. word, excel) w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
ARTYKUŁ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON DO REALIZACJI UMOWY/KOMUNIKACJA 
 

1. Przedstawicielami do realizacji Umowy z ramienia Zamawiającego jest:  
 

1) Pan/Pani [……………………], tel. […………………………],e-mail: 
[…………………………] - w zakresie usług Gminy, 
 

2) Pan/Pani [……………………], tel. […………………………],e-mail: 
[…………………………] - w zakresie usług ZWiK, 
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który/a jest jednocześnie „Upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego”; 

2. Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do zarządzania i 
nadzorowania w imieniu Zamawiającego realizacji Umowy i Kontraktu, w tym do 
odbioru dokumentów wchodzących w skład przedmiotu Umowy. Upoważniony 
Przedstawiciel Zamawiającego może wydawać w imieniu Zamawiającego wiążące 
Polecenia Inżynierowi, które nie skutkują zaciąganiem zobowiązań finansowych. 
Zastrzega się, że do tego rodzaju Poleceń Upoważniony Przedstawiciel 
Zamawiającego musi uzyskać zgodę Zamawiającego.  

3. Zmiana Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga sporządzenia 
aneksu do Umowy, a informacja o tym powinna być przekazana w formie pisemnej 
Inżynierowi Kontraktu.  

4. Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji Umowy jest:  
 
Inżynier Rezydent: Pan/Pani […………………………], tel. […………………………],  
e-mail: […………………………].  

 
5. Inżynier Rezydent odpowiedzialny będzie za: 

1) utrzymywanie bieżącej łączności pomiędzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji, 
oraz koordynację ich działania; 

2) bieżącą kontrolę nad Inwestycją pod względem technicznym, finansowym 
i organizacyjnym zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zawartych 
z Kontraktów oraz  Umowy, 

3) sprawdzanie dokumentów i dokumentacji przedkładanej przez Wykonawców, 
opracowywanie na bieżąco wymaganej dokumentacji Inwestycji, w tym 
protokołów płatności i raportów zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku 
nr 1 do Umowy, 

4) informowanie Zamawiającego o postępie prac, występujących problemach i 
sposobie ich załatwiania w sposób wskazany w ust. 6 i 7 poniżej;  

5) wyznaczenie koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, spośród 
inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

6. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie odbywać się w formie pisemnej 
na poniższe adresy: 

i. Zamawiający: 
Gmina Miasto Świnoujście 
Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście  
ul. Wojska Polskiego 1/5 - w zakresie usług Gminy, 
tel./fax: (091) 327 06 29 
e-mail: wim@um.swinoujscie.pl 

ii. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście - w zakresie 
usług ZWiK, 

iii. Inżynier:  
[…………………………] 
[…………………………] 
tel./fax: […………………………] 
e-mail: […………………………]   

7. W celu usprawnienia komunikacji, bieżąca korespondencja może być przekazywana 
drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 6 powyżej, przy czym 
odbiorca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia jej odbioru.  

 
ARTYKUŁ 5 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Inżynier będzie stosował się do Poleceń wydanych przez Upoważnionego 
Przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego. Jeżeli w opinii Inżyniera 
wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Upoważnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego lub poza zakres Umowy, Inżynier niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 2 dni roboczych, po otrzymaniu takiego Polecenia, powiadomi wraz 
z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie 
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Zamawiającego nie zwalnia Inżyniera z wykonania Polecenia. Zamawiający 
podejmie decyzje w sprawie w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia 
Inżyniera. 

2. Wnioski sformułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie (uwzględniające  w szczególności odniesienie 
do  Harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa) z konkretnymi i jednoznacznymi 
rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji 
wariantowych lub warunkowych). W przypadku przedstawienia rozwiązań 
wariantowych lub warunkowych Inżynier powinien przestawić Zamawiający swoją 
rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) co do wyboru określonego 
wariantu/warunku.  

3. Inżynier Kontraktu przejmuje wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem 
Kontraktami, z wyłączeniem uprawnień Zamawiającego. 

4. Inżynier Kontraktu uzyska pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań 
dotyczących: 
1) zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców przez Inżyniera, 
2) wyrażenia zgody na zatrudnienie podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców przez Wykonawców Kontraktu/ów z uwzględnieniem 
przepisów ustawy Pzp, 

3) przedłużenia czasu ukończenia projektów budowlanych lub robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Kontraktów, 

4) zawieszenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Kontraktów, 
5) wprowadzania zmian w Kontraktach i dokonywania wszelkich innych 

modyfikacji zobowiązań Wykonawcy, które mogłyby mieć wpływ na Inwestycję, 
w tym koszty lub jakość robót budowlanych/prac projektowych/innych prac, w 
tym robót lub dostaw oraz ich terminy; 

6) korekt wynikających ze zmiany stanu prawnego, 
7) postępowania z zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w 
imieniu Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności, zmian w wykonywaniu i zakresie robót 
budowlanych/prac projektowych/innych prac określonych przez Zamawiającego i 
realizowanych w ramach Inwestycji.  

6. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania 
Inwestycyjnego decyzji, wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji, 
bądź rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa 
oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos 
będzie miał Zamawiający. 

7. W przypadku pisemnego żądania przez Zamawiającego wyjaśnień w zakresie 
zarządzania lub nadzoru nad Zadaniem Inwestycyjnym, bądź którymkolwiek z 
Kontraktów, Inżynier zobowiązany jest ustosunkować się do żądania 
Zamawiającego w terminie 7 dni. 

 
 

ARTYKUŁ 6 
TERMINY I OKRESY REALIZACJI UMOWY 

 
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony, z zastrzeżeniem 

ust. 2.  
2. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie podzielone na dwa następujące etapy, 

uzależnione od etapów realizacji Inwestycji: 
1) Etap I, obejmujący etap realizacji robót budowlanych/innych prac na Inwestycji: 

od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego lub Upoważnionego 
Przedstawiciela Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia realizowania Usługi dla 
Etapu I, do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych na Inwestycji, tj. dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji z Wykonawcą; 

2) Etap II, obejmujący okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 
Inwestycji, realizowany od dnia zakończenia realizacji robót budowlanych /innych 
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prac na Inwestycji, tj. dnia podpisania  protokołu odbioru końcowego Inwestycji, 
przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec wydłużeniu w 
przypadku zastosowania Prawa opcji. 

3. Ustala się jednocześnie, że przewidywany termin pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu wynosi odpowiednio: 
1) w okresie realizacji Etapu I -  22 miesiące; 
2) w okresie realizacji Etapu II - 12 miesięcy,  
przy czym wskazany okres realizacji Etapu I stanowi okres podstawowy pełnienia 
roli Inżyniera Kontraltu w okresie realizacji robót (dalej jako: Okres podstawowy), 
który może ulec wydłużeniu zgodnie z ust. 4 i 5 poniżej. We wskazanym Okresie 
podstawowym Inżynier uprawniony jest do stałego miesięcznego wynagrodzenia, o 
którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy.  

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do świadczenia Usługi w okresie wydłużonej 
realizacji robót budowlanych objętych Kontraktem, który wynosić będzie do 6 
miesięcy ponad Okres podstawowy (dalej jako „Okres wydłużony realizacji 
Kontraktu”). Okres wydłużony realizacji Kontraktu stanowi szacunkowy okres 
możliwego wydłużenia realizacji robót budowlanych na Inwestycji i może ulec 
skróceniu lub wydłużeniu, zgodnie z ust. 5 poniżej. W Okresie wydłużonym 
realizacji Kontraktu Wykonawca zachowuje uprawnienie do opcjonalnego stałego 
miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy. 
O konieczności świadczenia Usługi w Okresie wydłużonym realizacji Kontraktu 
Zamawiający informuje pisemnie Inżyniera nie później niż na 1 miesiąc przed 
terminem zakończenia realizacji Etapu I w Okresie podstawowym, wskazując 
długość Okresu wydłużonego realizacji Kontraktu. 

5. Okres wydłużony realizacji Kontraktu może ulec wydłużeniu, w szczególności w 
przypadku dalszego przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych na 
Inwestycji lub braku możliwości dokonania odbioru końcowego z Wykonawcą robót 
budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac, w tym na skutek wad 
uniemożliwiających dokonania odbioru końcowego Inwestycji lub konieczności 
dokonania rozliczeń Inwestycji przez Inżyniera. Okres wykraczający poza okres 
wydłużony realizacji Kontraktu (dalej jako: „Okres wykraczający poza okres 
wydłużony realizacji Kontraktu”), w którym Inżynier zachowuje uprawnienie do 
opcjonalnego stałego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3 
pkt 1 lit. a) Umowy, wyznaczony jest maksymalnie na 3 miesiące. O konieczności 
świadczenia Usługi w Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji 
Kontraktu Zamawiający informuje pisemnie Inżyniera nie później niż na 1 miesiąc 
przed terminem zakończenia realizacji Etapu I w Okresie wydłużonym realizacji 
Kontraktu, wskazując długość Okresu wykraczającego poza okres wydłużonego 
realizacji Kontraktu. 

6. Obowiązki Inżyniera wynikające z Umowy rozciągają się także na okres gwarancji i 
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na prace projektowe/roboty budowlane/inne 
prace realizowane na Inwestycji, wskazany w ust. 2.2 powyżej (dalej jako „Okres 
minimalny”) i który może ulec wydłużeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji. 
Wynagrodzenie Inżyniera za wykonanie Umowy na Etapie II w Okresie minimalnym, 
określa art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy. 

7. W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji Etapu 
II ponad przewidziany w Umowie Okres minimalny odpowiednio o:  
1) 12 miesięcy;   
2) 24 miesiące;   

8. z uwagi na ujawnienie się dalszych wad i/lub usterek lub innych nieprawidłowości w 
zakresie robót budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac w Okresie 
minimalnym, skutkujących koniecznością podjęcia przez Inżyniera Czynności 
wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 
przez Wykonawcę. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany 
poinformować pisemnie Inżyniera nie później niż na 1 miesiąc przed terminem 
zakończenia realizacji Etapu II w Okresie minimalnym, wskazując okres, o jaki 
ulegnie wydłużeniu realizacja Usługi, zgodnie z opcjami wskazanymi w ust. 7 pkt 1 i 
2 powyżej.  
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9. W przypadku wydłużenia czasu realizacji Etapu II o 12 miesięcy, zgodnie z ust. 7 
powyżej, na 1 miesiąc przed końcem upływu wydłużonego czasu, Zamawiający 
może poinformować Inżyniera o dalszym wydłużeniu realizacji Etapu II o kolejne 12 
miesięcy.  

10. Wynagrodzenie Inżyniera w wydłużonym okresie realizacji Etapu II przysługiwać 
będzie w wysokości określonej w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy.    

11. Skorzystanie z możliwości wydłużenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi 
uprawnienie Zamawiającego, uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a 
nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie 
Inżyniera. Świadczenie Usługi przez Inżyniera w Okresie wydłużonym realizacji 
Kontraktu, Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji Kontraktu, jak i 
skorzystanie z Prawa opcji stanowi tę część przedmiotu Umowy, której realizacja 
będzie poddana wyłącznie uznaniu Zamawiającego. 

12. Realizacja każdego z etapów wskazanych w ust. 2 powyżej zostanie potwierdzona 
każdorazowo sporządzeniem przez Strony dwustronnego i pisemnego protokołu 
odbioru Usługi, przy czym terminem wykonania Umowy i jednocześnie 
potwierdzeniem realizacji Etapu II jest dzień zatwierdzenia przez Zamawiającego 
wystawionego przez Inżyniera Raportu Zamknięcia, o którym mowa w Załączniku 
nr 1 do Umowy.  

13. Wykonywanie Przedmiotu Umowy w zakresie Czynności objętych Umową Inżynier 
będzie realizował w sposób zapewniający realizację Inwestycji w terminach 
określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie. Wstępne 
szacunkowe terminy określone są w Załączniku nr 2 do Umowy.  

14. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, w ramach Etapu I, Inżynier opracuje 
Raport otwarcia i przekaże go w formie pisemnej i elektronicznej Zamawiającemu 
do zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej 
wersji Raportu otwarcia zgłasza uwagi lub go zaakceptuje. Integralną częścią 
Raportu otwarcia jest Harmonogram i Metodyka zawierająca opis procedur 
postępowania na poszczególnych etapach realizacji zadania. Szczegółowy zakres 
Raportu otwarcia określa Załącznik nr 1 do umowy. 

15. Uzgodnione terminy realizacji Umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadkach 
określonych w artykule 21 Umowy. Zmiany w Harmonogramie określone w ust. 16-
21 poniżej, nieprowadzące do zmiany uzgodnionych terminów realizacji Umowy, są 
dopuszczalne za pisemną zgodą Stron.  

16. O zmianach w Harmonogramie przekraczających 30 dni Inżynier będzie informować 
Zamawiającego w terminie 14 dni przed upływem terminu, w którym dana 
Czynność miała być zrealizowana zgodnie z Harmonogramem lub harmonogramem 
rzeczowo-finansowych (HRF) Wykonawcy. Inżynier, za zgodą Zamawiającego 
dokona stosownej zmiany w Harmonogramie, która nie wymaga aneksu do Umowy.  

17. Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Inżynier nie odpowiada, a które czynią 
niemożliwym dla niego wykonanie zgodne z Umową całości lub części Czynności, 
to niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomi o tym Zamawiającego. 
W tych okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia pewnych Czynności, 
to czas ich wykonania zostanie przedłużony za zgodą Zamawiającego aż do chwili, 
kiedy ustaną okoliczności powodujące zawieszenie. Inżynier jest zobowiązany 
pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zasadności podjęcia Czynności po 
zawieszeniu ich wykonywania (w całości lub części) w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie powyższych 
czynności.  

18. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych w ramach 
Inwestycji (np. spowodowanych warunkami uniemożliwiającymi prowadzenie robót, 
wstrzymaniem robót przez inne organy itp.), w tym również w usuwaniu wad i  
usterek stwierdzonych na odbiorze końcowym Inwestycji, zawieszeniu ulega 
wykonywanie Czynności na placu budowy. W tym okresie Inżynierowi przysługuje 
wynagrodzenie za gotowość oraz prace związane z uzgodnieniami i innymi 
Czynnościami  niezbędnymi do wykonania w okresie przestoju, w wysokości 15% 
miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w artykule 11 ust. 3 pkt 1) 
Umowy. 
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19. Zamawiający ma prawo zawiesić całość lub część Czynności poprzez pisemne 
poinformowanie Inżyniera, który w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia wstrzyma wykonywanie Czynności w całości lub w części. W okresie 
całkowitego zawieszenia Czynności Inżynierowi nie przysługuje wynagrodzenie.  

20. Zamawiający zawiadamia Inżyniera o zasadności podjęcia Czynności po ich 
zawieszeniu lub zawieszenia ich wykonywania (w całości lub części) w terminie nie 
dłuższym niż 4 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wykonanie 
powyższych czynności, wyznaczając termin na podjęcie Czynności.  

21. W przypadku nieuzasadnionego zaniechania podjęcia Czynności przez Inżyniera w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 20 powyżej, 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, przy czym 
czynność ta musi zostać poprzedzona wezwaniem Inżyniera do podjęcia 
obowiązków. 

 
ARTYKUŁ 7 
PERSONEL 

 
1. Personel wyznaczony przez Inżyniera do wykonywania czynności w ramach Umowy 

składa się z wielobranżowego zespołu specjalistów, w tym inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, weryfikatorów dokumentacji projektowej i osoby Inżyniera 
Rezydenta koordynującego pracę zespołu. 

2. Inżynier wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami 
polskiego prawa budowlanego i Załącznikiem nr 4 do Umowy, stanowiących 
Kluczowy personel Inżyniera. Kluczowy personel Inżyniera  będzie prowadził nadzór 
inwestorski nad projektem i robotami budowlanymi w ramach Zadania 
Inwestycyjnego wymienionego w Załączniku nr 3. Nadzór inwestorski prowadzony 
będzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wymaganiami wynikającymi 
z zawartych przez Zamawiającego Kontraktów. Zamawiający wymaga, by 
weryfikatorzy dokumentacji projektowej, posiadali niezbędne uprawnienia do 
projektowania w ramach wymaganej w specjalności.  

3. Personel będzie wykonywał objęte Umową Czynności  i prowadził sprawy zgodnie 
z obowiązującym prawem, a także dokumentował Czynności. Realizacja Czynności 
składających się na przedmiot Umowy przez Personel będzie potwierdzana listą 
obecności, obejmującą ewidencję czasu pracy i wykonywanych Czynności Lista 
obecności obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy i powinna być uzupełniania 
systematycznie, poprzez dokonanie własnoręcznego podpisu przez członka 
Personelu w wyznaczonym miejscu dokumentu, w każdym dniu jego obecności. 
Lista powinna znajdować się w biurze Inżyniera na budowie. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wglądu i weryfikacji listy obecności w każdym czasie. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu bez uzyskania 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu 
Personelu Inżyniera, osoba zastępująca musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie.  

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany jakiegokolwiek członka Personelu, 
bez względu na przyczynę zmiany, Inżynier wraz z wnioskiem o zmianę przedłoży: 
1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca 

wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 
127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO” oraz, 

2) dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie 
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 

7. Inżynierowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio 
lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób ze składu Personelu. 
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8. Zmiana Inżyniera Rezydenta oraz osób wchodzących w skład Kluczowego Personelu 
Inżyniera wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. O planowanej 
zmianie, celem uzyskania zgody, Inżynier zawiadamia, na 5 dni przed planowanym 
dokonaniem takiej zmiany, pisemnie Zamawiającego. Zamawiającego może na taką 
zmianę nie wyrazić zgody, bez podawania powodu. 

9. Jeżeli Inżynier uzyskał punkty we wskazanym w SIWZ kryterium „Kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia” za 
wskazane osoby, zmiana tych osób jest możliwa tylko poprzez zastąpienie ich 
przez osoby, które spełniają wymagania opisane w SIWZ, za które Inżynier 
otrzymał punkty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 
kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta” i których 
doświadczenie zawodowe jest nie mniejsze niż osób zastępowanych. Na żądanie 
Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest do dodatkowego potwierdzenia 
dokumentami lub innymi dowodami doświadczenia posiadanego przez osobę 
zastępującą osobę skierowaną do realizacji zamówienia, pod rygorem odmowy 
udzielenia zgody.  

10. Inżynier zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osoby 
wchodzącej w skład Personelu w przypadku: 
a) śmierci członka Personelu; 
b) choroby,  wypadku członka Personelu lub innych przyczyn losowych 

uniemożliwiających wykonywanie przez niego Czynności; 
c) utraty przez członka Personelu uprawnień do wykonywania zawodu, 
d) konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób Personelu z innych znanych 

Inżynierowi przyczyn, powodujących zaprzestanie, uniemożliwienie lub 
niewłaściwe świadczenie Usługi przez tego członka Personelu. 

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10, Inżynier zorganizuje zastąpienie tej osoby 
przez inną o nie mniejszych kwalifikacjach i doświadczeniu, uzyskując pisemną 
akceptację Zamawiającego. W tym celu, Inżynier złoży Zamawiającemu wniosek o 
zmianę osoby wchodzącej w skład Personelu w terminie 7 dni od powzięcia 
informacji o okolicznościach wskazanych w ust. 10.  

12. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu 
Personelu wraz z podaniem terminu na dokonanie zmiany, jeżeli w jego opinii osoba 
ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty 
sposób. Wniosek ten jest dla Inżyniera wiążący. Termin wyznaczony przez 
Zamawiającego, o którym mowa powyżej, będzie nie krótszy niż 30 dni, a po jego 
upływie Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której 
mowa w artykule 13 Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu na 
zaproponowanie nowej osoby. Wskazana przez Inżyniera nowa osoba mus być 
zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuję nowego członka 
Personelu w terminie 7 dni od jego wskazania.  

13. W trakcie realizacji Umowy, Kluczowy personel Inżyniera zobowiązany jest do 
pozostawania w pełnej dyspozycyjności. Każdy z członków Kluczowy personel 
Inżyniera zobowiązany jest wykonywać Czynności związane z realizacją przedmiotu 
Umowy w godzinach prowadzenia robót budowlanych w zakresie właściwej branży, 
na terenie placu budowy, zgodnie z zakresem wymaganej przez Zamawiającego 
minimalnej obecności Personelu na placu budowy, określonej w Załączniku nr 1 do 
Umowy. W razie wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia powyższych 
wymogów, Zamawiający ma prawo żądać od Inżyniera Kontraktu niezwłocznego 
przedłożenia list obecności wraz z godzinami pracy tych osób. Na uzasadniony 
wniosek Inżyniera, Zamawiający może dokonać zmiany zakresu wymaganej 
obecności Personelu Inżyniera na placu budowy.  

14. Członkowie Personelu Inżyniera zobowiązują się posiadać aktualne i wymagane 
przepisami prawa budowlanego uprawnienia przez cały okres trwania Umowy. 
 

ARTYKUŁ 8 
PODWYKONAWCY 

 
1. Inżynier może powierzyć wykonywanie Czynności wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody 
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Zamawiającego na powierzenie czynności podwykonawcy wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Inżynier zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia powierzenia określonych 
Czynności podwykonawcy w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym dniem 
rozpoczęcia działań przez podwykonawcę. W terminie 14 dni od otrzymania 
zgłoszenia Zamawiający może wyrazić sprzeciw co do powierzenia przez Inżyniera 
wykonywania Czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy 
podwykonawcom, w szczególności, gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy 
przekracza wysokość Wynagrodzenia należnego Inżynierowi za dane Czynności lub 
powierzenie dotyczy Czynności zastrzeżonych do osobistego wykonania przez 
Inżyniera.   

3. Inżynier w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 
nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Inżynier zawiadomi 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekaże informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
wykonanie części Umowy. 

4. Inżynier odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie działania 
i/lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Inżynier odpowiada wobec Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy przez 
podwykonawcę.  

6. W przypadku zlecania przez Inżyniera części zamówienia podwykonawcom, do 
każdej faktury Inżynier przedkłada oświadczenia Inżyniera i podwykonawców 
(podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 
podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, 
zostały zapłacone. Zestawienie załączone do faktury VAT powinno zawierać wykaz 
prac wykonanych przez podwykonawców objętych tą fakturą. 

7. Inżynier zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty 
wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Inżyniera i podwykonawców 
(podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z 
tytułu realizacji Umowy zostały zapłacone. 

8. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 6 i 7 przez 
Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części 
wynagrodzenia Inżyniera objętego daną fakturą do czasu przedstawienia 
właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że 
wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo że zobowiązanie do 
zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

9. Inżynier posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie 
realizacji Umowy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony, jest równocześnie 
podmiotem, z którego zasobów Inżynier korzystał w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów oceny ofert) Inżynier będzie 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Inżynier samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Inżynier powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie wobec 
podmiotów zastępujących podwykonawców, z których zasobów korzystał w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (lub kryteriów oceny 
ofert). 

ARTYKUŁ 9 
PRAWA AUTORSKIE I INNE 

 
1. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, 
obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub 
przygotowane przez Inżyniera w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność 
Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Inżynier przekaże wszystkie takie 
dokumenty Zamawiającemu. Inżynier może zatrzymać kopie dokumentów, o 
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których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie 
związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Inżynier nie będzie publikował informacji dotyczących realizacji Umowy, powoływał 
się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie 
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody 
udzielonej na piśmie. 

3. Inżynier oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 
do utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach 
Wynagrodzenia, o którym mowa art. 11 Umowy: 
1) przenosi na Zamawiającego własność oryginałów i kopii egzemplarzy wszelkich 

utworów wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy wraz z nośnikami, na 
jakich zostały wydane Zamawiającemu, 

2) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) wytworzonych w 
ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: rysunki, 
obliczenia, dokumentacje projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

3) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania 
na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez 
zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, 
na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie 
tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy są 
konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub 
optymalizację lub charakter zamówienia. Wprowadzenie zmian może zostać 
wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez 
pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw 
autorskich. Inżynier zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych 
w ramach Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i 
treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, 
jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyższej, następuje:  
1) z chwilą faktycznego ich wydania Zamawiającemu, 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji:  
a) korzystanie z utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 
Zamawiającego,  

b) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-storage oraz 
inne);  

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym 
techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, 
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) utrwalanie i wprowadzenie utworów do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych oraz sieci multimedialnej, 
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu oraz w systemie 
cloud-storage, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, nadawanie i reemitowanie w 
każdej możliwej formie urzeczywistniania, 

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa 
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oryginału albo egzemplarzy, wymiana egzemplarzy lub nośników, na 
których utwór utrwalono, 

g) wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych  
i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych; 

h) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich 
zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji, skrótów, w całości lub w części, 
dla różnego rodzaju odbiorców, w szczególności poprzez nadanie im 
różnego rodzaju form;  

i) tłumaczenie i sporządzenie wersji obcojęzycznych, 
j) wyświetlanie i publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
k) udzielanie licencji na wykorzystanie. 

5. Inżynier oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz 
osobistych praw osób trzecich, a utwory lub ich części przekaże Zamawiającemu 
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż: 
1) w chwili przedstawienia do odbioru utworów lub ich części będą przysługiwały 

mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 
do każdego z utworów; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Inżynierowi 
przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie 
opisanym niniejszym artykule do utworów, szczególności Inżynier oświadcza, iż 
prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie który, 
który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on 
na podstawie Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów lub ich części nie są 
i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich. 

6. Inżynier gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia, w tym Czynności i ich 
rezultaty wchodzące w zakres przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw 
patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw 
własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim. 

7. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że realizacja 
przedmiot Umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do 
znaku towarowego lub inne prawo własności intelektualnej albo przemysłowej, 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Inżyniera jeżeli zgłoszenie 
zostało skierowane do Zamawiającego, a Inżynier zobowiązany jest na swój koszt 
podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba że uzna, iż 
zarzut jest zasadny. 

8. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo 
w związku z zarzutem naruszenia przez Inżyniera praw własności intelektualnej 
albo własności przemysłowej osób trzecich, Inżynier jest zobowiązany 
do przystąpienia do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego 
i do zwrócenia Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu. 
Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia 
i przeprowadzenia z Inżynierem konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

9. W przypadku wskazanym w ust. 7 lub 8 Inżynier niezwłocznie uzyska na własny 
koszt odpowiednie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby 
trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część 
przedmiotu Umowy lub całości przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszał on praw 
własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to 
pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalności. Inżynier pokryje straty 
Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu 
Umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze 
Stron, nabyte przez Zamawiającego prawa utworów wykonywanych przez Inżyniera 
w ramach realizacji przedmiotu Umowy pozostają przy Zamawiającym. Powyższe 
nie uchybia jednakże jakimkolwiek roszczeniom Stron związanych z odstąpieniem 
od Umowy. 
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ARTYKUŁ 10 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Na potrzeby realizacji Usługi Zamawiający przekaże Inżynierowi posiadaną 

dokumentację Zadania Inwestycyjnego wymienionego w Załączniku nr 3 do 
Umowy, w terminie podpisania Umowy, w sposób określony w ust. 2 poniżej.  

2. Dokumentacja może zostać przekazana Inżynierowi w formie elektronicznej. 
Zamawiający może wypożyczyć Inżynierowi posiadaną dokumentację projektową w 
celu sporządzenia kopii na koszt Inżyniera. Zamawiający nie przekaże Inżynierowi 
oryginału dokumentacji projektowej, jedynie może poświadczyć wykonaną przez 
niego kopię za zgodność z oryginałem. Inżynier zobowiązuje się zwrócić 
Zamawiającemu przekazany oryginał w terminie 7 dni od daty jej wypożyczenia. 

3. We wszystkich sprawach, które zostaną przedłożone przez Inżyniera na piśmie 
i w odpowiedni sposób, Zamawiający wyda pisemne decyzje w rozsądnych 
terminach i tak, aby nie opóźniać wykonywania Czynności. 

4. Zamawiający zapewni Inżynierowi: 
1) dokumenty (których wydanie zależy od Zamawiającego) – sukcesywnie, 

w miarę ich uzyskiwania przez Zamawiającego, w tym: 
a) kopię Kontraktu z kompletem załączników, 
b) kopię innych formalnych uzgodnień niezbędnych do przygotowania i 

przeprowadzenia wymaganych czynności w nadzorowanym Zadaniu, 
c) wydawanie stosownych pełnomocnictw. 
Ww. dokumenty mogą zostać przekazane Inżynierowi w formie elektronicznej.   

2) wsparcie: Zamawiający podejmie czynności w celu zapewnienia prawidłowej 
współpracy z Stronami trzecimi/instytucjami, z którymi współpraca, ich zezwolenia 
i decyzje wymagane są w związku z realizowaną Inwestycją. 

5. Dokumenty i opracowania przekazane Inżynierowi nie mogą być wykorzystywane 
do innych celów niż określonych w Umowie.  

 
ARTYKUŁ 11 

WYNAGRODZENIE  
 
1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Inżyniera z tytułu realizacji Umowy składać 

się będzie z sumy wynagrodzeń Inżyniera przewidzianych w Umowie i wynosić 
będzie:  
[…………………………] zł netto (słownie: […………………………]/100 złotych 
netto) + VAT […………………………]% w kwocie […………………………] zł 
(słownie: […………………………]/100 złotych), tj. […………………………] zł 
brutto (słownie: […………………………]/100 złotych brutto), w tym: 

 
a) dla zakresu obejmującego  usługi wykonywane na rzecz Gminy 

zgodnie z załącznikiem nr 2 – w wysokości …………. brutto, w tym VAT … % …….. 
zł. 

b) dla zakresu obejmującego usługi na rzecz ZWiK zgodnie z 
załącznikiem nr 2 - w wysokości ……. brutto, w tym VAT  … % ………. zł. 

2. Strony ustalają, że na Wynagrodzenie całkowite Inżyniera składać się będzie 
wynagrodzenie stanowiące ekwiwalent za wykonanie Usługi we wszystkich 
poszczególnych etapach realizacji Umowy, określonych w artykule 6 ust. 2 Umowy, 
zgodnie z ust. 3 poniżej. Wynagrodzenie całkowite stanowi maksymalne 
wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za realizację Umowy, tj. z uwzględnieniem 
Okresu wydłużonego realizacji Kontraktu i Okresu wykraczającego poza okres 
wydłużony realizacji kontraktu oraz Prawa opcji. Skorzystanie z możliwości 
wydłużenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie 
Zamawiającego, co oznacza, że uzależnione będzie wyłącznie od jego potrzeb, a 
nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje żadnych roszczeń po stronie 
Inżyniera. Świadczenie Usługi przez Inżyniera w Okresie wydłużonym realizacji 
Kontraktu, Okresie wykraczającym poza okres wydłużony realizacji Kontraktu, jak i 
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skorzystanie z Prawa opcji stanowi tę część przedmiotu Umowy, której realizacja 
będzie poddana wyłącznie uznaniu Zamawiającego. Wynagrodzenie podstawowe 
Inżyniera Kontraktu, należne mu niezależnie od powierzenia mu świadczenia Usługi 
w Okresie wydłużonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczającym poza okres 
wydłużony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez Zamawiającego z 
Prawa opcji wynosić będzie: […………………………] zł netto  
(słownie: […………………………]/100 złotych netto) + VAT 
[…………………………]% w kwocie […………………………] zł (słownie: 
[…………………………]/100 złotych), tj. […………………………] zł brutto 
(słownie: […………………………]/100 złotych brutto). 

3. Na Wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 składa się: 
1) wynagrodzenie stanowiące ekwiwalent za wykonanie Usługi przez Inżyniera 

Kontraktu na Etapie I realizacji Umowy, na które składa się: 
a) stałe miesięczne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za Etap I realizacji 

Umowy w Okresie podstawowym wynoszące […………………………] zł netto 
(słownie: […………………………]/100 złotych netto) + VAT […………………………]% 
w kwocie […………………………] zł (słownie: […………………………]/100 złotych), tj. 
[…………………………] zł brutto (słownie: […………………………] /100 złotych 
brutto); 

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji określonego 
w artykule 6 ust. 4 i 5 Umowy, Wynagrodzenie za realizację Etapu I w 
każdym kolejnym roku realizacji Usługi, ponad Okres podstawowy, 
przysługiwać będzie w wysokości wskazanej w ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy,  

 
przy czym maksymalne, łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 
stanowiące ekwiwalent za realizację Etapu I w przypadku zastosowania 
Prawa opcji określonego w § 6 ust. 4 i 5 Umowy w pełnym zakresie, tj. w 
okresie 31 miesięcy wynosić będzie […………………………] zł netto (słownie: 
[…………………………]/100 złotych netto) + VAT […………………………]% w kwocie 
[…………………………] zł (słownie: […………………………]/100 złotych), tj. 
[…………………………] zł brutto (słownie: […………………………]/100 złotych 
brutto); 
 

2) Na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu stanowiące ekwiwalent za wykonanie 
Usługi przez Inżyniera Kontraktu na Etapie II, na które składa się: 

a) stałe wynagrodzenie wynoszące […………………………] zł netto 
(słownie: […………………………]/100 złotych netto) + VAT […………………………]% 
w kwocie […………………………] zł (słownie: […………………………]/100 złotych), tj. 
[…………………………] zł brutto (słownie: […………………………]/100 złotych brutto) 
- za Okres minimalny realizacji Etapu II (tj. bez korzystania z Prawa opcji);  

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji określonego 
w artykule 6 ust. 7 Umowy, Wynagrodzenie za realizację Etapu II w 
każdym kolejnym roku realizacji Usługi, ponad Okres minimalny, 
przysługiwać będzie w wysokości wskazanej w ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy,  
 
przy czym maksymalne, łączne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 
stanowiące ekwiwalent za realizację Etapu II w przypadku zastosowania 
Prawa opcji określonego w § 6 ust. 7 Umowy w pełnym zakresie, tj. w 
okresie 36 miesięcy, nie może ono stanowić mniej niż 5 % Wynagrodzenia 
całkowitego Inżyniera i wynosić będzie […………………………] zł netto 
(słownie: […………………………]/100 złotych netto) + VAT […………………………]% 
w kwocie […………………………] zł (słownie: […………………………]/100 złotych), tj. 
[…………………………] zł brutto (słownie: […………………………]/100 złotych 
brutto); 

4. Wynagrodzenie podstawowe, jak i wynagrodzenie maksymalne , stanowią 
wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera Kontraktu za wszystkie Czynności, urządzenia, 
materiały i narzędzia użyte przez Inżyniera do wykonania przedmiotu Umowy oraz 
pokrywają wszelkie koszty i ryzyka Inżyniera związane w realizacją wszystkich jego 
zobowiązań wynikających z Umowy, w tym koszty ogólne oraz koszty transportu i 
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dojazdów na plac budowy. Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej 
oraz zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty 
nie wymienione, a związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  

5. Inżynier nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, z 
zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie. Jakiekolwiek zmiany 
Wykonawcy robót budowlanych/prac projektowych/innych prac oraz wydłużenie 
czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, 
z wyjątkiem sytuacji uregulowanych w Umowie. W szczególności Inżynier nie będzie 
uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, jak też zapłaty 
wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonywania Usługi w okresie 
wykraczającym poza dopuszczalny okres wydłużony realizacji Kontraktu, zgodnie z 
artykułem 6 Umowy.   
 

ARTYKUŁ 12 
PŁATNOŚCI  

 
1. Podstawą dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za czynności 

wykonywane w trakcie pełnienia funkcji Inżyniera na Etapie I jest faktura VAT 
wystawiona przez Inżyniera na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego 
Raportu miesięcznego wraz z listą obecności i ewidencją czasu pracy Personelu 
Inżyniera w danym miesiącu, obrazującą Czynności zrealizowane przez Inżyniera w 
danym okresie rozliczeniowym. 

2. W przypadku wykonywania Czynności w ramach Etapu I w niepełnym wymiarze 
miesiąca, należne miesięczne wynagrodzenie za Czynności za dany miesiąc zostanie 
obliczone jako iloczyn: 1) kwoty należnego stałego wynagrodzenia miesięcznego i 
2) ilorazu liczby dni wykonywania Czynności w danym miesiącu w stosunku do 
całkowitej liczby dni danego miesiąca. 

3. Za okres zawieszenia Czynności, z zastrzeżeniem artykułu 6 ust. 18 Umowy, 
Inżynier nie otrzymuje wynagrodzenia.  

4. Wynagrodzenie za realizację Etapu II płatne będzie w Okresie minimalnym za każdy 
kwartał realizacji Usługi, w stałej wysokości wynoszącej 1/4 wynagrodzenia, 
określonego w ust. 3 pkt 2 lit. a) Umowy. Za początek okresu rozliczeniowego 
uznaje się pierwszy dzień pełnienia Usługi w Okresie minimalnym. 

5. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, wynagrodzenie za realizację Etapu II w 
każdym kolejnym roku realizacji Usługi ponad Okres minimalny, płatne będzie, w 
wysokości określonej w ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy, po dokonaniu przeglądu 
rocznego w każdym kolejnym roku realizacji Usługi.  

6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane w trakcie pełnienia 
funkcji Inżyniera na Etapie II jest odpowiedni podpisany przez Zamawiającego 
protokół przeglądu kwartalnego lub rocznego, określonego w Załączniku nr 1, 
potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych wad i/lub usterek, przy 
czym Inżynier przedłoży fakturę VAT końcową za okres wykonywania czynności na 
Etapie II, po sporządzeniu Protokołu usunięcia usterek Wykonawcy  
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu zamknięcia. 

7. Strony ustalają następujące pozostałe zasady fakturowania i terminów płatności: 
1) faktury wystawiane będą przez Inżyniera na kwoty wynikające z Umowy, w tym 

wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy, 
2) kwoty wynikające z faktur i należne Inżynierowi będą płacone w terminie 21 dni 

od dnia przyjęcia przez Zamawiającego faktury, wystawionej przez Inżyniera; 
3) warunkiem dokonania płatności jest wystawienie prawidłowej i kompletnej 

faktury VAT.  
8. Jeżeli Inżynier nie otrzyma płatności w terminie wskazanym w ust. 7 pkt 2) 

powyżej, to będą mu wypłacone odsetki ustawowe za opóźnienie obliczane w 
stosunku do kwoty należnej, poczynając od następnego dnia od dnia, w którym 
przypada płatność faktury. 

9. Jeżeli jakaś pozycja lub część pozycji faktury przedłożonej przez Inżyniera jest 
kwestionowana przez Zamawiającego, Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
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Inżyniera o swoich uwagach. W takiej sytuacji ustala się, że termin płatności 
faktury ulega odpowiedniemu wydłużeniu o okres wyjaśnienia stanowisk stron i 
zaakceptowania jej treści przez Zamawiającego i jest liczony od momentu 
ostatecznego wyjaśnienia. 

10. W zakresie usług objętych załącznikiem nr 2 Inżynier wystawia fakturę odpowiednio 
na:  

a) Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 
Świnoujście, NIP 855-157-13-75 - w zakresie usług Gminy. 

b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kołłątaja 4, 72-600 
Świnoujście, NIP: 855-002-44-12 - w zakresie usług ZWiK, 

 
 
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Inżyniera o 

numerze […………………………], który to rachunek bankowy jest zgodny z numerem 
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej. W razie zmiany rachunku bankowego Inżynier zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania pisemnego Zamawiającego, przy czym zmieniony 
rachunek musi być zgodny z rachunkiem ujawnionym w ww. wykazie. Zmiana 
numeru rachunku wskazanego przez Inżyniera nie stanowi zmiany Umowy.  

13.   W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane: […………………………].  

14. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na 
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

15. Jeżeli realizacją robót budowlanych/innych prac objętych Kontaktem zostanie z 
jakichkolwiek przyczyn przedłużona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach 
roboty budowlane/inne prace będą kontynuowane w ramach nowej umowy, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić nadzór nad dotychczasową lub 
nową umową z wykonawcą robót budowlanych/prac projektowych/innych prac w 
ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało miejsce 
nawet jeśli czas realizacji robót budowlanych/innych prac dotychczasowego 
Kontraktu lub nowa umowa będzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji 
przerwanego Kontraktu. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do pełnienia swojej 
Usługi w ramach umówionego w Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas 
niezbędny do wykonania całego zakresu przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem 
możliwości wydłużenia przez Zamawiającego Okresu podstawowego i Okresu 
minimalnego, chyba że zaistniała sytuacja uprawniać będzie Strony do dokonania 
zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy i/lub wynagrodzenia Inżyniera, 
zgodnie z artykułem 21 Umowy.  
 
 
 

 
ARTYKUŁ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier nie realizuje 
któregokolwiek obowiązków wynikających z Umowy, w tym obowiązków 
szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 lub też realizuje go niezgodnie 
z Umową, Zamawiający będzie uprawniony wezwać Inżyniera do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. Inżynier 
zobowiązany jest do wykonania wezwania, a w razie gdy uważa je za niezasadne, 
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zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w terminie 4 dni roboczych od dnia 
doręczenia wezwania.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, w przypadku nieuzasadnionego 
niedotrzymania terminu wykonania obowiązku wskazanego w wezwaniu, o którym 
mowa w ust. 1, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%, 
wynagrodzenia brutto, określonego w artykule 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w 
pierwotnym terminie określonym w Umowie lub upływu terminu wyznaczonego w 
wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej na wykonanie danego obowiązku, 
jeżeli uprzednio takiego terminu w Umowie nie przewidziano. Kara umowna, o 
której mowa w zdaniu poprzednim będzie liczona odrębnie dla każdego przypadku 
niezrealizowania któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub 
realizowania go niezgodnie z Umową. 

3. Zamawiający może obciążyć Inżyniera stosowną karą umowną w przypadku: 
1) zwłoki Inżyniera w stosunku do terminów realizacji poszczególnych 

obowiązków wskazanych w Umowie, w tym w Załączniku nr 1, a w 
szczególności terminu: 
a) na opracowanie przez Inżyniera Raportu otwarcia (pkt III. 1. Załącznika nr 

1) lub terminu przedłożenia/sporządzenia któregokolwiek z pozostałych 
Raportów wskazanych w Załączniku nr 1; 

b) na zorganizowanie przez Inżyniera spotkania, o którym mowa w pkt IV. 1. 
Załącznika nr 1; 

c) na dokonanie zwrotu wszelkich materiałów otrzymanych 
od Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, 
określonego w artykule 3 ust. 10 Umowy, 

d) w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z artykułem 6 
ust. 20 terminu na podjęcie Czynności,  

e) na złożenie wniosku o zmianę osoby wchodzącej w skład Personelu, 
zgodnie z artykułem 7 ust. 11 Umowy, 

- w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.  
2) zwłoki Inżyniera w dokonaniu sprawdzenia dokumentacji, przygotowaniu 

opinii, stanowiska lub innego dokumentu, o którym mowa w Załączniku nr 1, w 
tym o których mowa w pkt V.41, V.42, VI.3 i VI.5, VI.7. i VI. 8, VI. 11, VI. 14,  
VI. 17, VI. 18 - w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

3) niewykonania przez Inżyniera obowiązku poddania się kontroli dokumentacji, o 
którym mowa artykule 3 ust. 9 Umowy - w wysokości 2.000,00 zł za każde 
tego rodzaju zdarzenie; 

4) niestosowania się przez Inżyniera do Poleceń Zamawiającego lub 
Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z artykułem 5 ust. 1 
Umowy - w wysokości 2.000,00 zł za każde tego rodzaju zdarzenie; 

5) niedochowania przez Inżyniera terminów złożenia wyjaśnień lub odpowiedzi na 
pytania / Zamawiającego w terminie wskazanym w Artykule 5 ust. 7 Umowy - 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

6) powierzenia przez Inżyniera wykonania Czynności podwykonawcy bez 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, zgodnie obowiązkiem 
przewidzianym w artykule 8 ust. 1 Umowy - w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
ujawniony przypadek; 

7) nieobecności Inżyniera na naradzie technicznej lub niezorganizowania przez 
niego narady technicznej - w wysokości 1.000,00 zł za każde tego rodzaju 
zdarzenie; 

8) stwierdzenia nieobecności Inżyniera Kontraktu lub któregokolwiek z członków 
Personelu na placu budowy (w terminach i w zakresie określonym w 
Załączniku nr 1 do Umowy - w wysokości 2.000,00 zł za każdą stwierdzoną 
nieobecność; 

9) podjęcia przez Inżyniera Czynności lub zaciągnięcia zobowiązania w imieniu 
Zamawiającego bez jego zgody, w przypadku gdy Umowa zobowiązuje 
Inżyniera Kontraktu do jej uzyskania - w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
ujawniony przypadek; 
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10) niedochowania przez Inżyniera terminów odpowiedzi określonych w 
Kontraktach lub w Umowie, w tym określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, 
na wnioski Wykonawców Kontraktów - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki; 

11) zaniechania przez Inżyniera w zakresie obowiązku monitorowania terminów 
ważności gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania Zadania 
Inwestycyjnego, obowiązku konieczności informowania Zamawiającego na 45 
dni przed upływem tego terminu lub zaniechania wezwania do przedłużenia 
terminu obowiązywania lub uzupełnienia - w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
ujawniony przypadek; 

12) braku dokonania przez Inżyniera analizy sposobu realizacji Kontraktów lub 
braku podjęcia przez niego niezwłocznych działań zaradczych, w szczególności 
zaniechania skierowania do Zamawiającego wniosku o podjęcie działań 
przeciwdziałających nieprawidłowym (w tym opóźnionym) wykonaniem 
Kontraktów w terminie wskazanym w pkt V.31 Załącznika nr 1 -  w wysokości 
3.000,00 zł za każdy przypadek; 

13) braku stawiennictwa Inżyniera lub wymaganych członków Personelu w dniu 
wyznaczonego odbioru, o którym Inżynier został prawidłowo powiadomiony - w 
wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek.  

14) zwłoki Inżyniera lub wymaganych członków Personelu w dokonaniu odbioru 
robót, w stosunku do terminów określonych w Kontraktach - w wysokości 
1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

15) naruszenia przez Inżyniera obowiązku przedłużenia ważności Zabezpieczenia 
lub utrzymania ciągłości Zabezpieczenia, zgodnie z artykule 14 ust. 4 i 5 
Umowy, jak i braku przekazania przez niego dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego ubezpieczenia w terminie wskazanym w artykule 14 
ust. 2 i 3 Umowy lub braku zachowania ciągłości ubezpieczenia – w wysokości 
5.000,00 zł za każdy przypadek; 

16) naruszenia obowiązku zatrudniania przez Inżyniera lub dowolnego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego Czynności - w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony 
przypadek. Taka sama kara przysługuje w przypadku braku przedstawienia 
przez Inżyniera Kontraktu dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez 
Inżyniera lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego Czynności w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie; 

17) konieczności zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego - w 
wysokości 5 000,00 zł za każdy zaistniały przypadek; 

18) niezachowania obowiązku poufności, o którym mowa w artykule 19 ust. 1 
Umowy - w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek; 

19) niedokonania, mimo wezwania, zwrotu dokumentów, o których mowa w 
artykule 3 ust. 15 Umowy; 

20) naruszenia obowiązków Inżyniera odnoszących się do Personelu, określonych 
w artykule 7 Umowy, w tym w razie: 
a) uniemożliwienia Zamawiającemu wglądu i weryfikacji list obecności we 

wskazanym przez niego terminie, 
b) niesystematycznego prowadzenia przez Inżyniera listy obecności, 
c) dokonanie przez Inżyniera zmian w składzie Personelu, w tym Kluczowego 

Personelu Inżyniera, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego lub z naruszeniem postanowień artykułu 7 Umowy, 

d) niedokonanie przez Inżyniera zmiany w Personelu stosownie do treści 
wniosku Zamawiającego i w terminie tam wskazanym, 

- w  wysokości 2.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek 
4. W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Inżyniera Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% łącznej 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w art. 11 ust. 1 Umowy. 

5. W razie odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia kary umowne naliczone do 
dnia odstąpienia/wypowiedzenia będą należne Zamawiającemu, niezależnie od 
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kary umownej zastrzeżonej na okoliczność wypowiedzenia Umowy z przyczyn 
zawinionych przez Inżyniera.  

6. Jeżeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 2-3 powyżej przekroczą 
równowartość 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Umowy 
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonane z przyczyn 
wskazanych w zdaniu poprzednim stanowi wypowiedzenie Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn za które Inżynier ponosi odpowiedzialność i uprawnia 
Zamawiającego do naliczenia dodatkowo kary umownej, o której mowa w 4 
powyżej. 

7. Jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach przewidzianych w 
Kodeksie cywilnym. 

8. Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego 
wykonania Umowy przez Inżyniera Zamawiający jest uprawniony do 
skompensowania z należnym Inżynierowi wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek 
z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez 
złożenie przez Zamawiającego Inżynierowi oświadczenia o dokonaniu kompensaty 
wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Zamawiającego. 
Złożenie takiego oświadczenie ma skutek zapłaty. 

 
ARYTKUŁ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Inżynier przedłożył przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy o wartości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w artykule 11 
ust. 1 Umowy, tj. na kwotę ………….. zł [słownie: …… /100 złotych], w formie 
………….. 

2. Zabezpieczenie pokrywa wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku 
do Inżyniera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 
w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar umownych, 
o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar 
umownych oraz o obniżenie wynagrodzenia. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Inżynierowi w całości w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane, tj. akceptacji Raportu 
zamknięcia. W okresie realizacji Etapu II Zabezpieczenie wynosi 30% wartości 
zabezpieczenia obliczonej zgodnie z ust. 1.   

4. Bez względu na formę i czas na jaki zostało wniesione Zabezpieczenie, musi być 
ono kontynuowane w taki sposób, by obowiązywało w okresie o 60 dni dłuższym od 
dnia zakończenia Etapu I i uznania przez Zamawiającego tego etapu za należycie 
wykonany. Wówczas Zamawiający dokona zwolnienia 70 % wartości wniesionego 
Zabezpieczenia. Zabezpieczenie w okresie trwania Etapu II w wysokości 30% 
wartości Zabezpieczenia musi obowiązywać w okresie o 30 dni dłuższym niż termin 
ukończenia Etapu II, tj. akceptacji Raportu zamknięcia. 

5. W trakcie realizacji Umowy Inżynier może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez 
zmniejszenia wysokości Zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy Zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i 
jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy o okres dłuższy 
niż udzielone Zabezpieczenie, Inżynier zobowiązany będzie najpóźniej na 30 dni 
przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia bez wezwania 
Zamawiającego dostarczyć aneks przedłużający ważność Zabezpieczenia 
o analogiczny okres, o który został przedłużony termin wykonania Umowy lub nowe 
Zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, 
pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających 
z Zabezpieczenia lub potrącenia wymaganej wartości przedmiotowego 
Zabezpieczenia z dowolnej należności Inżyniera lub zapłaty kary umownej 
zastrzeżonej w artykule 13 Umowy. 
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7. Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci ważność 
z jakiegokolwiek powodu w całości lub w jakiejkolwiek części, to wówczas Inżynier 
zobowiązany będzie do powtórnego ustanowienia Zabezpieczenia w terminie 
wskazanym w wezwaniu określonym przez Zamawiającego. W przypadku 
uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wedle swojego wyboru 
zarachować płatności należne Inżynierowi na poczet ustanowienia wymaganego 
Zabezpieczenia albo wypowiedzieć Umowę Inżynierowi, zgodnie z artykułem 17 
Umowy. Wypowiedzenie Umowy na tej podstawie będzie uznawane za 
wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za które Inżynier ponosi odpowiedzialność i 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia Inżynierowi kary umownej zastrzeżonej w 
artykule 13 Umowy  

8. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy miały charakter bezwarunkowy – równoważny pieniądzu, a w 
przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych były dodatkowo 
nieodwołalne oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez 
konieczności przedkładania dowodów i dodatkowych dokumentów, zgodnie z 
wymogami dla zabezpieczenie wnoszonego w formie innej niż pieniądz, określonymi 
w SIWZ.  

9. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej musi być udzielone na cały przewidywany 
okres realizacji Umowy, tj. z uwzględnieniem możliwości wydłużenia Okres 
podstawowego i Okresu minimalnego realizacji Umowy oraz terminów zwolnienia 
Zabezpieczenia, wskazanych w ust. 4 powyżej.   

10. W przypadku zmiany Umowy polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia Inżyniera, 
Inżynier zobowiązany będzie do uzyskania, w terminie nie później niż 14 dni od 
dnia zawarcia aneksu do Umowy, adekwatnego podwyższenia kwoty 
poręczenia/gwarancji lub dodatkowego Zabezpieczenia, do kwoty stanowiącej 
równowartość 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w artykule 11 
ust. 1 Umowy, w wysokości ustalonej aneksem do Umowy i o treści tożsamej z 
dokumentem pierwotnym, zgodnie z artykułem 21 Umowy. Ustęp 5 powyżej stosuje 
się odpowiednio.  

11. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Inżyniera Kontraktu. 

 
ARTYKUŁ 15 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI  
 

1. Zamawiający żąda, aby Inżynier posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej przez cały okres realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż 
2.000 000,00 zł [słownie złotych: dwa miliony 00/100 złotych] na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej posiadanie wymaganego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem uiszczenia składki z 
tego tytułu Inżynier Kontraktu dostarczy do Zamawiającego nie później niż w 
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Przekazanie kopii polisy ubezpieczeniowej 
na sumę niższą niż wskazana w Umowie będzie traktowane jako brak przekazania 
kopii polisy ubezpieczeniowej. 

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy 
najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia Inżynier Kontraktu obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 
kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia.  

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub 3, upoważnia Zamawiającego do 
ubezpieczenia Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w ust. 1 na koszt 
Inżyniera Kontraktu, niezależnie od możliwości domagania się zapłaty kary 
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umownej zastrzeżonej w artykule 13 Umowy. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Inżyniera Zamawiający potrącić może z wynagrodzenia Inżyniera, a gdyby 
potrącenie to nie było możliwe – z Zabezpieczenia. 

 
ARTYKUŁ 16 

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 
 

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP zamawiający wymaga, aby Inżynier lub 
jego podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
następujące Czynności objęte zakresem przedmiotu Umowy, jeżeli wykonywanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.): 
zarządzanie procesem inwestycyjnym, Czynności związane z zakończeniem 
i rozliczeniem Inwestycji, w tym Czynności realizowane w okresie gwarancji i 
rękojmi udzielonej przez Wykonawcę, w szczególności Czynności Inżyniera 
Rezydenta, inspektora ds. rozliczeń finansowych i roszczeń. Powyższy obowiązek 
nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Inżyniera odnośnie spełniania przez Inżyniera lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Inżynier w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu 
wykaz osób, które realizują przedmiot Umowy wraz z oświadczeniem, że są one 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Inżynier zobowiązany jest do aktualizacji 
wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania 
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie 
wymaga aneksu do Umowy, zgodnie z artykułem 21 Umowy.  

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Inżynier przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Inżyniera lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
Czynności w trakcie realizacji Umowy: 
1) oświadczenie Inżyniera lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Inżyniera lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Inżyniera 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności adresów, 
nr PESEL pracowników).  Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Inżyniera lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
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z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlegają anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Inżyniera lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Inżyniera kary 
umownej w wysokości określonej w artykule 13 Umowy. Niezłożenie przez Inżyniera 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Inżyniera lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Inżyniera lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji 
Umowy. 

 
ARTYKUŁ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE  
 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający może 
wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w razie wystąpienia poniższych okoliczności, tj. jeżeli: 
1) Łączna suma kar umownych, o których mowa w artykule 3 ust. 2-21 Umowy 

przekroczyła równowartość 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 
11 ust. 1 Umowy; 

2) Inżynier naruszył postanowienia Umowy, a naruszenie to ma istotny i 
negatywny wpływ na realizację  Kontraktu lub Zadania inwestycyjnego w taki 
sposób, że dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie do zaakceptowania 
z punktu widzenia interesu Zamawiającego i realizacji  Kontraktu/ Zadania 
inwestycyjnego, w szczególności: 
a) Inżynier Kontraktu nie przystąpił do wykonywania Umowy, pomimo 

otrzymania Polecenia Zamawiającego lub Upoważnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego, 

b) Inżynier przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 
dni, z przyczyn leżących po jego stronie, 

c) nie zapewnił osób o wymaganych kwalifikacjach wymaganych dla Zespołu 
Inżyniera Kontraktu, w tym Kluczowego Personelu Inżyniera,   

d) dopuszcza się zwłoki z pozyskaniem dokumentów koniecznych do realizacji 
Zadania Inwestycyjnego objętego Umową, w sposób istotnie wpływający 
na przygotowanie i realizację Kontraktu,  

e) opóźnia się z dokonaniem odbiorów w sposób zagrażający terminowej 
realizacji Kontraktu, 

f) ustała ochrona ubezpieczeniowa lub nastąpiło zmniejszenie wysokości 
ubezpieczenia Inżyniera, 

g) nie przedłużył lub zaniechał przedłożenia wymaganego Zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy; 

h) Inżynier lub jego podwykonawca naruszył obowiązek zatrudniania osób na 
umowę o pracę, o którym mowa w artykule 16 Umowy; 

i) Inżynier naruszył obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w 
artykule 19 Umowy; 

j) Inżynier podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę 
przez Personel niezaakceptowany przez Zamawiającego; 
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k) w sposób nierzetelny i/lub niezgodny z rzeczywistym stanem prowadzi listy 
obecności, w szczególności poprzez dopisywanie podpisów członków 
Personelu, mimo niewykonywania Usługi przez członków Personelu w 
danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym okresie, jak i 
dopuszcza do podpisywania listy obecności przez inne osoby lub zachodzą 
inne przypadki świadczące o prowadzeniu dokumentacji 
nieodzwierciedlającej faktycznego stanu rzeczy; 

i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i/lub udzielenia 
Inżynierowi dodatkowego terminu na usunięcie skutków naruszenia, Inżynier nie 
uczynił zadość wezwaniu Zamawiającego.   
3) Inżynier nie zastosował się w określonym przez Zamawiającego terminie do 

wezwania, o którym mowa w artykule 13 ust. 1 Umowy lub żądania zawartego 
w Poleceniu przekazanym przez Zamawiającego lub Upoważnionego 
Przedstawiciela Zamawiającego, wymagającego aby Inżynier naprawił inne 
uchybienie, które ma poważny wpływ na właściwe lub terminowe wykonanie 
Umowy. 

2. Okoliczności wskazane w ust. 1 stanowią podstawę wypowiedzenia Umowy 
z przyczyn zawinionych przez Inżyniera. W przypadku wypowiedzenia Umowy z 
przyczyn zawinionych przez Inżyniera, Inżynier nie ma prawa żądać, oprócz kwot 
należnych za dotychczas wykonane Usługi, rekompensaty za jakiekolwiek szkody 
poniesione w związku z tym wypowiedzeniem. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 1- 
miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku: 
1) braku dokonania wyboru Wykonawcy robót budowlanych/prac 

projektowych/innych prac bądź rozwiązania, odstąpienia lub innego ustania 
stosunku prawnego z Wykonawcą robót budowlanych/prac projektowych/innych 
prac; 

2) braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla 
realizacji Kontraktu lub Zadania Inwestycyjnego; 

3) podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od realizacji Inwestycji, w 
tym na skutek nieuzyskania, cofnięcia lub utraty środków na finansowanie lub 
współfinansowanie Inwestycji; 

4) przekroczenia Okresu wykraczającego poza Okres wydłużony realizacji Umowy 
o ponad 3 miesiące. 

4. Inżynier może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu 
wypowiedzenia jeżeli Zamawiający: 
1) uporczywie i celowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych; 
2) w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą przysługującego 

Inżynierowi wynagrodzenia o więcej niż 90 dni w stosunku do dnia 
wymagalności, pomimo potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania,  

3) zawiesza z przyczyn jego dotyczących wykonywanie Czynności w całości lub ich 
części na okres dłuższy niż 180 dni; 

4) przekroczenia Okresu wykraczającego poza Okres wydłużony realizacji Umowy 
o ponad 3 miesiące. 

5. Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Inżynier może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez 
strony, zgodnie z artykułem 18 Umowy. 

6. W przypadku, gdy Inżynier będzie wykonywał Umowę w sposób nienależyty, 
Zamawiający wezwie go do należytego wykonania Umowy wyznaczając mu w tym 
celu odpowiedni termin. W przypadku, gdy Inżynier nie wykona swoich zobowiązań, 
pomimo wezwania, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania 
bądź powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze), na co 
Inżynier wyraża zgodę. Zamawiający, w przypadku wykonania zastępczego 
powierzonego innemu podmiotowi będzie uprawniony do obciążenia nimi Inżyniera 
faktycznie poniesionym kosztem. Zamawiający, w przypadku wykonania 
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zastępczego wykonanego przez Zamawiającego, będzie uprawniony do żądania od 
Inżyniera równowartości przeciętnego wynagrodzenia, jakie Zamawiający musiałby 
zapłacić za wykonanie tego rodzaju prac, niezależnie od możliwości naliczenia kary 
umownej przewidzianej w artykule 13 Umowy.  
 

 
ARTYKUŁ 18 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY/WYPOWIEDZENIA 
 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, w tym na podstawie 
artykułu 17 ust. 5 Umowy lub wypowiedzenia Umowy przed którąkolwiek ze Stron,  
Inżynierowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną do dnia 
odstąpienia/rozwiązania Umowy część przedmiotu Umowy.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy powinno zostać 
złożone drugiej Stronie na piśmie.  

3. Złożenie przez Stronę uprawnioną oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje 
jej rozwiązaniem po upływie okresu wypowiedzenia, chyba że rozwiązanie 
następuje w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia..  

4. Oświadczenie Zamawiającego od odstąpieniu od Umowy na podstawie artykule 17 
ust. 5 Umowy jest wywołuje skutek na  dzień odebrania przez Inżyniera 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5. W przypadku wypowiedzenia/ odstąpienia od Umowy Inżynier podejmie 
niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w 
sposób zorganizowany i sprawny, umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz jak 
najlepszą ochronę interesów Zamawiającego. Inżynier będzie się stosował do 
Poleceń Zamawiającego mających na celu przekazanie swoich dotychczasowych 
obowiązków Zamawiającemu lub nowemu wykonawcy Usługi.  

8. W każdym przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy, Inżynier niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty doręczenia odstąpienia od 
Umowy/wypowiedzenia Umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy 
protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania 
Umowy oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace określone w tym protokole 
podlegają odbiorowi na zasadach określonych w Umowie. 

 
ARTYKUŁ 19 
POUFNOŚĆ 

 
1. Inżynier nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów 

Umowy i Kontraktów, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego lub Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne 
w celu wykonania Umowy. Inżynier zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich otrzymanych od Zamawiającego lub Wykonawców, a nieujawnionych 
do wiadomości publicznej, informacji technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, których 
wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej może naruszyć 
interesy Zamawiającego lub Wykonawców. 

2. Inżynier jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli 
informacje, co do których taki obowiązek istniał: 
1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane; 
2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub 

upoważnionych organów państwowych; 
3) muszą być ujawnione w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a Inżynier uzyskał 

zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 
 

ARTYKUŁ 20 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikających z Umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Prawem właściwym dla spraw objętych Umową jest prawo polskie.  
 

ARTYKUŁ 21 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany Umowy wymagają uprzedniej akceptacji 

Strony i formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności i muszą być 
dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 

2. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 PzP zmiany o charakterze 
organizacyjnym i formalnym, w tym zmiany: 
1) Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie artykule 4 ust. 2 

Umowy;  
2) danych adresowych Stron; 
3) danych rejestrowych Stron; 
4) danych rachunku bankowego Inżyniera, wskazanego w artykule 11 ust. 12 

Umowy;  
5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) – 5).  
Informacja o dokonaniu tych zmian powinna być przekazana drugiej Stronie w 
formie pisemnej.  

3. Inżynier niezwłocznie będzie informował Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie 
siedziby, adresu zamieszkania, swoich przedstawicieli oraz numerów telefonów. 
W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, 
pisma przesłane pod ostatni adres podany uważa się za doręczone. 

4. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie 
której został wybrany Inżynier do realizacji Umowy możliwa jest wyłącznie w 
przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 PzP oraz w przypadku zaistnienia jednej 
z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów realizacji Umowy, 
wykraczających poza dopuszczalne przedłużenie Okresu podstawowego w ramach 
Etapu I oraz Okresu minimalnego w ramach Etapu II zgodnie z artykułem 6 
Umowy, o okres odpowiedni dla należytego wykonania Umowy w następujących 
przypadkach: 
1) jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją finansową Zamawiającego; 
2) jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy; 
3) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem w realizacji Kontraktu ze względu 

na: 
a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
c) inne przyczyny niezależne od Inżyniera.  

4) w następstwie działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Inżyniera 
opóźnienie w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Inżyniera.  

5) Zamawiający dokona zmian w zakresie Zadania Inwestycyjnego, wynikających 
ze zmiany decyzji, dokumentacji projektowej lub innych zmian, które 
skutkować będą koniecznością wydłużenia terminu realizacji Zadania 
Inwestycyjnego. 

6. W przypadkach określonych w ust. 5 skutkujących przedłużeniem okresu realizacji 
robót budowlanych/prac projektowych/innych prac przez Wykonawców w ramach 
Kontraktów, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia 
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Inżyniera, określonego odpowiednio w artykule 11 Umowy, za każdy dodatkowy 
pełny miesiąc/rok świadczenia Usługi na Inwestycji, według dotychczasowych 
stawek wynagrodzenia Inżyniera określonych w artykule 11 Umowy.  

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy w 
przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 
1) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań niż wskazane w Załączniku nr 1 i innych dokumentach dostarczonych 
przez Zamawiającego w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
Umowy lub Kontraktów; 

2) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) na uzasadniony wniosek Inżyniera, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 
Strony mogą dokonać zmiany zakresu wymaganej przez Zamawiającego 
minimalnej obecności Personelu Inżyniera na placu budowy, wskazanej w 
Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 3) Zamawiający przewiduje możliwość 
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera, określonego odpowiednio w 
artykule 11 Umowy. Wynagrodzenie Inżyniera zostanie ustalone z uwzględnieniem  
stawki należnej za jedną, poszczególną obecność Personelu Inżyniera na placu 
budowy, określonej w ofercie Inżyniera, w stosunku do której następuje zmiana.  

9. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana Harmonogramu, niewpływająca na termin 
wykonania Umowy i Kontraktów. 

10. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w przypadku: 
1) wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w artykule 1 pkt 15 

Umowy), co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. W 
takim przypadku dopuszcza się zmianę terminów realizacji Umowy i/lub 
Wynagrodzenia Inżyniera, uzgodnionego w art. 11 Umowy; 

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy 
(w szczególności w związku z ograniczeniem robót budowlanych/prac 
projektowych/innych prac w ramach Inwestycji). W takim przypadku 
Wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Kontraktu zostanie odpowiednio 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inżynier Kontraktu poniósł w 
związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 

3) rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu Umowy, w tym 
Czynności wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, na skutek koniecznych 
modyfikacji zobowiązań Wykonawcy, polegających w szczególności na zleceniu 
Wykonawcy prac zamiennych lub dodatkowych w stosunku do objętych 
Kontraktem robót budowlanych/prac projektowych/innych prac, który 
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. W takim przypadku Strony 
dopuszczają również możliwość zmianę terminów realizacji Umowy i/lub 
odpowiedniego zwiększenia Wynagrodzenia Inżyniera określonego w artykule 
11 Umowy. 

4) konieczności zmiany osób wchodzących w skład Personelu w przypadkach 
określonych poniżej, pod warunkiem, że osoby zastępujące posiadały takie 
same kwalifikacje i doświadczenie, co osoby zastępowane, czym będą 
gwarantowały spełnienie przez Inżyniera warunków udziału w postępowaniu 
oraz posiadały będą takie kwalifikacji i doświadczenie, które umożliwiają 
uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów w kryteriach oceny ofert, 
jak osoba zastępowana. Z zastrzeżeniem jednocześnie, że: 
a) Inżynier nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu Inżyniera, w 

tym Kluczowego Personelu Inżyniera, bez uzyskania wcześniejszej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

b) Inżynier zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w 
stosunku do Personelu w przypadkach określonych w artykule 7 ust. 10 
Umowy; 
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c) Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze 
składu Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób; 

Warunki wprowadzenia dopuszczalnych zmian osób wchodzących w skład 
Personelu określa artykuł 7 Umowy.  

5) powierzenia przez Inżyniera realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 
zmiany zakresu podwykonawstwa. Jeżeli Inżynier zadeklarował w ofercie 
realizację zamówienia bez udziału podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie 
realizacji zamówienia wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 
Umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasobach Inżynier, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp polegał, w celu wykazania 
spełniania warunku udziału w postępowaniu. W sytuacji zmiany Inżynier jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. W sytuacji rezygnacji Inżynier jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu 

7) konieczności zmiany sposobu płatności wynikającego z innych zmian 
dokonywanych w Umowie. 

11. W przypadku dokonania, w szczególności zgodnie z ust. 4-10 powyżej zmiany 
Umowy polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia Inżyniera, Inżynier zobowiązany 
będzie do uzyskania, w terminie nie później niż 14 dni od dnia zawarcia stosownego 
aneksu do Umowy, adekwatnego podwyższenia kwoty poręczenia/gwarancji lub 
dodatkowego Zabezpieczenia, do kwoty stanowiącej równowartość 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w artykule 11 ust. 1 Umowy, w 
wysokości ustalonej aneksem do Umowy i o treści tożsamej z dokumentem 
pierwotnym, zgodnie z wymogami wskazanymi w artykule 14 Umowy.  

12. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w zakresie wynagrodzenia 
Inżyniera w przypadku zmiany: 
1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Inżyniera, a Inżynier wykaże ten fakt przedkładając stosowne dokumenty, w 
tym kalkulację obrazujących zwiększenie kosztów zamówienia. 

13. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionych w ust. 12 pkt 1-4 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli 
wniosek i wyliczenia nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na 
taką zmianę nie wyrazi zgody.  

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2-4, wynagrodzenie Inżyniera, 
określone w artykule 11 Umowy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji 
przedmiotu Umowy wynikającą z okoliczności opisanych w punktach 2-4. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Inżyniera będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 1, Zamawiający  dopuszcza 
zmianę  na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego  należnego miesięcznego 
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że  wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto 
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką VAT. . 
Taka zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała w stosunku do wynagrodzenia za 
część usług, których do dnia zmiany stawki podatku VAT nie wykonano 
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16. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 12 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Inżyniera, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy przez Inżyniera w związku z zawarciem umowy o prowadzenie 
pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 
2215 ze zm.). 

 
ARTYKUŁ 22 

SIŁA WYŻSZA 
 

1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione 
przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy. 

2. Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu 
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 

3. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej 
mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna 
bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, 
prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej zaistnieniu.  O ile 
Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Inżynier będzie 
kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim 
zakresie, jak i będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, 
alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie 
uniemożliwia zdarzenie Siły wyższej.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 
niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji Umowy, jakie może 
zostać przyznane Inżynierowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron 
będzie miała prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia.  

 
ARTYKUŁ 24 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 
określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego 
podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Inżynier zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Inżynierowi dane osobowe, tj. imię i 
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu 
określonym w Umowie. 

4. Inżynier będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe 
wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

5. Inżynier zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie 
krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Inżynier zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

7. Inżynier zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 
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danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 
celu realizacji Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Inżynier zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 
3 lit. b RODO,  danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w  szczególności  
nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 
statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Inżynier może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej 
zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i 
obowiązki, jakie zostały nałożone na Inżyniera w Umowie, w szczególności w 
zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie 
przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Inżyniera 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Inżynier. W takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Inżynier informuje Zamawiającego o 
tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z 
uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Inżynier ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 
treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 
zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Inżyniera do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie 
lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku 
realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i 
mailowej.  

15. Inżynier na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. Inżynier zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania 
Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

16. Inżynier po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 
podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po 
wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Inżyniera  
powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie 
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Inżyniera warunków 
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 
ARTYKUŁ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Umowa sporządzona została w języku polskim. 
2. Inżynier nie ma prawa cedowania swoich uprawnień i wierzytelności wynikających 

z Umowy, bez pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności. 
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o formie pisemnej, oznacza to, iż forma ta zastała 

zastrzeżona pod rygorem nieważności.  
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności: 
1) ustawa Kodeks cywilny, 
2) ustawa PzP, 
3) ustawa Prawo budowlane, 
4) ustawa Prawo ochrony środowiska. 

5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 
pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości 
lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W 
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takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem 
mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie 
celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne 
skutki ekonomiczne. 

 
ARTYKUŁ 26 
ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Integralną część Umowy stanowią: 

1) załączniki do Umowy: 
a) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 
b) Wykaz elementów rozliczeniowych (załącznik nr 2), 
c) Opis Zadania objętego wykonywaniem czynności określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3), 
d) Wykaz osób, które Inżynier Kontraktu skieruje do wykonania zamówienia 

(załącznik nr 4),  
2) integralną częścią Umowy są również Dokumenty wskazane w art. 2 ust. 4 

Umowy. 
2. W odniesieniu do zobowiązań Inżyniera określonych w Umowie, Umowę 

oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie 
wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych 
dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Inżynier nie może 
ograniczyć ani zakresu przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej 
staranności. 

 
 

ARTYKUŁ 27 
EGZEMPLARZE UMOWY 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla 
Zamawiającego  1 egz. dla Inżyniera Kontraktu. 
 
 
 

INŻYNIER KONTRAKTU    ZAMAWIAJĄCY: 
 

       ZWiK   GMINA 
 
 
 

……………………..     ..…………...  ..…………... 
 

 
 
Finansowanie przewidziano: dział  ……….…..   rozdział ……..…….  §  ………….     

 
dysponent środków finansowych: …………………….. 
 
 
 
 
 
Sporządził:     ………………………………. 
       Biuro prawne 
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