zarz Wzoér umowy
Umowanr ... /WIR/Z/ /

zawarta w dniu roku miedzy:

Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP: 774-31-35-712, zwang
dalej ,~Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tresc:

81
Przedmiot Umowy

1. W zwiagzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
- dalej: ,,Prawo zamowien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéow Zamdwienia i ofertg
Wykonawcy, na warunkach okreélonych w niniejszej Umowie, przedsiewziecia pn. ,,Termomodernizacja
budynkéw A, B i E Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Plocku przy ul. Moscickiego 4 wraz z
wymiang instalacji elektrycznych oraz czesciowe zagospodarowaniem terenu w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej” -
Etap II (dalej: ,,Obiekt” lub ,,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy").

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej: ,,Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia” albo ,SW2Z", w tym dokumentacja, przez ktdrg nalezy rozumiec:

a) Dokumentacja projektowa wykonana przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe KST Wiestaw
Brykata z siedzibg w Ptocku, :

- (1) projekt zagospodarowania terenu - branza konstrukcyjno-budowlana - przebudowy
elewacji budynkéw ZSB nr 1 w Ptocku wraz z remontem dachéw, przebudowa schodoéw
zewnetrznych oraz budowg altanki $mietnikowej, (TOM 1),

- (2) projekt architektoniczno-budowlany - branza konstrukcyjno-budowlana - przebudowy
elewacji budynkéw ZSB nr 1 w Ptocku wraz z remontem dachdéw, przebudowa schodoéw
zewnetrznych oraz budowg altanki $mietnikowej (TOM I),

= (3) zataczniki do projektu budowlanego (TOM I),

- (4) projekt techniczny i wykonawczy - branza konstrukcyjno-budowlana - przebudowy
elewacji budynkéw ZSB nr 1 w Ptocku wraz z remontem dachdéw, przebudowa schodoéw
zewnetrznych oraz budowg altanki Smietnikowej (TOM II),

- (5) projekt budowlano-wykonawczy - branza budowlana - roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu (TOM III),

- (6) projekt budowlano-wykonawczy - rozbidérki budynkéw garazowy (TOM 1V)
= (7) projekt budowlano-wykonawczy - branza elektryczna - instalacji wewnetrznych (TOM V)
= (8) projekt budowlano-wykonawczy — branza elektryczna - instalacji zewnetrznych (TOM VI),

= (9) projekt budowlano-wykonawczy - branzy sanitarna - przylacza i kanalizacji deszczowej
(TOM VIII),

- (10)projekt budowlano-wykonawczy - branzy drogowej - przebudowy terendéw utwardzonych
(TOM XI),

- (11) dokumentacja dendrologiczna, w tym inwentaryzacja dendrologiczna, operat
dendrologiczny i Plan ochrony zieleni (drzew i krzewow) (TOM X1V),

- (12) Aneks do inwentaryzacji zieleni i Planu ochrony zieleni na etapie budowy (TOM XV),



= (13) Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podtoza gruntowego (TOM XVI)

= (14) Decyzja nr 333/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku znak: WUB.III.6740.330.2022.JGr
Prezydenta Miasta Plocka zatwierdzajacej projekt i udzielajacej pozwolenia na budowe -
zatacznik nr 1 do OPZ,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot - wykonana przez PPU KST Wiestaw Brykata
z siedzibg w Ptocku,
Cc) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac
(dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

Szczegb6towy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdéw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdow niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i
nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen
lub zarzutow.

§2

Harmonogram

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Na zadanie Zamawiajgqcego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni,
ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy
lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,

przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

Zamawiajgcemu Harmonogramu do akceptacji.

Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia

nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczeg6towy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych
oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdét budowlanych lub posiada
niedostateczne  uszczegoOtowienie  poszczegolnych  robot  z  uwzglednieniem  wyodrebnienia
poszczegolnych proceséw wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w § 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdélnych pozycji
i dla kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa,

9) Harmonogram nie uwzglednia okresu (dni) wytaczenia mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robdt, o
ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 3 lit. ¢) Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodgq Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu

do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych



Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego jest podstawg do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§4

Termin wykonania Umowy

. Termin realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja nastepujaco:
1) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy - od dnia zawarcia Umowy,
2) rozpoczecie robot budowlanych - od dnia 2 kwietnia 2024 roku,
3) zakonczenie robdét budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy

i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy - do dnia 30 sierpnia 2024 roku, z zastrzezeniem, ze roboty
budowlane w Obiekcie beda:
a) powadzone na zewnatrz - od dnia 2 kwietnia 2024 roku,
b) powadzone wewnatrz - od dnia 17 czerwca 2024 roku do dnia 15 sierpnia 2024 roku
c) catkowicie wstrzymane w okresie trwania egzamindw maturalnych i zawodowych, tj. w dniach:
- 7-23 maja 2024 roku,
- 13-14 czerwca 2024 roku.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnoéci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepisoéw,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 3 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbiordw przez przysztych uzytkownikdéw/gestordw sieci,
ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy,

placu sktadowania materiatow,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbioérek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Uzgodnienie z Uzytkownikiem - Dyrektorem Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Ptocku:

a) wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,

b) sposobu rozliczenia mediéw oraz lokalizacji zaplecza budowy,

c) godzin pracy na terenie robot,

d) dni wolnych od pracy, w ktérych bedzie mozliwa praca na budowie,

przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wydzieli¢ szczelne strefy robot celem zabezpieczenia



13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

sasiednich pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych wraz z klatkami schodowymi,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przylegtych
oraz utrzymywat miejsca prowadzenia prac i pomieszczen przylegtych w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowy (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) -
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczeg6towa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektdw Iub robdt budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robot, w tym réwniez w wersji elektronicznej w
formacie plikdw ath.,

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowag i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 14 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych
z jego zamdwieniem i dostawg) przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany przedstawic
do akceptacji Zamawiajagcemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe
wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi,
Swiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego,
nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajgacego pod rygorem odstgpienia od Umowy Ilub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

prowadzenie prac w taki sposdb, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie placowki, tj. Zespotu Szkot
Budowlanych nr 1 w Ptocku. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrekcjq
szkoty organizacji prac budowlanych, w szczegdlnoséci robot zwigzanych z przebudowq instalacji
elektrycznych, sanitarnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz robdt rozbidérkowych powodujacych
hatas, prowadzonych na terenie szkoty,

przygotowanie w dwodch egzemplarzach wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej
i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt),

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie oraz w strefie
oddziatlywania Inwestycji zieleni, w tym, nie podlegajacemu likwidacji zadrzewienia i innych
elementéw zieleni, zgodnie z Planem ochrony zieleni, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. a)
tiret 13 i 14 Umowy (zwany: ,Plan ochrony zieleni”), zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2738/2021
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni
przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania zespotu do spraw gospodarowania zielenig
w procesie inwestycyjnym, zmienionym Zarzadzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 11
kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29.04.2022 roku i
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24)

Zarzadzeniem nr 3521/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem Nr
4268/2023 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad
ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania zespotu do spraw
gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej:
nZarzadzenie ws. zieleni”).

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow okreslonych w cz. 3 Zarzadze-
nia ws. Zieleni - Etap realizacji prac wykonawczych oraz Zatacznika nr 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni ,Karty
informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach miejskich”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Oswiadczenia/Deklaracji, zgodnej ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew
w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i
karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy
prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce
inwestycji i Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedtozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

24a) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatéw oraz montazem i pdzniejszym

demontazem zabezpieczen zieleni wskazanych w Planie ochrony zieleni,

24b) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie

realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz przeprowadzi
na wiasny koszt prace majace na celu przywrocenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym wykonana
nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato
koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy
udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona
decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie
drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotno$¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego
czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracg zywotno$¢, zostang zniszczone/skradzione lub beda w
ztej kondycji zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego
uzupetnienia lub wymiany roélin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w decyzji
i o takich parametrach Iub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na
wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu wydajacego zezwalajagcego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

24c) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej
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zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktérg realizacja Inwestycji moze
mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji fotograficznej na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drdg prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z umozliwieniem prowadzenia na terenie miasta transportu
niezbednego do zrealizowania przedmiotu umowy,

W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu
oraz wprowadzi te organizacje ruchu dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy. Opracowanie i uzgodnienie
tymczasowej organizacji ruchu bedzie podstawa do rozpoczecia robdét przez Wykonawce. Realizacja
przyjetych rozwigzan projektowych w uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy
zamdwienia,

usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania roboét dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
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na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

wywaz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdw robot,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi w zakresie mozliwosci i warunkdw realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktorych spetnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/oséb
wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach, ktére moga wptynaé
na jakos¢ lub termin zakonczenia Inwestycji,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcag bedzie kilka podmiotdéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspodlnej oferty
przez kilka podmiotdéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy,
w tym w szczegoélnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkédw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

za media, Wykonawca wystapi we wtasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej
wiasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggdw Ptockich sp. z o.0. o wskazanie
punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza
budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczna i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy,
ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajgcymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
korzystajacych z terenu szkoty, zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu
robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozdr mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym
zwigzek z prowadzonymi robotami,

prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzagdkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania
i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg - robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robét porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatdbw pochodzacych z terenu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sagsiadujgcego
z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, - prowadzenie robot w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z Inwestycjg — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robot, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane
do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatq
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techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c) deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
przygotowanie wtasciwej i kompletnej dokumentacji odbiorowej (dokumentacji powykonawczej) wedtug
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji
elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie niezbednych dokumentéw
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen,
wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy,
co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot. Dokumentacja odbiorowa - powykonawcza podlega
weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 4) Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do poprawy lub uzupetnienia dokumentacji powykonawczej o istotne
w opinii Zamawiajacego elementy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszy jednak
niz 3 dni robocze od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego,
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Wykonawca bedzie przestrzegat:

- ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska,

- ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz usuniecia, Wykonawca swoim
staraniem i na wiasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy,
a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i os$wiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawce punktéw osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

prowadzenie prac rozbidorkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow wytrzymatosciowych
pozostatych elementéw budowlanych,

uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na materiaty wykonczeniowe, tj. kolorystyke itp.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
jako te czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg

w szczeg6lnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni — przedtozy¢ Zamawiajacemu

w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego,

nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

. date zlozenia oswiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;



4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

. okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

. date ztozenia oswiadczenia,

. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sa przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy 0 prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

7zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdérych mowa powyzej beda zawieraty informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imie i nazwisko =zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy,

w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,

w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajagcego dowodoéw, o ktoérych mowa

w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa

w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje

Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej -
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej -
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej -
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendow zieleni) = ....ovoveveiviviveveneniieneenanenes

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
. — Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Plocka, tel.: ..., e-mail: ...

Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upaditosciowego Iub naprawczego. Zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki
w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez

Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdét branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy bedzie Petni€ PAn / PANI ......ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sttt sesse sttt ns

2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan / Pani




10.

11.

3) funkcje kierownika robét branzy elektrycznej bedzie petni€ Pan / Pani ......cccceieiiecccces e s
Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika roboét branzy sanitarnej i kierownika robdt branzy elektrycznej wraz z kopig: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przediozone zostang
Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewnic¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikéw robdt codziennie w okresie prowadzenia rob6t w danej branzy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych osdéb niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego albo w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek z oséb wskazanych
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo w ust. 1, stanowi
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie, wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego i zmiany Umowy.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna
spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji
lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/oséb, o ktérej/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia zlozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe/osoby proponowane na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.
Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie
za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami
czy kierowania budowg o0séb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe
do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przez przedstawiciela
Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot
na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robét w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego
od Umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéoregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy,
w tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostang wyliczone utracone ich wartosci - zostanie dokonana
wycena wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w wyniku
ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomic



Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajgc Wykonawcy udziat
w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za wyptacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem
sqdowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy co najmniej 7 dni przed terminem okreslonym w §4 ust. 1 pkt
2) Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIiOR - w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 5 dni roboczych
od daty wptywu do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz dokonanie akceptacji lub przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie tqczng kwotg brutto ztotych (stownie
ztotych: ), W tym: wartos¢ netto ... zt (stownie ztotych:
) podatek VAT (23%) ..o Zt (StOWNI€ ZIOLYCRA: .o )

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejagcym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni, koszt
ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sa niezbedne do realizacji Umowy
oraz osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wilasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkéow Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zalaczony do SWzZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonaé prace
nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspoéinej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robdt, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, wprowadzenia robdét zamiennych lub dodatkowych, Strona
poinformuje  drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
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Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowié bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegdétowg, o
ktorym mowa w §5 pkt 18, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikéw dostawcoéw/sprzedawcoéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajagcym. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktorym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu),
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robota zamienna, nastgpi na
podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdt zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgacego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdét podstawg do okreslenia ilosci robdét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowq, o ktéorym mowa w § 5 pkt
18, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standarddéw i
parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegétowq, o ktérym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdow i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie
bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku
gdy wartos$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rdézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére moga =zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczyc
15% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
na podstawie faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ na podstawie faktycznego
zaawansowania robdt, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego
sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy, pfatne bedzie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesSciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcq nie mniej niz 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §11 ust. 2.

2) Podstawag do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokot odbioru koncowego,
z zastrzezeniem, ze protokét odbioru czesciowego lub protokét odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotdéw
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawca realizujacym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajacego.

3) Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie zakoniczenie
robdt budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
podpisanie protokotu odbioru koncowego Obiektu.

4) Faktury cze$ciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot

potrgconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujgcym prace podlegajace odbiorowi.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié¢ sie

z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosé

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przyszto$ci zarzutédw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie naleznos¢ gtéwna, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sagdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedaq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbidér danego zakresu
robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru
czesci robdt wykonanych przez podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéow w ramach
odbieranych robdt,
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10.

11.

12.

13.

13.1

14.

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow i o$wiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, o ktérych mowa
w ust. 2 (Wzér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcdw i os$wiadczeniem
podwykonawcy o realizacji rob6t przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcédw lub
dalszych podwykonawcéw w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatagcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8

lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przediozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem

przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek
lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutlu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowa (wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcdw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych
przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego
im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowa z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wz6r oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najp6zniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umdw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie
dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10
do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentédw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2i 8, 13, 13.}
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15.

16.
17.
18.

19.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawia-
jacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zda-
nie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajagca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Plock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, Zze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023, poz. 1570 ze zm.), tzw. biatej liscie po-
datnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do Zzadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy
do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazag sie niezgodne
z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego na skutek niezastosowania zapisow ust. 2
- 4 przez Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedg miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy,
iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

8§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze
zm). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: 774-31-35-712.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1 za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przedlozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentdw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
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4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcédw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysyfanie innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

okreslonej w ust. 2.

* (postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda mialy zastosowanie w zaleznosci od oéwiadczenia

ztozonego przez Wykonawce.

8§14
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamodwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z oferta.
Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamoéwienia:

L) e ——————— s -

(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osob do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
- wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
tej umowy.
Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz

do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czeséci zamdwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamodwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,
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d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadacd
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,
dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom
za dang czes¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robdét potwierdzony
odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robédt
Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robot
budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m
w umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

1)) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

10.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c) uzalezniajacych odbidr robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robét budowlanych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic¢

wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie

dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli

nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o)
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w ust.
6i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie po6zniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umoéw, ktore nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdw o dostawe medidw, umow najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umodw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy w  umowie
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotycza tez zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa
w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw Ilub ustug Ilub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.
§15
Odbiér rob6t budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciagu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;
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4) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych umowa w §4
ust. 1 pkt 3 Umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru,

5) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciaqgu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robdt

zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéow rozliczeniowych sktadajacych sie

na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych

i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt odkryc¢

roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt,

a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajagcego wpisami do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie

o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpisy

do dziennika budowy dokonane zostang przez kierownika budowy i kierownikéw robot wszystkich branz

wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w

terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru koncowego, a w

przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie

o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca

rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu

sq: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierownikdw robot wszystkich

branz oraz wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy os$wiadczenie

kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z

bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do

Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego

Zatacznik nr 11 do Umowy i zaakceptowanej przez Zamawiajgacego, powota komisje odbiorowa i wyznaczy

jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru robot
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca,
sposéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdétmierne do rodzaju ujawnionej wady -
w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu
o0 obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen.
Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze
z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw,

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,

3) jezeli wady saq istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zda-
nie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umo-
wy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad na pi-
semny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w for-
mie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robot,

na podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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11. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, ponad termin koncowy okreslony w §4 ust. 1 pkt
3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

zwiloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

zwioke w usunieciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 dla robot zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

odstgpienie od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 18, ponad termin okreslony w Umowie -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robot lub kierownika/éw roboét
branzowych — w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktorych mowa w §2, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
jak réwniez za dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub pfatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcéw - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajacemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo),

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdérej dotyczy
nieterminowa zapfata,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane/dostawy/ustugi lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

nieprzeditozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgqcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajagcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazde
takie zdarzenie,

zwioke w realizacji ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w §21 Umowy, ponad termin w nim
okreslony, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki,

zwtoke w dostarczeniu w terminie okreslonym w Umowie programu zapewnienia jakosci (PZ]) w
wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,
za kazdy taki przypadek,

za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajacemu wnioskow materialowych w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin
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okreslony zgodnie z §5 pkt 20 Umowy,

19) zwioke w dostarczeniu ktéregokolwiek z dokumentow, o ktéorych mowa w §8 ust. 3 Umowy, ponad
termin w nim okreslony w wysokoséci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

20) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatgqcznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Planu ochrony zieleni, stanowigcego integralng czes¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposéb szkodliwy
dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewéw na terenie
budowy,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatdw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew — w SOD),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu

nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych ze wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §11 ust. 2 pkt 1 Umowy — w przypadku realizacji jedynie Zakresu minimalnego
(podstawowego),

Limit kar umownych, jakich moga zadac od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwioke, w
celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym
tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.
W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.
Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia
od Umowy.
Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
817
Odstapienie i rozwigzanie Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.
Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:
1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,
5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,
6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 18,
8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby
nie uzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8,
9) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,
10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,
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11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) w przypadku, o ktéorym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajqcym odstagpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba
ze co innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci wskazanych
w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania
kar czy odszkodowania.

w

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania

Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczeg6towego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej
do stanu zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn -catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres ............. miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot
nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego
z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat
bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.
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7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote ......ccecevevecncnee zi
w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegoélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktdrym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

4, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................. zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy ww. kwote nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okres$lonego w 8§11 ust. 2, tj. kwote ... zt w formie
............................ na kwote ... zt. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5

lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej

na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng
lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednig kwote
na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3
wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony
przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.  Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote .......cvvvenens , stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymacd z
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wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy - umowy/ow
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia stosownych skfadek Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise ubezpieczeniowa na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej NiZ ........eeerveeeee. ,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong,
w formie pisemnej badz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy, okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f) tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego Iub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

c) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
i — jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi
by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

d) w przypadku opodznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktéore mogg byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania przedmiotu
Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z okoliczno$ciami
nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen zwigzanych ze stanem zagrozenia
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epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wystepowaniem choroby
zakaznej wywotanej wirusem SARS-CoV-2 lub "COVID-19”, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcdw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej

g) w przypadku opodznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktdéw wifadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot przedtuzone
zostang o czas trwania opdznien,

h) zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu dotrzymanie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy, pisemnie uzasadnionych i udokumentowanych przez
Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opodznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw
lub opdznienia,

j) wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty
wplyw na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
o ile wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania

Umowy,

I) uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestorow sieci, zarzadcow,
administratoréw terenéw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy
okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie, chyba, ze
przyczyna uchybienia przez organ terminowi, o ktorym mowa powyzej, jest dziatanie lub
zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne sformutowanie wniosku lub
jego zatacznikdéw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego organu - o okres przekraczajacy czas
rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia - o ile okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej
maja wplyw na termin realizacji Umowy, co =zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane.

m) za zwtoke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktow osnowy, ponad termin okreslony
w Umowie, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentéw i oswiadczen, w celu dokonania

weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcoéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
Umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym ze
SW2),

6) zmiany o0sob, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamdwienia, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych koniecznosé: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepujgce w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12)zmiany (skrécenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu pfatnosci - w odniesieniu do pfatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie z terminem pfatnosci okreslonym w 8§13 ust. 14
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Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajgcego jest dokonanie ptatnosci w biezgcym roku
kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane, zawierajacego w
szczegoblnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajgacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientdw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodg Zamawiajacego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:

a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaly ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowsg;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wilasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www,zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standarddéw z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeistwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost
lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna*
Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1,
09-400 Ptock.

2. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - jod@plock.eu.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4, Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych

i otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos$¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat - zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowacd

odmowg zawarcia Umowy.
albo

Klauzula IT - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), 0sdb reprezentujacych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy sq:
1) Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z Siedzib@: W ......weeeeeeccoeeseeeerreecccessrrsvannn , przy ul. ... , 00-000 ... .wm.
Kazda ze stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) — ...
3. Dane osobowe przetwarzane bedq w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkow prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

®

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktore w imieniu Strony bedg realizowaty
niniejszg Umowe.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.....cccocevveveveniennnns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme os$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujg sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktéorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wlaczajac w to odpowiedzialnos¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajagca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§24a
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamoéwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos$¢ osobom ze szczegdélnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2240), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamowienia.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowaé bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, s$rodowiska,
programow i ustug w taki sposob, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

§25

26



Cesja praw i obowiazkow
Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéow wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§26
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny
za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.
1605 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne wiasciwe
dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1a - Tablicy informacyjnej miejskiej (wzor),

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatéw (wzor),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze srodkéw EBI,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw (wzor),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu
rozliczeniowego (wzér),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych
Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw
i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §27 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data zfozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig
ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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