



IGK.271.13.2023

Jaworzyna Śląska 02.10.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SWZ

W nawiązaniu do postępowania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Jaworzyna poprzez przebudowę, budowę przejść dla pieszych oraz montaż wyświetlacza prędkości” z dnia 28.09.2023 r., działając na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że w Rozdziale IV SWZ dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu realizacji inwestycji, nie później niż 3 dni robocze po podpisaniu umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania.

10. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji, zwanego dalej „Harmonogramem” nie później niż 3 dni robocze przed podpisaniem umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.”

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

