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PROGRAM FUNKCJONALNO – U ŻYTKOWY 

 
 

Nazwa zamówienia: 

 
 „Przebudowa części ul. Kolejowej w Warce”  

 
Adres obiektów: 
                                  

1. Ul. Kolejowa  w Warce, gmina Warka, powiat grójecki, działka o nr 159/5 obręb 002 Warka,  
         w km 0+000 do 0+490. 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
                                   
                                Gmina Warka 
                                05-660 Warka , Pl. St. Czarnieckiego 1 
                                pow. grójecki, woj. mazowieckie 

 
Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno – użytkowy: Beata Romanowska 
 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania       
Dodatkowe:   71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
                       71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 
                       71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
                       71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45233320-8  Fundamentowanie dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg                   
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233221-4  Malowanie nawierzchni 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45232440-8  Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
   1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
   1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 
   1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
   1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, 
2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, 

II.  Część informacyjna  
    II.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na  
           cele budowlane. 
     II.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 
     II.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
                                                                                                                                                       
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych związanych z 
przebudową części drogi gminnej nr 161087W, na działce o nr ew. 159/5 w miejscowości Warka, gmina 
Warka, od  km 0+000 do km 0+490 zgodnie z procedurami wymaganymi dla Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i Prawa Budowlanego. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części ulicy: Kolejowej  w Warce. 
Przebudowa drogi realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj i składa się z dwóch części: 
- sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem  uzgodnieniami do 
zrealizowania zadania inwestycyjnego 
- wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza dzielenie projektowania i realizacji na etapy w ramach inwestycji. 
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:  
 
Parametry ogólne drogi: 
Ul. Kolejowej w km 0+000 ÷ 0+490   
- klasa drogi – D 
- długość drogi – ok. 490 m 
 
zakres robót budowlanych: 
Ul. Kolejowa  
- wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową 
- wykonanie chodnika/chodników / ścieżki pieszo-rowerowej 
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej 
- wykonanie zatok postojowych /miejsc postojowych 
- wykonanie kanalizacji deszczowej  
- wykonanie oświetlenia ulicznego 
- wykonanie remontu przepustu 
- oznakowanie pionowe i poziome 
z maksymalnym wykorzystaniem terenu pasa drogowego. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
Planowany przebieg drogi w istniejącym pasie drogowym drogi nr 161087W, na działce o nr ew. 159/5. 

Nie planuje się zmiany granicy pasa drogowego.  Wykonawca powinien odbyć wizytację terenu 
inwestycji oraz jego otoczenia i wyznaczenia na własną odpowiedzialność obszaru niezbędnego do 
zrealizowania zadania w porozumieniu z Zamawiającym. Przewiduje się 6,0 m szerokość jezdni. 

 Planuje się wykonanie jezdni, miejsc postojowych/ parkingowych, chodników/ ścieżki pieszo-
rowerowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, remontu przepustu, elementów 
organizacji ruchu,  z maksymalnym wykorzystaniem pasa drogowego. Przewidywany wylot kanalizacji 
do rowu w obrębie pasa drogowego. Pozostała część rowu na działce o nr 159/3 (własność Gminy 
Warka). 
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  Początkowy odcinek ul. Kolejowej przewidziany do przebudowy niniejszym postępowaniem 
rozpoczyna się od ul. Grójeckiej wraz z początkiem działki o nr 159/5. Koniec odcinka przewidziany 
niniejszą inwestycją wypada za dworcem kolejowym.  

Wymagane oświetlenie drogowe na słupach ozdobnych. W celu ujednolicenia, wskazane jest wykonanie 
oświetlenia tożsamego  z oświetleniem zamontowanym na ul. Niemojewskiej w Warce. 

Ulica Kolejowa jest główną drogą, która prowadzi do dworca kolejowego od strony miasta. Na 
przedmiotowym odcinku znajduje się również Posterunek Energetyczny PGE oraz przedsiębiorstwa 
usługowo-handlowe. Na pozostałym odcinku ulicy Kolejowej znajdują się miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej tj.: dwa składy węglowe, skład skupu złomu, sklep ogrodniczy, biura,  dom 
weselny oraz parking samochodów osobowych przy budynku Dworca PKP. 
Wykonawca realizując zadanie musi mieć świadomość utrudnień z tym związanych - należy   
zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu, w tym zapewniającą dostęp pojazdów 
uprzywilejowanych. Ponadto Wykonawca musi udostępnić podróżnym dostęp (dojście i dojazd) do 
dworca kolejowego.  
Zamawiający zwraca uwagę, że na terenie inwestycji  mogą wystąpić nie ujawnione, dodatkowe sieci 
uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
Ulica Kolejowa (działka o nr 159/5) bezpośrednio przylega do terenów będących własnością Skarbu 
Państwa (PKP) stanowiących tereny zamknięte. 
Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki nadających się 
do ponownego wbudowania tj.: kostka betonowa, zdemontowane znaki, do Zakładu Usług 
Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź innego przedstawiciela 
Zamawiającego. (Szczegółowo opisano w punkcie 37 i 38). Kostkę betonowa ze zjazdów należy 
przekazać właścicielom nieruchomości na ich ustny wniosek. 
Kostkę betonową, przed przekazaniem należy oczyścić i spakować na palety, które dostarczy 
Wykonawca.  Powyższe Wykonawca powinien  uwzględnić w ofercie.  
 
Zamawiający informuje, że równolegle z przebudową części ulicy Kolejowej objętej niniejszym 
postępowaniem prowadzone będą roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj, na pozostałym 
odcinku ulicy Kolejowej tj. od km 0+490 do 0+998 – objęte odrębnym postępowaniem. Wymagana 
jest współpraca pomiędzy Wykonawcami obydwu inwestycji w celu ujednolicenia rodzaju materiałów 
wykończeniowych. 
W przypadku projektowania ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej, uzgodnić projekt z 
Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie. 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i 
przekazania do użytkowania wszystkich elementów wykonywanego obiektu. Wykonawca 
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
1. Dokonania wizji w terenie celem rozpoznania przedmiotu zamówienia  
2.  Pozyskania map do celów projektowych/zasadniczych  i dbanie o ich aktualność. 
3.Opracowania wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z   załącznikami 
graficznymi – w razie konieczności  
4.Opracowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
    realizację przedsięwzięcia wraz z załącznikami graficznymi - w razie konieczności. 
   Opracowania wniosku o wycinkę kolidujących drzew.  
5. Opracowania   wniosku o warunki techniczne dla projektowanej sieci i przyłączy kanalizacji  
     deszczowej  do Zakładu Usług Komunalnych w Warce. 
6. Opracowania wniosku o lokalizację kanalizacji  deszczowej w drodze, do Gminy Warka.  
7. Opracowanie wniosków do dysponentów mediów – w przypadku wystąpienia kolizji (sieć eNN, 
oświetleniowa, wod-kan, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna, gazowa,) 
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8. Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego/zgłoszenia wodnoprawego – w razie konieczności. 
9. Opracowanie koncepcji przedmiotu zamówienia i uzyskanie akceptacji Zamawiającego (2 egz.) 
10. Kompletne opracowanie dokumentacji projektowej: budowlanej i wykonawczej we wszystkich     
branżach wymienionych, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, również     uzgodnieniem ZUD, na swój 
koszt i własnym staraniem  
11. W szczególności dokumentacja projektowa  budowlana powinna zostać opracowana obejmując co 
najmniej       branże: 
1) drogową obejmującą  ciągi komunikacyjne (jezdnia, chodniki) wraz  
     z miejscami postojowymi – w przypadku możliwości i rozwiązaniami skrzyżowań drogowych  
(projekt budowlany i      wykonawczy) 
2)  instalacyjnej – we wszystkich niezbędnych branżach – zwłaszcza: 
a) projekt odwodnienia, w tym kanalizacja deszczowa  
b) projekt oświetlenia ulicznego 
c)  kolizje 
d) inwentaryzacja zieleni (drzewa kolidujące). 
12. Opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać przynależnością do odpowiednich izb. 
13.  Uzgodnić dokumentacje projektowe z jednostkami wyszczególnionymi w decyzji o lokalizacji 
celu publicznego i protokole ZUD oraz uzyskać inne niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
W przypadku projektowania ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej uzgodnić projekt z 
Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie 
14.  Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z: 
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518). 
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. , 
poz. 2351 ze zm.) 
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.). 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.  2022 r., poz. 1679), 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454). 
- Ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) 
15.  Przekazania dokumentacji projektowej  Zamawiającemu we wszystkich branżach w następujących 

ilościach :  
1) Projekt budowlany w tym: 
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ( w tym opinię 
geotechniczną) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których 
obowiązek dołączenia wynika z przepisów  (odrębnie dla każdej branży) – po 6 egz. 
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- Projekt techniczny – odrębnie dla każdej branży - po 6 egz. 
2) Projekt wykonawczy – odrębnie dla każdego branży -  po 4 egz.  
3) Projekt stałej organizacji ruchu uzgodniony i zatwierdzony przez właściwy organ  – powyższe 
opracowanie musi zawierać wykaz oznakowania pionowego i poziomego – 4 egz. 
4) Zbiór specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia  - 
odrębnie dla każdej branży – po 3 egz. 
5) Wszelkie niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia 
robót. 
6) Operat wodnoprawny – 4 egz. – w razie konieczności. 
Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w ilościach jak powyżej oraz w wersji 
elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  
16. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 
17. Prawidłowe wytyczenie w terenie wszystkich części robót zgodnie z dokumentacją techniczną  
przez uprawnionego geodetę, wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 
zgodnie   z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem 
stałej organizacji ruchu oraz  z aktualnie  obowiązującymi Polskimi normami, Polskim Prawem 
budowlany wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami jak również 
realizacji warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach. 
18. Zorganizowanie na swój koszt i własnym staraniem placu budowy oraz wszystkich innych  
czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i 
oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i po zmierzchu) na własny koszt. Skutki braku oznakowania 
obciążają Wykonawcę.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren  budowy od chwili 
przejęcia placu budowy. 
19. Opracowania, uzgodnienia  i zatwierdzenia oraz wprowadzenia i utrzymania  czasowej organizacji  
ruchu własnym staraniem i na własny koszt zapewniającej dojścia i dojazd do posesji szczególnie 
parking przy dworcu PKP, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.  
19.1 Ustawienie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, wraz z wprowadzeniem 
stałej organizacji ruchu przed odbiorem końcowym. Wykonawca zgłasza zamiar wprowadzenia 
organizacji ruchu do Starostwa Powiatowego w Grójcu.   
20 Współpraca z Zamawiającym. 
21. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 
22. Przygotowanie obiektów  i wymaganych dokumentów odbiorowych z podziałem na branże (2 
egzemplarze) do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych 
obiektów budowlanych na własny koszt. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane , 
ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów 
odbiorowych Zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym 
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
23.  Zgłaszanie robót do odbioru i uczestnictwo w odbiorach. 
24.  Utrzymanie terenu robót w należytym porządku (między innymi utrzymywanie terenu  robót w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych – usuwanie gruzu, ziemi i  odpadów), zabezpieczenie 
placu budowy w czasie prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisów BHP.  
25.  Zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe. Stosowne oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i zaświadczeń z izby , 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w 2 egz. ,  najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę. 
26. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
27. Likwidacja na własny koszt placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy  bezzwłocznie po 
zakończeniu prac, lecz nie później niż do daty dokonania odbioru końcowego. 
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28. Zapewnienia własnym staraniem i na swój koszt, na czas budowy, wszelkich mediów  
i ponoszenie kosztów tych mediów oraz usunięcia odpadów.   

29.  Pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych z winy Wykonawcy podczas realizacji 
zamówienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części bądź kradzieży 
urządzeń i materiałów naprawia je niezwłocznie i doprowadza do stanu poprzedniego. 
30.  Skutki kradzieży i wandalizmu w okresie od dnia przejęcia placu budowy do odbioru         
końcowego, usuwa i ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
31.  Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy          
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  
32.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu           
budowy. 
33.  Ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za szkody powstałe w związku  
z realizacją prac. 
34.  Utrzymanie ulicy Kolejowej od dnia przejęcia placu budowy w należytym stanie technicznym  
min. dokonywanie bieżących remontów, utrzymanie zimowe, oznakowanie. 
35.  Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis  
           ubezpieczeniowych obejmujących co najmniej: 
              - ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego  
                działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 
              - ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub  
                 niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych  
                 do przebywania na terenie robót oraz osób trzecich, które nie są upoważnione  
                 do przebywania na terenie robót, 
              - ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz  
                 innego mienia podczas robót. 
36.  Obsługa geodezyjna niezbędna do zrealizowania zadania włącznie ze szkicami tyczenia  
         i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, na własny koszt, w co najmniej  
         4 egzemplarzach papierowych oraz na płycie CD (pdf i tiff).   
         Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w terminie do 60 dni  
        od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  
         Wykonawca dołączy do dokumentów odbiorowych pomiary geodezyjne inwentaryzacji  
          powykonawczej podpisane przez uprawnionego geodetę – 1 egz. 
37.  Protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki tj.: kostka ze zjazdów do właścicieli  
         nieruchomości lub ZUK w Warce Sp. z o.o., pozostałe: kostka betonowa, bloczki  
        betonowe, obrzeża, krawężniki– nadające się do ponownego  wbudowania, destrukt  
         z frezowania protokolarnie do Zakładu Usług Komunalnych lub wskazane przez Zamawiającego 
         na terenie miasta,  przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź innego przedstawiciela 
          Zamawiającego.  
          Kostkę betonową przed przekazaniem należy oczyścić i spakować na palety, które 
         dostarcza Wykonawca.  Pozostały  materiał rozbiórkowy (krawężniki, obrzeża, uszkodzona  
          kostka betonowa itp.) pozbawiony ziemi należy przekazać jako gruz do ZUK w Warce Sp. z o.o.     
          Destrukt z frezowania, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, przekaże do 
          badań laboratoryjnych zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra Klimatu i Środowiska  
          z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu 
          odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.  Odpady destruktu asfaltowego, które w 
          wyniku przeprowadzonych badań utraciły status odpadu destruktu asfaltowego  
          zostaną przetransportowane przez Wykonawcę robót w miejsce wskazane przez 
          Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z kompletem wyników badań laboratoryjnych,  
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          protokołem i oświadczeniem o zgodności utraty statusu odpadów destruktu  
          asfaltowego, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. Rozporządzenia 
          W przypadku, gdy niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których 
          mowa w  § 2, ust. 1 ww. Rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do 
          utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami prawa.  
Zamawiający zastrzega możliwość wykonania na własny koszt badań kontrolnych, w przypadku gdy 
niespełnione zostaną warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w § 2, ust. 1 ww. 
Rozporządzenia. 
 38.  Materiały i urządzenia nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca na swój koszt 
usuwa z terenu budowy, elementy złomowane rozlicza z Zamawiającym. 
39.  Kolorystykę kostki i proponowane elementy do wbudowania Wykonawca winien uzgodnić  
z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem. 
40. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów 
oraz innym osobom upoważnionym np. Organom Nadzoru Budowlanego. 
 41.  Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez 
            Zamawiającego. 
42. Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzględniającej zmiany 
       (wraz z uzgodnieniami zmian w  ZUD oraz zgodą projektanta i inspektora nadzoru 
            inwestorskiego -  w razie potrzeby) w trzech egzemplarzach na własny  koszt. 
43. Przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, w tym 
      badania masy, odwierty, próby szczelności i drożności sieci kanalizacji deszczowej.  
     O terminie ich  przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego oraz  inspektora nadzoru 
      nie  później niż 5 dni przed terminem  wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń. 
      Zgłoszenia do odbioru do ZUK w Warce Sp. z o.o. sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejącej 
       sieci wod.-kan (regulacje). Sieci telekomunikacyjne oraz gazowa – do dysponentów mediów. 
44.  Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu  
        oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie  poinformował o tych 
       faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub  
        wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
        poprzedniego. 
45.  Umożliwienie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów 
        Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych 
        ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą 
        ustawą. 
46.  Umożliwienie wstępu na teren prowadzonych robót upoważnionym przedstawicielom 
         Zamawiającego i Projektanta 
 47.   Przywrócenia do stanu pierwotnego  terenu robót budowlanych. W przypadku 
         naruszenia  nawierzchni jezdni,  terenów zielonych, terenów prywatnych itp., terenów 
          sąsiednich należy je odtworzyć. 
48.  Przekazania niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, 
       co do których istnieje podejrzenie o znaczenie historyczne, bądź też przedstawiających 
        wartość, odkrytych na terenie budowy. 
49.  Do realizacji przedstawionego wyżej zakresu robót należy zastosować normy określone  
        w dokumentacji technicznej oraz STWiOR, wszelkie obowiązujące normy i przepisy  
        zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
50.  Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt  
        wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe– m2, mb, szt.), w tym wykaz długości 
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         i szerokości wykonanej jezdni, chodnika , poboczy, zatok postojowych, miejsc postojowych,   
         sieci w rozbiciu na średnice, rodzaje materiałów ( w tym rodzaje słupów i opraw).  
         Powyższe materiały dołączy do materiałów  odbiorowych. Wykaz winien być podpisany 
         przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
51.  Zebranie danych wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową i wprowadzenie ich do 
        książki drogi. Książki drogi Gmina prowadzi w wersji  elektronicznej, w programie EDIOM 
        DESINGERS. Zebranie i wprowadzenie danych po odbiorze końcowym i wprowadzeniu 
        stałej organizacji ruchu w terminie do 120 dni od daty odbioru końcowego, na koszt Wykonawcy. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Realizacja robót zostanie zlecona Wykonawcy posiadającemu odpowiednie doświadczenie w realizacji 
zadania. Wybór Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja 
zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia 
musi być realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 
2021 r. poz. 2351), jak również ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obwiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. 
Roboty budowlane będą prowadzone na drodze publicznej o nr 161087W zaproponowane rozwiązania 
projektowe muszą spełniać wymagania Ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1693 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 
r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 
1518). 
Drogę gminą należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe oraz 
przebieg istniejącej drogi. 
W wyniku przebudowy oczekuje się poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę estetyki 
terenu objętego przebudową. 
Oszacowanie i wycena zakresu robót: 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót należy dla potrzeb sporządzenia oferty kierować się: 
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
- wszelkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie 
- szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe 
- Wykonawca na etapie projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiającym kolorystykę poszczególnych 
elementów 
- należy przewidzieć możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego i 
zabezpieczenia lub przełożenia tego uzbrojenia. Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem  lub 
przełożeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca. 
 
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Droga publiczna o nr 161087W 
Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo-wymiarowe: 
Długość drogi – do zaprojektowania ok. 490 m o szerokości jezdni 6,0 m. 
Dopuszczalne przekroczenia:  
Podane powyżej wielkości są wartościami przybliżonymi. Dopuszcza się, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami odrębnymi, ich przekroczenie o nie więcej niż 2 % lub pomniejszenie o nie więcej niż 1,0%.  
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większe zmiany pod warunkiem 
udowodnienia niepogorszenia wartości użytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej zgody 
zamawiającego. 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 
wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składającej się na kompletną dokumentację projektową 
przedmiotowego zamierzania budowlanego. 
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny Zamawiającemu koncepcję 
projektową.  
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 
materiałach do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.   
Wykonawca opracuje projekt budowlany (w razie konieczności), dokumentację techniczną, 
wykonawczą wraz z materiałami do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022, poz. 1679) i uzyska dla niego wymagane 
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym zgłoszenie.  
Opracowanie projektów winno być wykonane z uwzględnieniem wymagań odpowiednimi przepisami 
dla formy planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju 
i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania. 
Zamawiający wymaga utrzymania stałego kontaktu z Projektantem w trakcie procesu projektowego. 
Wskazane jest bieżące ustalanie szczegółów. Kompletne opracowania projektowe muszą być 
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca 
pozyska własnym staraniem. Wykonawca opracowuje wnioski i przedkłada do Zamawiającego, który 
wnioski podpisuje. Inwestorem jest Burmistrz Warki.  
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
Roboty należy wykonywać na podstawie opracowanego i posiadającego pozwolenia na budowę projektu 
budowy bądź zgłoszenia robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót.  
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również 
opracowanie:  
1) projektów technicznych, wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych.  
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych . 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie 
ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: własnym staraniem i na swój koszt 
- harmonogramu realizacji inwestycji i płatności, który będzie stanowił załącznik do umowy 
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), w razie konieczności.  
- projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniem wprowadzeniem  

i utrzymaniem oznakowania w razie konieczności. 
- współpracę w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót. 
Zamawiający przewiduje, że przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo  do doręczania i odbierania 
dokumentów dotyczących uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia zamiaru 
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wykonywania robót budowlanych oraz decyzji zezwalającej na użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia robót. 
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych. 
Droga powinna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. 
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. 
U. z 2022, poz. 1518). 
Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie odpowiednich pochyleń 
podłużnych i poprzecznych jezdni. 
Budowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym ich odwodnienie oraz sprawny 
przepływ wód opadowych. 
Oświetlenie: Należy zastosować słupy stalowe okrągłe ozdobne typu ST3X bądź równoważne. 
Maskownica słupa wykonana z odlewu żeliwnego. Zawieszenie oprawy na wysokości  
9 m . Wysięgniki jednoramienne stylizowane, z elementami ozdobnymi pomiędzy rurą pionowa a 
wysięgnikiem, z uchwytem umożliwiającym zawieszenie oprawy. Fundament prefabrykowany 
dostosowany do słupa.  Oprawa typu Andromeda lub równoważna ze źródłem światła led poniżej 50 
wat. 
Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.  
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno-
użytkowym  i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 
rozwiązań projektowych. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
  
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518). 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa, a wymagania określone choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku 
rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenia w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Ilość opracowań projektowych i wykonawczych:  
- projekty budowlane – 6 egz. 
- projekty wykonawcze - 4 egz. 
W/w egzemplarze dotyczą  tylko materiałów przekazanych dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 
sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do 
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji.  
Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowanie projektowe w wersji cyfrowej  w 
formacie PDF (1 egz.). 
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Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji 
powykonawczej, w tym wykaz zrealizowanych prac – rozliczenie rzeczowe ( mb, szt. itp…) oraz 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egz. 
Wykonawca przed odbiorem robót przygotowuje „operat kolaudacyjny” , czyli zbiór wszystkich 
dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót tj.: zestawienie 
przekazanych dokumentów ,deklaracje, atesty, oryginał dziennika budowy wraz    z kopią (jeśli dotyczy), 
szkice tyczenia (jeśli dotyczy), oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem technicznym i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu, protokoły badań i sprawdzeń, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu, dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć odpowiednie 
informacje (rysunek i opis) dotyczący tego odstąpienia, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót 
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru    i geodetę - stanowiących podstawę odbioru 
końcowego. Potwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Wykonawca dostarczy w 
terminie 60 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca 
załączy 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podpisany przez uprawnionego 
geodetę. 
 
Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 
projektowe lub niezgodność ze stanem istniejącym. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą używane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru 
oraz sztuką budowlaną.  
 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na własny koszt Wykonawcy. 
Roboty drogowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 
właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie 
urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 
uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518) 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. , Nr 47, poz. 401).  
Zamawiający przewiduje bieżąca kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót 
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zanikających i podlegających zakryciu,  Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania odkrycia bez 
dodatkowej zapłaty. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i 
dojazdu do posesji. O braku możliwości dojazdu Wykonawca winien zawiadomić mieszkańców 
odpowiednio wcześniej, w sposób zwyczajowo przyjęty – pisemne ogłoszenie w terenie, strona 
internetowa itp. Wykonawca zapewni dostęp pojazdów uprzywilejowanych.  
 
Zjazdy indywidualne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 
uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz jego zgodą. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach. Wykonawca zapewni teren 
na zaplecze budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 
w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenie terenu od następstw związanych z budową 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyka, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego będą w 
szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności 
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenia do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowalnych, 
- Sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 
specyfikacjami technicznymi. 
Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiór częściowy, 
-odbiór końcowy. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  
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- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do 
ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
- poprawność połączeń i szczelność (próby   drożności i  szczelności ) w sieciach i instalacjach.  
 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
 
Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie rysunków 
wykonawczych i specyfikacji technicznych, związanych z realizacją robót objętych elementem 
rozliczeniowym oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.  
Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych , Edycja Trzecia – PGR. Wykonawca opracowując harmonogram uwzględni wymogi 
w/w programu w zakresie rozliczeń. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy: 
1) prace rozbiórkowe 
2) prace ziemne, w tym: 
a) prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych; 
3) prace brukarskie  
4) obsługa  maszyn budowlanych 
5) wykonanie czynności z zakresu robót bitumicznych 
6) instalacyjne – kanalizacja deszczowa, kolizje, oświetlenie uliczne. 
 Obowiązki   zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, na podstawie umowy o pracę   
dotyczą również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak   i podwykonawca 
zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio    z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę przy 
wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na   podstawie umowy o pracę.  
 
Okres zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności nie może być krótszy niż okres 
wykonywania tych prac wynikający z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – 
terminowo -finansowego. W przypadku zmiany terminów wynikających  
z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania postanowień umów o pracę do tych 
zmienionych warunków.  
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania robót 
budowlanych przekazać  inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę pracowników zaangażowanych w 
realizację  Przedmiotu Umowy i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić identyfikację swoich  
pracowników. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wstrzymaniem robót do czasu 
potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy robót budowlanych, a w 
przypadku naruszenia tego obowiązku – naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z 
winy  Wykonawcy robót budowlanych.  
 Zamawiający kontrolował będzie spełnienie przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym 
etapie realizacji  inwestycji poprzez: 
  1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub 
    dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, poprzez 
    przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem np.: 
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  a) kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska; 
  b) kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia; 
  2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących     
złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia; 
  3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy. 
 
Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punków pomiarowych i 
ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
Przewiduje się usunięcie wszelkich drzew i krzewów rosnących na terenie planowanego 
przedsięwzięcia.  Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew leży po stronie Zamawiającego, w oparciu o 
dostarczoną przez Wykonawcę inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki. Ewentualną wycinkę 
Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uwzględnić z Zamawiającym. 
Wszystkie wymagania zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
 
Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie dotyczą. 
 
Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Droga powinna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. Rodzaje 
warstw konstrukcyjnych oraz ich grubość powinna być opracowane na podstawie obowiązujących 
katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne 
wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać 
przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 
 
Wymagania dotyczące instalacji 
Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie – w razie konieczności przełożenia wszelkich 
istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych zarządców sieci 
na własny koszt, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi na usunięcie kolizji.  Sieć kanalizacji 
deszczowej/ przyłącza kanalizacji deszczowej wg warunków technicznych wydanych przez Zakład 
Usług Komunalnych w Warce. Oświetlenie uliczne wg warunków wydanych przez Rejonowy Zakład 
Energetyczny w Grójcu. 
 
Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.  
 
Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracając stan otoczenia 
obiektu, z  przed rozpoczęcia robót budowlanych. 
 
II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
II.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym.    
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W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i  
uzgodnienia oraz wszelkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania 
robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Zamawiający będzie wymagał aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i wyrobów oraz jakość 
wykonania były co najmniej w standardzie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
Wykonawcy. 
II.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 
- Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowalnych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. , 
poz. 2351 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.  2022 r., poz. 1679), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021. poz. 2454) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
 
Innych ustaw i rozporządzeń oraz wytycznych dotyczących projektowania, Polskich Norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.   
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 
uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z prawnymi obowiązującymi na 
dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania otrzyma do 
końca  IV kw 2023 r. Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostaną zabezpieczone 
w budżecie gminy. Zamawiający korzystał będzie ze środków przyznanych w ramach dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych. 
Wykonawca opracowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram 
przewidywanych płatności, uwzględni wymagania zapisane w SWZ oraz wzorze umowy.  
 
III.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, a będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej. 
 
 
 
Załącznik: 

1. Standardy infrastruktury rowerowej 


