[image: image1.png]>4 Fundusze

A :J I Unia Europejska

. . SAMODZIELNY
Eu rOPEJSkIe gg?sclfaposm)h ta PUBLICZNY SZPITAL Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - WHNCZNY R 2 Rozwoju Regionalnego

PUM w Szczecinie

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19
















Szczecin, 19-06-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/46/23






              
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa pomieszczeń w budynku „M” – Kliniczne Centrum Medyczno – Terapeutyczne SPSK-2 Etap III” I etap realizacyjny „Przebudowa pomieszczeń III i IV piętra”.
WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

Pytanie 1,

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź na pytanie: 

Czy Zamawiający potwierdza, że termin wykonania zamówienia wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień, zgłoszeniem robót,

ewentualnie uzyskaniem pozwolenia na budowę, następnie zgłoszeniem wykonanych robót do

wymaganych prawem instytucji, uzyskaniem decyzji z PSP, PINB oraz Sanepidu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – jest zgodny z zapisem w rozdziale V SWZ tj. do nia maksymalnie 30.11.2023 r i nie ma tutaj żadnej pomyłki ?
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza termin realizacji umowy  i  zakres przedmiotu zamówienia podanym w rozdziale V SIWZ  w tym; 

- Uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń wynikających z przepisów oraz odstępstw od obowiązujących przepisów, jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p. poż. oraz inne wymagane przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile nie były one wykonane w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego......................... 

do dnia 30 listopada 2023 roku. 

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

I. Wykreśla się w całości załącznik nr 1 do SWZ i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 1 do SWZ w nowym brzmieniu:

W/w dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
II. Wykreśla się w całości załącznik nr 2 do umowy i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 2 i 3 do umowy w nowym brzmieniu:

W/w dokumenty stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.
III. Wykreśla się w całości załącznik nr 6, 7 i 8 do umowy i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 7, 8 i 9 do umowy w nowym brzmieniu:

W/w dokumenty stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

  Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
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