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      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Modernizacja ulicy Kostki Napierskiego oraz ulicy Prusa w Rumi” 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodników 

wzdłuż ulicy Kostki Napierskiego oraz ul. B. Prusa na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Kościuszki 

w Rumi. 

W/w roboty budowalne należy wykonać zgodnie z Projektem wykonawczym pn. „Remont ulicy 
Kostki Napierskiego oraz ul. B. Prusa w Rumi na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Kościuszki” 
opracowanym przez Gminę Miejską Rumia w 2024 r., który stanowi załącznik do SWZ, oraz 
zgodnie z wytycznymi prowadzenia robót budowlanych. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowalnych 

został opisany w Projekcie wykonawczym oraz SWZ. 

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót 

budowalnych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia Dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie 

bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w 

trakcie realizacji. 

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzeżenia 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do kierowania 

robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia a w przypadku konieczności zmiany 

któregokolwiek z kierowników – uzyskać zgodę Zamawiającego; 

3.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać 

specyfikę zadania; 

3.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

(Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 ze zm.) dla wykonywania robót w zakresie wszelkich 

wytyczeń sytuacyjno–wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb 

Zamawiającego, inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży; 

3.4. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca; 

3.5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia; 



3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy firmie PEWIK Gdynia 

w celu wykonania przez tą firmę prac związanych z wymianą wodociągu; 

3.7. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego wnioski materiałowe i uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Złożone wnioski materiałowe mają być składane oddzielnie dla każdej branży, zawierać 

spis treści, opisane jakiej branży dotyczą; 

3.8. Wykonawca jest zobowiązany dysponować własnym lub wykazać współpracujące z nim 

akredytowane laboratorium, które będzie sprawowało ciągły nadzór nad jakością 

wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 

3.9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 

zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, 

ST i SWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego 

użytkowania; 

3.10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach, czy technologii; 

3.11. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie celem sprawdzenia 

warunków na przyszłym placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem 

robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego 

wykonania pełnego zakresu zamówienia; 

3.12. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa, dla uzyskania 

finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 

względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić 

trakcie realizacji; 

3.13. Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie to konieczne wykonanie 

niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniających i 

uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania 

wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to 

Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i 

pozwolenie na użytkowanie własnym kosztem i staraniem. 

3.14. Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy; 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o 

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót 

budowlanych. Zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich 

drogach, używanych przez niego podczas trwania prowadzenia robót oraz uzyskać 

wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do 

prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

Zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy, ponosić będzie koszty 

poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków. W ramach 

zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie, wykonać ogrodzenie 

zaplecza budowy, które powinno być pełne i estetyczne; 

Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, w 

tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży zaplecze w media: zasilanie w 

energię i wodę, odprowadzenie ścieków, itp., a także zabezpieczy teren przed dostępem 

osób nieupoważnionych oraz zdemontuje i uporządkuje teren po zakończeniu budowy. 

Koszty związane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych Wykonawca winien ująć w 



swojej ofercie w kosztach ogólnych budowy. Koszty organizacji, dzierżawy terenu, 

utrzymania, likwidacji będą stanowiły koszt Wykonawcy rozliczany w ramach kosztów 

ogólnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia); 

3.15. Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dążeniem do 

minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

odpadów śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 

odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; 

3.16. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 

spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 

3.17. Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 

spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię 

naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru; 

3.18. Ruch prowadzony w obrębie pasa drogowego musi się odbywać zgodnie z projektem 

tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez właściwego zarządcę 

drogi; 

3.19. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w zależności 

od potrzeb i postępu robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco 

oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy. 

Wykonawca zapewni przejezdność i płynność ruchu wszystkich dróg, przejazdów, w 

szczególności dla autobusów komunikacji miejskiej, przebiegających w rejonie 

prowadzonych robót budowalnych, zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez 

cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporządkuje się ewentualnym 

zmianom w organizacji ruchu i robót wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy drogi. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robót, 

jak i też w czasie przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i 

utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie, w 

kosztach ogólnych budowy; 

3.20. Odpowiedzialność za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac 

ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też i kosztów 

odszkodowań na rzecz osób trzecich; 

3.21. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, 

technicznych i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących przepisach prawa; 

3.22. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, 

gestorów sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych – nie później niż na 7 dni przed  faktycznym przystąpieniem do robót; 

3.23. Roboty objęte umową należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne, interesu osób trzecich.  

3.24. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w sposób uwzględniający dostępność 

dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie  z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1062 ze zm.). 


