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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.1. Wstęp  
 
Przedmiotem zamówienie jest budowa sieci wodociągowej magistralnej relacji SUW 

Boleszkowice Suw Wysoka wraz z stacją podnoszenia ciśnienia , zbiornikiem retencyjnym i 

niezbędnym zagospodarowaniem terenu Suw Wysoka .   

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:  

- zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej  z rur PE-RC PN10 SDR17 o długości ok. 

3120 m,  

- zaprojektowanie i budowę stalowego zbiornika retencyjnego wody bytowej o pojemności 

50m3 

-  zaprojektowanie i budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia  

- zaprojektowanie i budowę utwardzeń na terenie działki 188/14 obręb Wysoka (utwardzenia 

w obrębie zbiornika retencyjnego i stacji podnoszenia ciśnienia) około 550m2 

- wymianę istniejącego ogrodzenia działki 188/14 obręb Wysoka (SUW Wysoka) długości 

280mb w tym z furtka i bramą wjazdowa 

 

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową 

wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę-zgłoszeń  

(Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie do niezbędnych czynności 

administracyjnych  w tym oświadczenia na dysponowanie gruntami na cele budowlane 

związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę-zgłoszeń ). W ramach 

przedmiotu zamówienia należy również wykonać wszelkie niezbędne opracowania 

wymagane do realizacji inwestycji, między innymi projekty techniczne (w tym projekty 

branżowe: elektryczne, drogowe, sanitarnej inne niezbędne dla prawidłowej realizacji 

zamówienia), dokumentację geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą warunki 

hydrogeologiczne, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzyskanie decyzji konserwatora 

zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, decyzje 

wodno-prawne  (jeśli takie będą wymagane). Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę należy wykonać roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów 

opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym  

Uwaga:  

Podane długości sieci, ogrodzeń, utwardzeń  są długościami orientacyjnymi. Ostateczne 

długości oraz średnice kanałów głównych ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej, 

która będzie podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Projektant 

zaprojektuje i wykonawca robót zrealizuje inwestycję z wykorzystaniem metod wykopowych 

oraz/lub metod bez wykopowych uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i 

społeczne a także warunki administratorów i właścicieli nieruchomości. Preferowane jest 

stosowanie technologii wykopowych.  
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Dobór technologii robót dla poszczególnych etapów  stanowi element prac projektowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawcę technologii 

prowadzenia robót na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.  

 

1.3 Spodziewany efekt inwestycji  

 

Spodziewanym efektem w wyniku realizacji inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki 

wodnej  na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez dostawę wody do mieszkańców 

miejscowości Wyszyna i Wysoka gm. Boleszkowice . Zaopatrzenie   mieszkańców wyżej 

wymienionych miejscowości w odpowiednią ilość wody nie tylko na cele bytowe ale i na 

cele rolnicze. Planowana inwestycja podniesie warunki bytowe mieszkańców.   

 
1.4. Gwarancje  
 
Zamawiający wymaga co najmniej trzy letniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane elementy 

sieci wodociągowej  oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urządzenia sieciowe takie jak 

stację podnoszenia ciśnienia, zbiornik retencyjny, utwardzenie terenu i ogrodzenie a także wszystkie 

inne składniki, elementy i urządzenia zastosowane  i objęte zakresem niniejszego PFU. Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywać może Eksploatator Sieci. Wykonawca 

obowiązany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgłaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak 

jakby zgłoszenia dokonywał Zamawiający.  

 
1.5. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamówienia  
 
1.5.1. Lokalizacja inwestycji  
 

Teren objęty niniejszym opracowaniem  to głównie miejscowość Boleszkowice i Wysoka  

gmina Boleszkowice  oraz droga łącząca Boleszkowice z Wysoką. Istniejąca zabudowa niska 

jednorodzinna i letniskowa. Projektowaną sieć oraz towarzyszące obiekty budowlane objęte 

opracowaniem, będą prowadzone w głównej mierze w działkach drogowych jak i osób 

prywatnych. Budowę projektowanych kanałów i rurociągów przewidziano metodą tradycyjną 

w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczonych 

obudowami pogrążalnymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi. Przewidywana głębokość 

wykopów liniowych ok. 1,2– 2,0 m p.p.t. w zależności od konfiguracji terenu. Głębokość 

fundamentu  pod zbiornik i kontener pomp zostanie określony przez Wykonawcę w trakcie 

prac projektowych.Na docinku przesyłu wody przewodem ciśnieniowym z Boleszkowic do 

stacji podnoszenia ciśnienia i dalej do włączenia w istniejącą siec  przyjęto metodę wykopu 

otwartego. W sytuacji gdzie metoda ta nie będzie możliwa należy zastosować metodę bez 

wykopową. Istnieje możliwość na terenie objętym opracowaniem  konieczność wycinki drzew 

oraz krzewów kolidujących z trasą projektowanych kanałów. Dlatego dla  całego obszaru 

przedmiotowego przedsięwzięcia należy opracować inwentaryzację dendrologiczną wraz z 

planem wycinki kolidujących drzew. Należy projektować tak by trasa projektowanych 

przewodów  była usytuowana by zminimalizować ryzyko kolizji przewodów z istniejącą 

zielenią.  

Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:  

- Sieć wodociągowa  

- Sieć kanalizacyjna  

- Sieć teletechniczna kablowa  
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- Sieć gazowa  

- Sieć energetyczna kablowa  

- Sieci energetyczne napowietrzne (NN, SN, WN)  

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej 

 

 
1.5.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 

i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na 

terenie objętym projektem.  

 
Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

 

- Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego 

(eliminacja rurażu z azbestu).  

- Przyczynienie się do rewitalizacji środowiska naturalnego  

-Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.  

 
Ekonomiczne i społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  
 

- Aktywizacja gospodarcza rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej).  

- Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci wodociągowej).  

- Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich.  

 

 
1.5.3. Uwarunkowania z zakresu Ochrony Środowiska  

 

W ramach inwestycji planuje się budowę nowego rurociągu wodociągowego magistralnego 

do przesyłania wody o długości ok. 3,1 km. 

W związku z tym inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogących potencjalnie 

znacząco wpływać na środowisko, wskazane w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 283 ze zm.) i wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami form ochrony przyrody określonych w art. 6 

ust.1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położoną formą 

ochrony przyrody jest zlokalizowany ok. 2,05 km na południe rezerwat Cisy Boleszkowickie  

Lokalizację inwestycji na tle obszarów objętych ochroną na podstawi ww. przepisów 

przedstawiono poniżej. 
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Rycina 1. Lokalizacja inwestycji na tle obszarów objętych ochroną. 

Zgodnie z dostępnymi danymi mapowymi na Hydroportalu prowadzonym Przez Państwowe 

GospodarstwoWodne Wody Polskie 

(https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW), w obrębie inwestycji brak jest 

cieków naturalnych (zgodnie z art. 16 pkt 5 ustawy Prawo wodne rozumie się przez to rzeki, 

strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi 

lub uregulowanymi korytami).Omawiana inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi 

ujęć wód jednak teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w całości na obszarze 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 134 Dębno.Inwestycja znajduje się 

poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Dane dotyczące zanieczyszczeń 

atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 

ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych 

może dojść do krótkotrwałego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

spowodowanego pyleniem powstającym przy prowadzeniu prac ziemnych (praca urządzeń, 

składowanie materiału na hałdach). Źródłem emisji mogą być również operacje spawania, 

jeżeli technologia wykonawstwa będzie tego wymagała.  

 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpSIGW
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Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny i ustąpi całkowicie po zakończeniu prac. Na 

etapie eksploatacji nie wystąpi istotne oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłów do powietrza spowodowane funkcjonowaniem wodociągu, w związku z 

tym nie zakłada się aby nastąpiło pogorszenie aktualnego stanu powietrza. Brak jest 

dostępnych raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska dla przedmiotowej 

inwestycji. Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do stanu 

pierwotnego. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności 

zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane 

prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas prac 

budowlanych proponuje się podjąć następujące działania mające na celu ograniczenie lub 

zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko:  

-  bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 

charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne 

technicznie,  

- ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne i 

efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa 

drogowego i pasa technologicznego,  

- zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac 

powodujących znaczną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się 

dużą uciążliwością akustyczną dla otoczenia (zagęszczanie),  

- zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, 

aby powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu 

lub bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy 

przekazywaniu odpadów należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać 

odpady do odzysku lub recyklingu, jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich 

zagospodarowania przekazywać na składowisko odpadów),  

- wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska 

w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla 

pracowników (przewoźne toalety).  

W trakcie eksploatacji sieci nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych rozwiązań 

oraz urządzeń chroniących środowisko.  

 

1.5.4. Inwentaryzacja zieleni  

 

Na omawianym terenie może wystąpić konieczność wycinek drzew i krzewów kolidujących 

z trasą projektowanego wodociągu. Wykonawca projektant jest zobowiązany do 

zinwentaryzowania istniejącej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania 

robót, a w razie potrzeby w pasie oddziaływania robót (przypadek, gdy korzenie drzew 

zlokalizowanych w pobliżu miejsca prowadzenia prac ziemnych zostałyby naruszone 

podczas wykonywania wykopów. W inwentaryzacji należy wyszczególnić drzewa i krzewy 

podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

Wykonawca projektu powinien przyjąć zasadę, że trasa projektowanego wodociągu 

powinna zostać tak usytuowana, aby zminimalizować zakres koniecznej wycinki 

zieleni. 
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1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

Wymagania ogólne  

Planowana inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz 

wykonaniu robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej, wraz z stacją 

podnoszenia ciśnienia , zbiornikiem retencyjnym i niezbędnym zagospodarowaniem terenu 

powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

-  jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 

spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji  

- rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz 

urządzenia jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i 

niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy  

-  dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków ich pracy  

-  zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym oraz I klasie wykonania  

- zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania  

-  wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać akceptację 

Zamawiającego  

- akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa  

- dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do projektowania i 

realizacji  

 
 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie:  

-  sieci wodociągowej, wraz z stacją podnoszenia ciśnienia , zbiornikiem retencyjnym  

- ogrodzenia działki SUW Wysoka 

- utwardzenie częściowe SUW Wysoka 

- odbudowa nawierzchni ulicy, chodników, itp. oraz terenów przyległych po wykonanych 

robotach  

-akceptację Zamawiającego powinny uzyskać  również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa 

-dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do projektowania i 

realizacji s 

-roboty powinny być realizowane w oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Sieci wodociągowych ” 
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1.7.1. Wymagania techniczne dotyczące budowy  

 

Parametry dotyczące długości, średnic, wielkości urządzeń, itd.  podane są w przybliżonych 

wartościach i służą ujednoliceniu danych do wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny 

zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Budowaną sieć 

należy lokalizować w zgodnie z załączonym załącznikiem. W przypadku konieczności 

poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiającego, do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy.  

 

WYTYCZNE DLA  PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW:  

 

STUDZIENKI KANALIZACYJNE  

Studnie rewizyjne betonowe (żelbetowe)  

Stosować studnie prefabrykowane z elementów żelbetowych, składające się z podstawy 

studni (dennicy z kinetą), jako monolityczny odlew z betonu formowane wraz z przejściami 

szczelnymi, i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym. Studnie złazowe wykonać zgodnie z 

obowiązującą normą PN-EN 1917: 2004 oraz Aprobatą Techniczną IBDIM.  

Opis elementów studni:  

-  dno stanowiące monolityczny prefabrykat  z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi przejściami 

szczelnymi do przegubowego przyłączenia rur w ściance studni,  

-   kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004,  

-   płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz kanałowy,  

 -  włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym należy 

stosować włazy klasy nośności D-400, w terenach zielonych należy stosować włazy o klasie 

nośności B-125) wykonane z żeliwa szarego z pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową 

(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub włazów z wypełnieniem betonowym, w drogach 

o nawierzchniach bitumicznych należy stosować włazy pływające  

 - stopnie złazowe montowane fabrycznie, żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o 

pełnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (żółty lub pomarańczowy)  

- elementy studni łączone za pomocą uszczelek   

-  wytrzymałość betonu: C35/45  

-  mrozoodporność betonu: F150  

 -  wodoszczelność betonu: ≥W8  

 -  nasiąkliwość betonu: ≤5%  

Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnętrzne (w 

miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa niż 0,5m. 

Dopuszcza się studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem. W przypadku studzienek kaskadowych z 

kaskadą zewnętrzną rura spadowa powinna być posadowiona wraz ze studzienką na 

wspólnym fundamencie. Na podłączeniach kanałów bocznych do studni kanalizacyjnych 

winny być wykonane kinety w dnie studni. Studnie należy zaizolować w zależności od 

miejscowych warunków przed ewentualnym wpływem agresywnego środowiska gruntowo-

wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na oddziaływanie środowiska o 

podwyższonej agresywności chemicznej wg wymagań norm PN-EN 1610:2002, PN-

EN1610:2002/Ap1:2007 oraz zabezpieczenie anty wilgociowej studni od zewnątrz).  
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PRZEWODY KANALIACJI SANITARNEJ  

 

Kanalizację grawitacyjną wykonywaną metodą wykopową należy wykonać z rur PVC-U.  

Rury PVC-U powinny być wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) z 

wydłużonym kielichem zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej 8kN/m2 lub 

12kN/m2 ze ścianką litą jednorodną, uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą 

PN-EN 311-1.  

Rury muszą spełniać poniższe wymagania:  

-  sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2  

-  chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm  

-  odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12)  

-  połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara  

-  najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń  

 
 
 

PRZEWODY CIŚNIENIOWE –SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

- moduł elastyczności 1100 MPa 

- gęstość 950 kg/m3 

- wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności 25 MPa 

- wydłużenie przy zerwaniu 600% 

- odporność na powolną propagację pęknięć 8700h 

- atest PZH  

 

STACJA PODNOSZENIA CIŚNIENIA  

  

- ilość pomp 3szt ( w tym jedna rezerwowa) 

 -wymagane ciśnienie na końcu rurociągu 3,5bara 

- zasilanie z zbiornika 50m3 

- napływ grawitacyjny  

- różnica terenu 20m w najwyższym punkcie  

- długość odcinka odbiorczego ok. 3500m 

- zapotrzebowanie w wodę 6m3/h ( dane uzyskane od inwestora powiększone o działalność 

rolniczą) 

- wymagane podnoszenie zestawu 50m 

- napięci zasilania 3x400V 

-sterowanie wielofalownikowe 

- wymagane minimalne ciśnienie dynamiczne w miejscu przyłączenia zestawu 2m 

- zakończenie kolektorów PN DN80 kołnierzowe 

- moc i klasa sprawności silnika 1,10 kW - IE3 
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-atest PZH 

Zestaw zbudowany z trzech agregatów które są połączone w zestawie równoległym, kolekto-

rami napływowymi i  tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. Pompy 

pionowe przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej 

nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych .Konstrukcja nośna wykonana z 

kształtowników stalowych nierdzewnych. Konstrukcja nośna ustawiona na wibroizolatorach 

eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska 

posadzka. Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. 

Wykonane  jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy nierdzewnych. Jako najbardziej 

racjonalny sposób regulacji zestawu przyjęto sterowanie indywidualnymi falownikami w 

szafie sterowniczej instalowanej na ścianie obiektu. Sterownik swobodnie 

programowalny. Szafa sterownica wyposażona w dotykowy panel operacyjny wyposażona 

jest  również w port RS485 z protokołem Modbus RTU. Jednostką zarządzająca jest 

mikroprocesorowy regulator, będzie on realizował następujące funkcje: 

- utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru, 

- wyłącza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia dopuszczalnego, 

- blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii, 

- automatycznie przełącza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy, 

- zabezpieczenie przed sucho biegiem, 

- każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem indywidualnego przemiennika 

częstotliwości, w związku  z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bez 

uderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji (brak udarów 

hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych), 

- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów pompowych,  

- szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-485, umożliwiające 

odczyt danych przez komputer klasy PC oraz przesył danych za pomocą modemu 

telefonicznego, 

- istnieje możliwość sterowania ręcznego, 

Zespół pompowy  zabezpieczony przed: 

- zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią, 

- zwarciem doziemnym 

- przeciążeniem silnika, 

 

Zestaw  zabezpieczyć  przed sucho biegiem  np. przez zastosowanie elektronicznego 

przekaźnika poziomu cieczy. Zestaw umieszczony w kontenerze prefabrykowanym. 

Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach +5°C ÷ +40°C, 

pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotną 

wymianę powietrza w ciągu godziny i o wymiarach umożliwiających swobodny dostęp do 

jego poszczególnych elementów. W ramach zadania wykonać instalację elektryczną od 

istniejącego przyłącza do zasilenia kontenera oraz instalacji oświetleniowej stacji 

podnoszenia ciśnienia. 

 

Zbiornik retencyjny wody bytowej V=50m3 

Zbiornik retencyjny wykonany  w całości z elementów stalowych kwasoodpornych 

atestowanych. Całość zbiornika spawana – nierozdzielna . Korpus stanowi 
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stalowy walczak pionowy ze stali kwasoodpornej, usztywniony pierścieniami ze stali. Od dołu 

zamknięty dnem płaskim, natomiast od góry dachem stożkowym. W dachu znajduje się 

komin wentylacyjny, właz rewizyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra 

cieczy w zbiorniku. Zbiornik wyposażony w  drabinkę wewnętrzną i zewnętrzną 

wykonaną ze stali kwasoodpornej. W dnie zbiornika zamontowane  króćce: ssący, 

tłoczny, spust, przelew z ruchomymi kołnierzami w celu ułatwienia podłączenia instalacji. 

Konstrukcja płaszcza zbiornika i dachu  ocieplona np. wełną mineralną o grubości min. 

100 mm. Izolacja dachu przykryta  deskowaniem i blachą ocynkowaną lub powlekaną. 

Pokrywa zewnętrzna górnego włazu zabezpieczona jest warstwą wełny o grubości min. 100 

mm. Izolacja na zewnątrz wykonana jest z blachy trapezowej ocynkowanej lub blachy 

trapezowej powlekanej.  

Parametry techniczne: 

- objętość całkowita – 50m3 

- średnica zbiornika – DN 4500mm 

- wysokość całkowita zbiornika - 4500mm 

- króciec tłoczny – DN80 

- króciec ssący – DN100 

- króciec przelewny – DN100 

- króciec spustowy – DN100 

- właz rewizyjny dolny – DN400 

- właz wejściowy górny 500/600 

- płaszcz zbiornika – stal kwasoodporna  

-balustrada wokół komina wentylacyjnego  

-sondy sterujące procesem napełniania zbiornika 

Wymiary zbiornika są przykładowe i mogą być zamienione w konsultacji z Zamawiającym. 

Pod zbiornikiem należy wykonać fundament żelbetowy. Zbiornik musi posiadać atest PZH 

 

 

Utwardzenie Terenu  

 

Teren wjazdu oraz wydzieloną część stacji uzdatniania wody należy utwardzić  

 Przyjęto konstrukcję nawierzchni: 

8 cm – warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa 

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

25 cm –  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 

25 cm –  warstwa wzmacniająca grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa  

Materiały dodatkowe: 

 

 krawężniki drogowe betonowe 15x30x100cm proste obniżone na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 

 krawężniki drogowe betonowe 15x30x100cm na łuku obniżone na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 

 krawężniki drogowe betonowe 15x30x100cm proste na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 
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 krawężniki drogowe betonowe 15x30x100cm na łuku na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 

 krawężniki drogowe betonowe najazdowe 20x22x100cm proste obniżone na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 

 Obrzeża betonowe 8x30x100cm 

 

Ogrodzenie  

Przyjęto ogrodzenie wysokości min. 1,50 m z metalowych paneli ogrodzeniowych 

zgrzewanych ocynkowanych o grubości drutu min. 4 mm (preferowany kolor zielony lub 

antracytowy - do uzgodnienia z inwestorem). Panele ogrodzeniowe montować do słupków 

ogrodzeniowych systemowych metalowych ocynkowanych 6x4 (w kolorze paneli 

ogrodzeniowych) za pomocą obejm stalowych ze śrubami. Zastosować podmurówki 

wysokości 25cm  Słupki ogrodzeniowe należy osadzić w uprzednio wykopanych dołach o 

wym. min. 0,3x0,3x0,8 m oraz zabetonować betonem klasy min. C12/15. W ogrodzeniu 

należy zamontować furtkę wejściowe o szer. 100 cm, systemową  bramę wjazdowe o szer. 

450cm. Furkę i bramę wyposażyć w w zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową z 

kluczami umożliwiającą zamknięcie.  
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

 

2.1 Wstęp  

 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie PFU są rozszerzeniem zapisów 

punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią ich uzupełnienie i 

uszczegółowienie. Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy 

jakie muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. 

Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako 

wiążący element przedmiotu zamówienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi są 

obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację 

Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach 

technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować 

zmiany ceny.  
 

2.2 Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia  

 

Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarta umowa z 

wykonawca robót, oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Projektanta  i 

zatwierdzona przez Zamawiającego oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę-

zgłoszenie.  

 
2.3 Określenia podstawowe  
 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.  

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco - 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i 

odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe 

i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową.  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.  

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób; proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: 

Dz.U. z 2016r., poz. 290.  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz 

z późniejszymi zmianami).  

Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi.  

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inspektor Nadzoru – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności 

sanitarnej lub konstrukcyjno - budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane - sieciowe 

oraz obiektowe bez ograniczeń reprezentujący Zamawiającego dla potrzeb realizacji 

inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą 

Umowy.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Kanalizacja sanitarna - system kanałów wraz z uzbrojeniem, służący do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej 

Umowy.  

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności.  

Kolektor - kanał główny zbierający ścieki z całej zlewni,  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 

opisem technicznym sposobu ich wykonania.  

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną.  

Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. W przypadku przedmiotowej inwestycji o której mowa w niniejszym PFU może być 

to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, której w wypadkach 

koniecznych Zamawiający może zlecić badanie laboratoryjne.  

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które można 

otrzymać w miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie 

nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa 

archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.,  

Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. 

Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi 

być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów 

projektowych jest ograniczona czasowo.  
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łączącą charakterystyczne punkty 

wysokościowe tych robót i obiektów.  

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury.  

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne 

obiekty architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania 

porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście 

boczne od przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku 

przebudowy, odcinek od przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym 

przyłączem wodociągowym w granicy posesji).  

Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście 

boczne od przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku 

przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym 

przyłączem kanalizacyjnym w granicy posesji).  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 

2001r. nr 5 poz. 42 z późń. zm.),  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).  

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.  

Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania, zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, 

ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie.  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i 

utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i 

dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 

łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 

kształtką.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za 

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła 

i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie 

usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni lub wykonywane za 

pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm.  

Podłączenie na opaskę - podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu 

obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie.  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 

290 z późniejszymi zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony 

do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z późn. zmianami).  

Program Organizacji Robót (POR) - dokument opisujący metody przygotowania i realizacji 

prac oraz wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo na każdym etapie 

prowadzonych robót. Przygotowany przez Wykonawcę dokument powinien być zgodny z 

planowaną technologią wykonania robót oraz dokumentacją projektową, dokumentacją 

techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi.  

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiającego, 

zawierający zasady działania systemu zapewnienia jakości robót. Dokument powinien 

zawierać informacje dotyczące: rodzaju robót, sprzętu do wykonywania robót, materiałów 

przewidzianych do wykonywania robót budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego 

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.  
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Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 22 września 2015 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554 z 

późniejszymi zmianami).  

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb 

realizacji Robót budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Protokół Odbioru – Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który 

winien zawierać m.in.: datę sporządzenia protokołu, uczestników odbioru, przedmiot odbioru, 

ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych 

wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze 

innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady 

ujawnione przy odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Protokoły odbiorów 

wchodzą w skład dokumentacji budowy.  

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego 

źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania 

pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu 

niższego na wyższy lub z układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu.  

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego, pieszego.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym.  

Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 

przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia.  

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z 

uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi 
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odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego.  

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element 

uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów 

podtrzymujących właz.  

Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).  

STWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami 

Zamawiającego.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy  

Umowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącą realizacji prac projektowych i robót budowlanych w 

celu wykonania przedmiotowego zadania  

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 

do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 

ścieki oraz przepompownie ścieków.  

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi 

wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do 

ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub 

nieuprawnionym dostępem.  

Urządzenie zbiornikowo-tłoczne – przydomowa przepompownia ścieków do 

indywidualnego odprowadzania ścieków z pojedynczego budynku.  

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni.  

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości;  
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze 

sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

 
 

2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia  

 

2.4.1 Wymagania dotyczące projektowania  

 

Wykonawca projektant  własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową 

będącą podstawą wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 

Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

przygotuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, 

decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do zaprojektowania. Wykonawca jest także 

zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami w tym 

dokumentacji dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenią).  

 

2.4.1.1 Wymagania formalno-prawne  

 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 

m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 

zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania i 

uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz 

dokona wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji.  

 

2.4.1.2 . Wymagania szczegółowe Zamawiającego  

 

Wykonawca wykona bądź pozyska:  

-  mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 

zakresem robót przewidzianych w Umowie,  

-  warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników uzyskane od zarządców w dróg 

(niezbędne do opracowania projektów odtworzenia nawierzchni),  

-  zgody odpowiednio: właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych lub 

zarządców nieruchomości na zajęcie terenu na czas prowadzenia robót  

- operat terenowo-prawny zawierający: mapę ewidencyjno-sytuacyjną z zaznaczonym 

przebiegiem projektowanych sieci i pasem technologicznym wykonywanych robót,  

- inwentaryzację zieleni w formie operatu zawierającego mapę ewidencyjno-sytuacyjną z 

zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz wszystkimi drzewami i 
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krzewami zlokalizowanymi w pasie oddziaływania inwestycji z podziałem na zieleń 

przewidzianą do usunięcia oraz do ochrony w trakcie wykonywanych prac  

-  operat wodno-prawny (jeśli jest wymagany),  

- pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie ze środowiska w tym zrzut wód 

pochodzących z odwodnienia wykopów (jeśli jest wymagany),  

-  uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 

urzędami  

-  uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

-   uzyskanie decyzji środowiskowej (jeśli jest wymagana); 

- badania geologiczne (jeśli są wymagane), 

- odtworzenie nawierzchni wszystkich dróg po robotach sieciowych, zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z uzgodnień z zarządcami dróg, 

 -  projekty budowlane – zgodne z zakresem określonym w PFU-1 Część opisowa: 

„Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe" wraz z wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, dokumentów, map, opinii i decyzji (w 

tym opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca.  

 

2.4.1.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych  

 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o 

akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza 

sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 

projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w 

konsekwencji wykonanych Robót. Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie 

z niniejszym PFU Przy wyborze rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował 

kryteriami wg. pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  

- zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym 

spośród dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw)  

- przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 

najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia.  

-  zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone 

zawsze analizą alternatyw)  

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub 

opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od 

Zamawiającego.  

 

2.4.1.4 Prace i analizy przedprojektowe – koncepcja  

 

Wykonawca przygotuje koncepcję proponowanych rozwiązań projektowych (w tym 

rozwiązań dotyczących proponowanych materiałów). Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcje rozwiązań projektowych. Wszystkie rozwiązania 

techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 

koncepcję w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD/DVD (format .pdf). Staranność dotycząca formy opracowań dla 
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potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 

opracowania służą.  

 

2.4.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 

obiektów, które zlokalizowane są w zasięgu oddziaływania inwestycji. Inwentaryzacja będzie 

obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji 

Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 

wysokościowe, współrzędne, stan budowli, zieleń w pasie oddziaływania inwestycji itd. 

Załączone do PFU, mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, 

służący do określenia zakresu robót i dokonania wyceny wartości robót przez Wykonawcę.  

 

2.4.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać mapę do celów 

projektowych. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 

pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją obiektów w terenie planowanej 

inwestycji.  

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, 

uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.  

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:  

1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 463 z późniejszymi zmianami)  

2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596 z 

późniejszymi zmianami)  

 

2.4.1. 7. Dokumentacja projektowa  

 

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny) musi rozwiązywać/uwzględniać 

wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i materiału 

oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w 

niniejszym PFU.  

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z:  

• Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na 

budowę,   

• Projektów branżowych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

•  Operatu wodno-prawnego (jeśli jest wymagany)  

• Inwentaryzacji dendrologicznej (jeśli jest wymagana) 

•  Projektu Technicznego 

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 462 z późniejszymi zmianami) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
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budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowyc” opracowanych przez COBRTI 

INSTAL   

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry 

projektowanych elementów, istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i ich 

trwałości.Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmować wszystkie 

branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego. Wyłączenie 

niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  

 

2.4.1.8. Forma dokumentacji projektowej  

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  

• a) 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl 

opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę),  

• b) ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę,  

• c) operat terenowo-prawny zawierający oryginały zgód i uzdgodnień stanowiących 

podstawę    podpisania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane  

• d) wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w punktach a, b, c (format .pdf i 

.jpg oraz format .dwg, .dxf i .doc).  

Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w 

segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym nazwę zadania  

 

2.4.1.9 Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z uzyskiwaniem pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych  

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 

pozwolenia niezbędne do zrealizowania robót oraz użytkowania przez Zamawiającego 

wybudowanych obiektów (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem 

wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 

uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków 

właścicieli nieruchomości, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 

Wykonawca uzyska zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Do 

obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:  

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni 

i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) . 

-  Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca.  ------- -  uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od 

Zarządców Dróg (koniecznych do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni)  

- uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z 

zarządcami dróg,  

- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych oraz na 

lokalizację infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodpłatnej służebności 
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przesyłu oraz akceptacji przez Zamawiającego dodatkowych warunków udzielenia zgody na 

zajęcie nieruchomości w celu realizacji robót i umieszczenia infrastruktury technicznej  

- uzgodnienie projektu budowlanego i technicznego z Zamawiającym i operatorem sieci  

a) zgodności projektów z wydanymi warunkami technicznymi 

b) zgodności projektów z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

c) zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

opracowanych przez COBRTI INSTAL,  

 

2.5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

 

2.5.2.1 Roboty budowlane  

 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z 

dostawą mediów: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

roboty budowlane  zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i ostateczną decyzją o 

pozwoleniu na budowę, obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną.  

Wykonawca na własny koszt zapewni:  

1) kierownika budowy i w miarę potrzeb kierowników robót,  

2) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:  

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  

2) sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objętego realizacją 

inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,  

3) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robót (POR) i tymczasowej organizacji 

ruchu w pasach drogowych (na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub 

administratora)  

4) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,  

5) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,  

6) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji 

administracyjnych, a w przypadku zieleni nieobjętej ochroną zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na podstawie zgody właścicieli nieruchomości.  

7) odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem 

przez właścicieli nieruchomości protokołów zdawczo – odbiorczych,  

8) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  

9) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.).  

W celu kontroli jakości wykonywanych robót Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru.  

 

2.5.2.2 Odbiory robót  

 

Odbiory częściowe  

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W 

przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do ich odkrycia na własny koszt 

i ryzyko.  
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Odbiór techniczny  

Odbiór techniczny dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności operatora sytemu 

wodociągowego i właściwego zarządcy drogi. Odbiór techniczny poprzedza odbiór końcowy. 

Odbiór techniczny obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem  

-  odbiór techniczny wykonanych robót 

-  odbiór odtworzenia nawierzchni  

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządzony zostanie stosowny protokół.  

 

Odbiór końcowy  

Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) dokonuje 

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 

dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robót 

przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności 

przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej Zamawiający powoła komisję 

odbiorową i rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w 

terminie określonym w umowie. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu 

czynności odbiorowych Podwykonawcę, który realizował objęte danym odbiorem prace 

(tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych Podwykonawców). W przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

 

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza  

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

- Projekt techniczny potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie rysunków 

Projektu technicznego  z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - 

wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów,  

-  Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów oraz 

oświadczeniem geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta 

musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej),  

-  Dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf 

oraz .shp,  

-  Szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy oraz 

potwierdzone przez geodetę (długości rurociągów mierzone w osiach obiektów),  

 -  Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania inwestycji z pozwoleniem na 

budowę oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i 

Projektanta (w przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do 

zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę),  

-  Oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po 

wykonanych robotach,  

-  Oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu terenu zajętego pod zaplecze 

budowy wraz z odbiorem przez właściciela terenu  
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- Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji 

inwestycji  

- Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji  

-  Protokoły odbiorów częściowych  

-  Protokoły z prób szczelności sieci i instalacji 

-  Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcją obejmującą kanały, złącza i 

studnie  

-   Protokoły ze zgrzewania rur PE  

- Protokoły z badań pobranych próbek zabudowanych materiałów (jeśli dotyczy)  

- Protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)  

-  Protokoły badania nośności podbudowy  

-  Protokoły odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez 

właściwego zarządcę drogi  

-  Protokoły odbiorów technicznych  

- Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długościami, 

materiałem, średnicą oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaż, zamulenie)  

-  Oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 

odtworzeniu składników zagospodarowania lub wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu 

ewentualnych dodatkowych warunków udzielonej zgody,  

-  Karta gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) a w przypadku 

obiektów sieciowych i urządzeń karty gwarancyjne wystawione przez producentów lub 

dostawców na okres zgodny z gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę na całe 

zrealizowane zamówienie,  

-  Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 

połączeniowych i istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z realizacji robót)  

-  Zatwierdzone wnioski materiałowe  

-  Atesty, Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z 

oświadczeniem Kierownika budowy, że materiały zostały zabudowane w trakcie realizacji 

inwestycji  

-  Dziennik budowy  

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji 

elektronicznej (skany wszystkich dokumentów wymienionych powyżej) na nośniku CD/DVD.  

Po przeprowadzonym odbiorze końcowym robót, w terminie nie dłuższym niż 21 dni 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację niezbędną do przedłożenia w PINB, 

WINB w celu zgłoszenia zakończenia wykonywania robót lub uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wybudowanych obiektów (jeśli wymagane).  

 

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego  

 

Zamawiający  w ramach realizowanej umowy jest zobowiązany do zapewnienia 

sprawowania nadzoru autorskiego dla zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:  

• a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

(zgodnie z art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 

290 z późniejszymi zmianami),  
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• b) stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem,  

• c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego [zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)].  

Osoby pełniące nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano-montażowych są 

zobowiązane do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie 

Zamawiającego. Realizacja poszczególnych etapów robót nie może powodować 

jakichkolwiek utrudnień komunikacyjnych wywołanych wzajemnym oddziaływaniem. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz wszelkim 

służbom ratowniczym (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe itp.).  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opłaty administracyjne) związane z zajęciem 

pasa drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych 

zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót, chodników.  

 

2.5.2.5 Płatności  

 

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, i potwierdzonego 

protokołem odbioru częściowego. Dotyczy zarówno prac projektowych i samej budowy. 

Przewiduje się częściowe rozliczenia prac. Płatności  będą ustalone z zamawiającym w 

umowie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 

jakością wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. Rozliczenie zakresu 

będzie w oparciu o cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji.  Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej. Cena skalkulowana przez 

Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z danej pozycji Wykazu cen 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i PFU. Cena będzie 

obejmować w szczególności:  

-koszt prac projektowych,  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów i bocznic), ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń zostaną określone   we wzorze umowy.  

 

2.5.2.6 Koszty zajęcia pasa drogowego  
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Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów ustawy o 

drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo 

dla miejsca wykonywania Robót. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia 

Robót ponosi Wykonawca. Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie 

drogowym ponosi Zamawiający.  

 

2.5.2.7. Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków  

 

Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru 

archeologicznego) nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy 

uwzględnić je w cenie kontraktowej.  

 

2.5.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

 

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami i 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajęcia 

dróg. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty,  

-  przygotowanie terenu,  

-  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i odwodnienia,  

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

-  Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

-  montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

-  opłaty/dzierżawy terenu,  

-  utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

-  koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania - likwidacja objazdów/przejazdów i 

elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa 

urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.)  

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją 

ponosi Wykonawca robót.  

 

2.5.2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie terenu budowy:  
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- dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.),  

- utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  

- usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót.  

 

 2.5.2.10.Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

pomiarowe  

 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, 

wykonawczą i powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona 

wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.  

 

2.5.2.11. Zaplecze Wykonawcy  

 

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do:  

a. Organizacji zaplecza Wykonawcy:  

- dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem,  

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  

- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy.  

b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:  

- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  

- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  

- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,  

- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  

- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.  

c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy:  

- likwidacja zaplecza Wykonawcy  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach:  

- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów jak woda, 

elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,  

- koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości i 

wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do 

jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu 

związanego z wykonywaniem robót.  

 

2.5.2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z 

przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też 

jego okresowych badań.  
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1.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

 

Zamawiający dysponuje wstępnym opracowaniem koncepcyjnym, w formie załącznika 

graficznego oraz przedmiarem i kosztorysem robót 

 

1.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

1.3 Prawa autorskie  

 

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego 

utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu 

Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty przekazane 

Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych następować będzie z chwilą przyjęcia danego utwory przez 

Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym 

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 

polach eksploatacji wskazanych we wzorze Umowy. Równocześnie Wykonawca przenosi na 

rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono 

ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

W wypadku, gdy Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do odrębnego 

wynagrodzenia – zobowiązany będzie do złożenia odrębnego, pisemnego, oświadczenia o 

przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których mowa p/w. Zamawiający z chwilą 

przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 

lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,  

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,  
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d. wprowadzanie do pamięci komputera,  

e. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  

f. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

g. najem, dzierżawa,  

h. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,  

i. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania,  

j. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących 

w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania 

prac objętych tą dokumentacją. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w 

niniejszym pkt może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w 

połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.  

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 

Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:  

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń;  

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;  

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o których 

mowa w niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 

Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia przez Stronę od Umowy.  

 

1.4 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  

 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 

gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone zespołowi 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
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Wykonawcę zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, kiedy zespół inspektorów 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  

 

1.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 

przeprowadzeniem  

 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

kontraktem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być 

przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji 

robót budowlanych.  

 

1.6 Pozostałe informacje  

 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

kontraktem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być 

przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji 

robót budowlanych. 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie 

czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.  

 

1.7. Dozór mienia  

 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków 

bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z 

zamówieniem aż do daty dokonania Odbioru Końcowego.  

 

1.8. Istniejąca infrastruktura  

 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na 

które wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych 

przez przepisy prawa lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą 

zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla 

uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. Jakiekolwiek szkody wyrządzone 

instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny 

być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.  

 

1.9. Materiały  

 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.  

 

1.10. Próby  
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Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania 

prób i odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia 

wody wodociągowej w trakcie prób ponosić będzie Wykonawca. 
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1.1. Zakres stosowania  

 

Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach technicznych, stosuje się przy budowie 

i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z robotami wymienionymi w PFU.  

 

1.2. Wymagania dla projektu  

 

 Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru 

obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych1. Szczegółowy zakresi formę 

projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania terenu i 

techniczny powinien  między innymi zawierać:  

- warunki techniczne przyłączenia do sieci   

- oryginał uzgodnienia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej o ile dotyczy (protokół z narady koordynacyjnej i uzgodnienie),  

- uzgodnienia wynikające z protokołu jw.,  

- uzgodnienia z zarządcami terenu, przez który przebiegają sieci  

-  uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikające z 

obowiązujących przepisów wydane przez stosowne organy,  

- wykaz podmiotów i działek/wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencji gruntów dla działek, 

na których sytuowane będzie uzbrojenie, z naniesioną trasą projektowanej sieci,  

- oświadczenie Projektanta o zaprojektowaniu sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- kserokopia zaświadczenia o aktualnej przynależności Projektanta do OIIB,  

-  opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem informacji 

w zakresie przyjętych w projekcie rzędnych terenu.  

- warunki gruntowo-wodne.  

- opis projektowanego rozwiązania, zastosowane materiały, sposób realizacji – wytyczne 

oraz wymagania dotyczące montażu i układania rur w wykopie, zagęszczenia gruntu, 

uzasadnienie przyjętych rzędnych posadowienia.  

-Uzbrojenie projektowanej sieci.  

-  dobór urządzeń specjalnych (hydrofornie strefowe, zawory redukcyjne, zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające, itp.).   

- wytyczne w zakresie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  

-  sposób włączenia do czynnej sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej,  

 sposób likwidacji istniejącej wodociągowej (o ile występuje),  

- wytyczne w zakresie etapowania realizacji inwestycji wraz z ewentualnymi obejściami 

tymczasowymi.  

-  Kontrola jakości, nadzór, odbiór robót – wytyczne i wymagania.  

-  Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z danymi technicznymi projektowanej sieci.   

-Profil podłużny sieci wodociągowej z uwzględnieniem zarówno istniejącej jak i projektowanej 

nawierzchni oraz skrzyżowań z infrastrukturą podziemną.   

-  Rozwiązanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podczas realizacji robót.  
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1.3 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy inwestycji 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.  

2) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 

1.4. Usytuowanie 

 

Przewody sieci wodociągowej powinny być usytuowane( o ile jest to możliwe) : 

a) na terenie zabudowanym: 

- w ulicach istniejących i projektowanych, w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdniami, 

- w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza się usytuowanie pod jezdniami 

b) poza terenem zabudowanym: wzdłuż dróg poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w 

terenie z zapewnieniem dojazdu do kanału. Trasy przewodów sieci wodociągowej powinny 

przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunku.  

 

1.5 Wykopy 

 

 Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Wykop otwarty należy wykonać zgodnie z 

projektem technicznym, w którym powinny być ustalone: 

a) szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

b) zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 

c) sposób zagęszczenia podsypki i zasypki przewodu, 

d) poziom wody gruntowej, 

e) występowanie innych przewodów w wykopie. Oś przewodu w wykopie, powinna być 

wytyczona i oznakowana. Szerokość wykopu określa projektant: 

a) jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, 

należy zapewnić przestrzeń roboczą  

 Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego 

oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie 

większej niż 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w 

pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, 

to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również 

spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg PN-EN 1610, znajdują 

się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien 
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być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. Spadek dna wykopu 

powinien być zgodny z projektem technicznym. Podczas montażu przewodu, wykop 

powinien być odwodniony i zabezpieczony przed  zalewaniem przez wody opadowe. Przy 

poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na 

czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem technicznym. 

a) W zależności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania 

podłoża naturalnego: 

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i 

ukształtowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie; 

z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobno uziarnionym  gruncie i 150 mm 

w gruncie skalistym i twardym; 

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie 

technicznym. 

b) W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach nie 

stabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawka, powinno być stosowane podłoże 

wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, ława betonowa lub specjalna konstrukcja. 

Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do 

wierzchu rury. Minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem 

rury, 

powinna wynosić 15 cm. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i 

zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni. Grunt użyty do 

zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt 

ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki 

nie powinien zawierać materiałów, takich jak: grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz, 

śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie 

zasypki. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 

zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. Inne przewody, kable itp. 

występujące w wykopie, powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

1.6. Metoda bez wykopowa 

 

 Prowadzenie robót bez wykopowych dla przewodów należy wykonywać zgodnie z PN-EN-

12889. Wybór rodzajów technik bezwykopowych jest uzależniony od warunków gruntowych 

oraz średnicy przewodów i powinien być dokonany w projekcie technicznym. Stateczność 

szybów wprowadzających i odbiorczych, sytuowanych w miejscach łączeń przewodów , 

powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania ścian 

ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantować bezpieczną komunikację, 

odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać fundamenty budowli, jeśli są 

posadowione powyżej dna szybu .Szyby wprowadzające i odbiorcze są wykopami 

punktowymi i powinny być wykonywane wg PN-B-10736 i PN-EN 1610.Osiadanie i 

podnoszenie gruntu wywołane metodą bez wykopową nie może przekraczać wartości 

podanych w projekcie technicznym. Dla zminimalizowania osiadania gruntu, przestrzeń 

między przewodem a gruntem powinna być wypełniona materiałem, metodą podaną w 

projekcie technicznym . Właściwe ułożenie przewodu w rurze ochronnej należy zabezpieczyć 
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poprzez pierścienie z kołkami dystansującymi lub innym rozwiązaniem przewidzianym w 

dokumentacji. 

 

1.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Przy budowie przewodów sieci wodociągowej wraz z niezbędna infrastrukturą  należy 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

1.8. Kontrola wykonania 

 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem retencyjnym i stacja podnoszenia 

ciśnienia , polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić: 

a) wytyczenie osi przewodu, 

b) szerokość wykopu, 

c) głębokość wykopu, 

d) odwadnianie wykopu, 

e) szalowanie wykopu, 

f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

g) odległość od budowli sąsiadującej, 

h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

i) rodzaj podłoża, 

j) rodzaj rur i kształtek, 

k) składowanie rur i kształtek, 

l) ułożenie przewodu, 

m) zagęszczenie obsypki przewodu, 

p) zbiornik retencyjny i stacje podnoszenia ciśnienia wraz z osprzętem i zagospodarowaniem 

terenu  

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 

do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Głębokość wykopu powinna 

być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do 

wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 

określonych przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód 

gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być 

wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 

zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno 

zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno 

być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych 

ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie 

odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

zmniejszenie tych odległości wymaga każdorazowo opracowania odpowiedniego 

zabezpieczenia, które powinna zawierać dokumentacja techniczna. Zabezpieczenie 

skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 

pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja 

techniczna. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, 

przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w 

dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 
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stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory 

opróżniające, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury 

i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni 

słonecznych. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym 

podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Prawidłowość wykonania połączeń 

spawanych rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z  dokumentacją. Na podłożu 

naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na lA swojego 

obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien 

być ułożony zgodnie z dokumentacją. Przewód ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony 

przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. 

Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna być 

przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w 

zależności od wymagań ustalonych w dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy 

gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Zagęszczanie zasypki 

wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu 

może odbywać się mechanicznie. Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad 

terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć 

wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 

 

 

 

1.9. Badania przy odbiorze 

 

Rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowej  zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego . Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 

częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 

robót. 

Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjna.  

b) zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń spawanych w sposób ustalony w 

dokumentacji, 

c) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 

projektantem lub nadzorem, 

d) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

e) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

7Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza  

Szczelność przewodów ciśnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie 

ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 

barów). 

Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewnić: 
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dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny. 

Próbę uznaje się za udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie spadnie więcej niż 

1 % podciśnienia próbnego dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podciśnienia 70 

kPa w ciągu 1 godziny. Próbę uznaje się za udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie 

spadnie więcej niż 5 % podciśnienia próbnego. Przy bez wykopowej budowie przewodów 

kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i długość przewodu zgodnie z 

dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. Wyniki badań, 

powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 

kształtek, studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu 

odbioru technicznego - częściowego który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest także dokonanie wpisu do 

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest 

zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - 

częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie 

prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

c) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów  

d) zbadaniu protokołów uruchomienia urządzeń, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu 

do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie, 

powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje 

inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu oraz urządzeń .Kierownik budowy jest 

zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenia: o wykonaniu inwestycji  zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia 

na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 

razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 

 

 

 

 

1.10. Powołane rozporządzenia i normy 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.  

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
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6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.  

12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa.  

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą 

PN-B-01706:1992/Azi: 1999.  

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.  

19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.  

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.  

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 

wymagania.  

27. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych  

28. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych.  

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.  

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.  

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 

na jednostkę długości  

36. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i 

masy na jednostkę długości  

37. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne  

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe  
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64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –

Wymagania ogólne.  

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna 

mineralna.  

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.  

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.  

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.  

71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.  

72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów  

73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


