UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …/…
z dnia ... … 2021 r., zawarta w Opolu, pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o. o.

z siedzibą w Opolu przy ulicy Luboszyckiej 19, kod 45-215, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033020, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.366.000,00 zł, posiadającą numery NIP 754-24-90-122 i REGON 531313469, reprezentowaną przez:
- Tadeusza Stadnickiego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki,
- Łukasza Wacha – Członka Zarządu, Zastępcę Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Inwestorem”,

a

...
z siedzibą w …, przy ulicy …, kod …, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …, z kapitałem zakładowym w kwocie … zł, posiadająca numery NIP: … i REGON: ..., reprezentowaną przez:

1)
… - …,
2)
… - … .
zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przez niniejszą umowę Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania - na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie robót budowlanych realizowanych pn.: „Budowa infrastruktury ładowania na zajezdni MZK” (dalej jako: „Inwestycja” lub „przedmiot umowy”), będących częścią projektu pn.: „Elektromobilne Opole” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”).
2. Zamawiającego oświadcza, iż nieruchomość gruntowa (zwana także „Terenem Budowy”) przeznaczona pod Inwestycję, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW OP1O/00080036/0, stanowi jego własność i wolna jest od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

3. Inwestycją w rozumieniu niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych na Terenie Budowy zgodnie z projektem budowlanym (dalej jako „Projekt budowlany”) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, i obejmującą Projekt budowlany decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (dalej jako „Decyzja”), stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2.
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

1. Roboty budowlane wykonywane będą bez przerywania ruchu przedsiębiorstwa Zamawiającego, a Wykonawca dochowa należytej staranności i zapewni bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego i osób trzecich.

2. Roboty budowlane Wykonawca wykona przy użyciu własnych pracowników, materiałów, sprzętu i narzędzi.

3. Przy wykonywaniu Robót Wykonawca zastosuje materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, posiadające stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i umiejętności umożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy, z zachowaniem staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym,
2) dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, finansowym i osobowym do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy oraz nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy,

3) wszystkie osoby wyznaczone do realizacji Umowy:

a) posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także że będą wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej,

b) posiadają aktualne badania lekarskie w zakresie wymaganym do pracy przy realizacji umowy,

4) osoby dopuszczone przy pracy, w szczególności przy urządzeniach elektrycznych i sieciach posiadały będą stosowne uprawnienia i przeszkolenia do wykonywania tego typu prac,

5) zapewni na własny koszt wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od pracy w przypadku, gdy będzie to konieczne w celu dotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie,

6) na każde wezwanie Zamawiającego podda się kontroli w zakresie prawidłowego wykonania Umowy i zastosuje do wydawanych poleceń, które nie pozostają 
w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP i ppoż. oraz posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

2) należyte, zgodne z prawem i sztuką budowlaną wykonanie robót budowlanych,

3) szkody, na osobach i rzeczach w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją robót budowlanych, od czasu przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości 
i ruchomości), także Zamawiającego oraz osób działających na jego rzecz lub na jego zlecenie, w tym pracowników, Wykonawcy i osób działających na jego rzecz lub na jego zlecenie, w tym pracowników oraz osób trzecich.

4) działania lub zaniechania pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi posługuje się w celu wykonania umowy, jak za działania lub zaniechania własne, choćby nie ponosił winy w wyborze.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, Decyzją, prawem budowlanym, Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się w całości z Projektem, Decyzją, Projektem budowlanym oraz Terenem budowy i nie wnosi z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń.

10. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód na osobach i rzeczach wynikłych w toku prowadzenia robót oraz pokrycia kosztów zniszczonych ze swojej winy materiałów. 
11. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na piśmie o występowaniu na budowie sytuacji hamujących postęp robót i innych zagrożeniach.

12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt i ryzyko ochrony terenu budowy od dnia jego przekazania do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych.

14. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia mediów, w tym w szczególności energii elektrycznej i wody, na podstawie faktur przedstawionych mu przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od przedstawienia mu faktury. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie faktury niezwłocznie, a nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania oryginalnych faktur od dostawcy mediów.
15. Wykonawca przed przejęciem Terenu budowy na swój koszt ubezpieczy roboty budowlane, teren budowy oraz sprzęt i materiały od wszelkich ryzyk, co najmniej na wartość wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową. Ubezpieczenie będzie utrzymywane, co najmniej do dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót budowlanych i rozliczenia Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia.
16. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym przez cały okres realizacji Inwestycji w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego jej wykonania.

§ 3.
Zobowiązania 
1. Zamawiający powoła komisję odbiorową i będzie dokonywał odbiorów częściowych i końcowego stosownie do harmonogramu (dalej jako „Harmonogram”) stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
2. Odbiory częściowe i odbiór końcowy nastąpią w terminach określonych Harmonogramem, w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Odbiory częściowe odbywały się będą w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, wpisem do dziennika budowy.
3. Strony oświadczają, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Wykonawcę na Terenie Budowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przez cały okres realizacji Inwestycji w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego jej wykonania.
5. Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na przedmiot niniejszej Umowy.

§ 4.
Poza innymi zobowiązaniami wskazanymi w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się także:

1) wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy,

2) powołać posiadający stosowne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie personel, a w szczególności kierownika budowy, 
3) przejąć teren budowy,

4) zabezpieczyć teren budowy, w tym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłocznie dokonać jej naprawy,

5) zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy,
6) we własnym zakresie i na własny koszt prowadzić dokumentację robót budowlanych, w tym dziennik budowy oraz przekazać ją Zamawiającemu,
7) zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot niniejszej Umowy, zawierającą w szczególności:

a) ubezpieczenie od ryzyka utraty zdrowia lub śmierć osób trzecich oraz zniszczenie lub uszkodzenie mienia należącego do osób trzecich, które mogą się wydarzyć wskutek lub w następstwie wykonywania i wykańczania robót lub realizacji umowy,
b) ubezpieczenie każdego zatrudnionego pracownika, od wypadku przy pracy, który może mieć miejsce podczas wykonywania robót, 
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy,

8) wyznaczyć osobę z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania i sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy w miejscu wykonywania robót budowlanych oraz do kontaktowania się z Zamawiającym,
9) współdziałać i umożliwić wykonywanie prac innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, którzy mogą wykonywać, na terenie lub w pobliżu terenu budowy, jakiekolwiek zadania lub prace nie będące częścią niniejszej umowy,
10) utrzymać ład i porządek na terenie budowy, sprawować ochronę mienia oraz nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe, zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnić bezpieczeństwo 
i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, 
a za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą,
11) usuwać awarie zawiązane z prowadzeniem robót budowlanych, wykonać odpowiednie zabezpieczenia w rejonie prowadzenia robót, a po ich zakończeniu - doprowadzić do należytego stanu teren budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzić ich do stanu poprzedniego,
12) o ile okaże się to konieczne zabezpieczyć bieżącą i kompleksową obsługę geodezyjną/geotechniczną/geologiczną, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz ich odbioru, 
13) dokonać koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego,
14) wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i na własny koszt, na składowisko posiadające stosowne pozwolenia. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i ustawą z dnia Prawo ochrony środowiska 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15) zabezpieczyć znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzyć je na własny koszt,
16) zapewnić Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową będą wykonywane,
17) wykonać we własnym zakresie, w trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami,
18) niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach mogących mieć wpływ na jakość, koszt lub termin realizacji przedmiotu umowy,
19) sporządzenia Harmonogramu realizacji Robót i uzyskania opinii Inżyniera i jego akceptacji przez Zamawiającego,
20) przed przystąpieniem do odbioru końcowego do przekazania do właściwego ośrodka kompletu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej oraz w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać Inżynierowi wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,
21) przekazania Inżynierowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, a w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających, protokoły odbiorów elementów robót, dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego); - w tym w szczególności certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dokumenty potwierdzające utylizację odpadów powstałych wskutek prowadzonych prac;- karty przekazania odpadu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Inżynier dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia wyznaczenia dokonania odbioru końcowego,
22) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego szczegółowego obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego, przy udziale Inżyniera,
23) wykonywać przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami prawa miejscowego oraz Decyzją.
24) dokumentować zatrudnienie osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę zgodnie z wymaganiami Umowy oraz poddać się kontroli Zamawiającego, pod rygorem zastosowania sankcji umownych. Zamawiającemu przysługiwały będą uprawnienia wskazane w art. 438 ustawy prawo zamówień publicznych,
25) współpracować z Zamawiającym przy sporządzeniu Raportu z realizacji zamówienia, w przypadku konieczności jego sporządzenia. 
§ 5.
Terminy realizacji robót

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Terenu Budowy w terminie do … … r.
2. Wykonawca rozpocznie roboty niezwłocznie po terminie określonym w ust. 1 niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie określonym Harmonogramem.
3. Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 150 dni od dnia przekazania Terenu Budowy, o którym mowa w ust. 1.
§ 6.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za prawidłowe i terminowe wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie wynikające z zatwierdzonego przez Zamawiającego Wycenionego Przedmiaru Robót, które na dzień zawarcia umowy wynosi: ... złotych netto (słownie …), … zł brutto (słownie: …), w tym … zł (słownie: …) podatku od towarów i usług według stawki … % - za wykonanie robót budowlano - montażowych opisanych Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2. Faktyczne rozliczenie wykonanych robót i ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia nastąpi na podstawie ilości prawidłowo wykonanych i odebranych robót, ustalonych na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć sporządzony przez Kierownika Budowy kosztorys powykonawczy, określający ostateczną wartość wynagrodzenia (netto) Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, ze względu na kosztorysowo – obmiarowy sposób rozliczeń wg Umowy, sporządzony na podstawie potwierdzonych przez Inżyniera obmiarów wykonanych robót, dostaw i usług w układzie narastającym oraz jednostkowych cen z Wycenionego Przedmiaru Robót. Dokumenty te wymagają sprawdzenia przez właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji Inżyniera.

4. W związku z faktem, iż wynagrodzenie (cena) będzie płacona w częściach, na zasadach w Umowie wskazanych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

5. Fakturowanie następowało będzie zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, iż wartość faktur częściowych uwzględniająca wypłaconą zaliczkę nie będzie przekraczała 90 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na zasadach w Umowie wskazanych, po końcowym protokolarnym i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy lub protokolarnym bezusterkowym potwierdzeniu usunięciu wad ujawnionych w końcowym protokole odbioru robót.
6. Faktury za zrealizowane prace będą wystawiane po uprzednim sprawdzeniu przez Inżyniera i akceptacji przez Zamawiającego jakości (braku wad) wykonanej pracy oraz zgodności jej wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego. Tylko i wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego bez wad lub protokół usunięcia wad w tych protokołach wskazanych stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
7. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, z wyłączeniem zaliczki wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru końcowego lub protokołu końcowego zawierającego wady i protokołu stwierdzającego usunięcie wad oraz dokumentów przewidzianych niniejszą Umową lub oświadczenia o braku jakichkolwiek Podwykonawców zaakceptowanych lub nie. 

8. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, a za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Łączne Wynagrodzenie kosztorysowe przysługujące Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie za wykonanie wszelkich przewidzianych Umową obowiązków. 
10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami od towarów i usług (VAT).
11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie przelewem w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie za wykonaną usługę spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego. 
13. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie ujawniony organom skarbowym i nie będzie uwidoczniony na tzw. „białej liście” lub, gdy w dniu zapłaty Wykonawca nie będzie występował jako aktywny podatnik podatku od towarów i usług, Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem zapłaty bez konieczności zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, bowiem bieg terminu zapłaty ulegnie zawieszeniu do czasu usunięcia uchybień, o których mowa powyżej. 
§ 7.
1. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących przedmiot umowy, do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) oryginał oświadczenia Podwykonawców potwierdzający otrzymanie przez Podwykonawców całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie to nie może być wymagalne przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez wad lub protokołu usunięcia wad w tych protokołach wskazanych,
2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz
3) kopie potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty, przy czym wynagrodzenie to nie może być wymagalne przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez wad lub protokołu usunięcia wad w tych protokołach wskazanych.
2. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych powyżej w ust. 1 winne one być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

3. W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Dla faktur nie zawierających wymaganych załączników termin zapłaty nie biegnie. Faktury błędnie wystawione będą korygowane na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

5. Do końcowej faktury VAT  Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć:

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami,

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania przypisanych im części przedmiotu umowy,
3) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawców, że nie korzystali pod jakimkolwiek tytułem prawnym z innych podwykonawców oraz, że wszyscy podwykonawcy zostali zgłoszeni, a na placu budowy nie przebywali jacykolwiek niezgłoszeni podwykonawcy lub osoby działające na ich rzecz lub na ich zlecenie.
6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.

7. W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zgłoszony lub nie, a także pracownik Wykonawcy, którzy wykonywali jakiekolwiek części przedmiotu umowy wystąpią do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę lub prawomocnego oddalenia roszczeń podwykonawcy. 
8. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy, w całości (regres w pełnej wysokości).

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych Podwykonawcom przez Zamawiającego, a także wszelkich poniesionych w związku z roszczeniami kosztów, w tym kosztów postępowania, zastępstwa prawnego i biegłych, z zobowiązaniami Zamawiającego wobec Wykonawcy, chociażby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). Zapis niniejszy nie narusza postanowień przepisów związanych ze stanem, o którym mowa w § 29 Umowy. Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości naliczania kar umownych, w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie w zakresie Podwykonawstwa. 
10. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 8.
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może według swego uznania:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. Tak dokonana zapłata uważana będzie za spełnienie świadczenia wobec Wykonawcy.

5. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, choćby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). Zapis niniejszy nie narusza postanowień przepisów związanych ze stanem, o którym mowa w § 29 Umowy.
7. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zobowiązany przez organy władzy publicznej lub sąd do zapłaty na rzecz podwykonawcy, zgłoszonego lub nie, jakiejkolwiek kwoty, Wykonawca, który otrzymał wynagrodzenie, zobowiązany będzie do jej zwrotu w terminie 7 dni od dnia wezwania. Jeżeli wykonawca wynagrodzenia jeszcze nie otrzymał lub otrzymał je w części zastosowanie znajdą postanowienia ust. 6. W każdym jednak wypadku Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy regresu w pełnej wysokości.
8. Zamawiającemu przysługiwały będą wobec podwykonawcy wszelkie zarzuty, które przysługują Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i udzielenia mu wszelkiej możliwej pomocy w toku ewentualnego procesu.
§ 9.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a zapłata przez Wykonawcę i podwykonawców, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom musi nastąpić przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

2) umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy, 

3) terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą upływać później aniżeli terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

4) terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcą, nie mogą być dłuższe aniżeli terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, w odniesieniu do tych samych elementów bądź robót,

5) umowy winny zawierać harmonogram realizacji robót zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz z harmonogramem płatności na rzecz podwykonawcy, uwzględniający możliwy dopuszczalny Umową termin rozpoczęcia robót przez podwykonawcę oraz terminy wiążące Wykonawcę w oparciu o Harmonogram. Harmonogramy, o których mowa wyżej będą aktualizowane każdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawcą,

6) umowy winny zawierać zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru robót wykonywanych przez podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz podwykonawców odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych robót wchodzących w skład robót odbieranych przez Zamawiającego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawców będą się odbywały wcześniej aniżeli terminy odbiorów prac dokonywanych przez Zamawiającego. Odbiór robót przez Zamawiającego nie może stanowić warunku odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę,

7) umowy winny zawierać zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robót zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiającego, a zakres przedmiotowy pierwotnej umowy z Podwykonawcą nie może wykraczać poza zakres objęty przedmiotem niniejszej Umowy, 

8) umowy nie mogą zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych potrąceń należności pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wynikających z roszczeń innych, aniżeli związane z realizacją niniejszej Umowy,

9) umowy nie mogą zawierać zapisów sprzecznych z treścią niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz z treścią dokumentacji projektowej i technicznej inwestycji,

10) umowy zawierane z Podwykonawcami winny zawierać postanowienia analogiczne do odpowiednio stosowanych postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności postanowienia zgodnie z którymi w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
11) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany,
12) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

13) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

14) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego,

15) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej wykonywanie robót fizycznych (robotnicy), osoby sprzątające, osoby ochraniające, dla każdego z przedsięwzięć, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i będą posiadały stosowne uprawnienia,

16) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

17) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.

18) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia,
19) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy,
20) łączna wysokość wynagrodzenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może być wyższa niż wysokość wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy za wykonanie zakresu robót wykonanych na jego rzecz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

21) umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień art. 463 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) Zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamówień publicznych,

2) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w niniejszej Umowie,

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt.1) lub wysokość wynagrodzenia wyższą niż przewidziana niniejszą Umową dla tego samego zakresu robót,

4) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy,
a) nie zawierają wycenionego zakresu robót budowlanych podwykonawcy w odniesieniu do Harmonogramu i pozycji projektowych (w przypadku umówienia się przez strony o wynagrodzenie ryczałtowe, dokument ten powinien stanowić podstawę wyliczenia umówionego ryczałtu, sporządzonego poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Harmonogramu),

b) zawierającej postanowienia sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zamawiający odpowiada wyłącznie za nieuregulowane przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy robót budowlanych wymagalne należności do maksymalnej wysokości wynikającej z odpowiednich pozycji Harmonogramu Wykonawcy stanowiącego integralną część niniejszej Umowy.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub zmiany tej umowy), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik do umowy.
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne, choćby nie ponosił winy w wyborze.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia któregokolwiek z zamierzeń inwestycyjnych wchodzących w skład niniejszej Umowy.

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani w załączniku do Umowy może się odbywać za pisemną zgodą Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanów na adresy mailowe w Umowie wskazane.
19. Mając na względzie, że roboty budowlane mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, tj. w ruchu przedsiębiorstwa Zamawiającego żąda on, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane oraz usługodawców i dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Obowiązki wskazane w niniejszym ustępie dotyczą także dalszych podwykonawców. Postanowienia art. 462 ust. 5 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych mogą mieć zastosowanie.
20. Wyłączenia wskazane w art. 464 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych będą miały zastosowanie. 
§ 10.
Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się w celu wykonania umowy, a także za ewentualne szkody spowodowane przez te osoby, Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne, choćby nie ponosił winy w wyborze.

§ 11.
Nadzór

1. Roboty budowlane objęte niniejszą umową nadzorowane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego, będącymi inspektorami nadzoru budowlanego, działającymi w granicach przypisanych im Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Nadzór i zarządzanie budową został zlecony na podstawie Umowy na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla umowy na roboty budowlane nr Ru-34/20/TT z dnia 06.11.2020 r. spółce Sweco Consulting sp. z o. o. (zwanej w treści Umowy: „Inżynierem”). Inżynier stanowi specjalistyczną firmę zarządzającą budowami i zatrudniającą inspektorów nadzoru, której oprócz praw i obowiązków przypisanych przepisami ustawy Prawo Budowlane zostaną przypisane prawa i obowiązki przewidziane jak dla Inżyniera w niniejszej Umowie. Kopia przedmiotowej Umowy stanowi załącznik nr … do niniejszej Umowy. 
2. Nadzór Inwestorski (inwestycyjny) nad realizacją Przedmiotu Umowy stosownie do wymogów ustawy Prawo Budowlane w imieniu Zamawiającego będzie pełnił inspektor nadzoru, przy pomocy branżowych inspektorów nadzoru i innych osób o określonych kwalifikacjach, w wymaganych specjalnościach i specjalizacjach. 

3. Zamawiający zastrzega, iż Inżynier może zostać zastąpiony, a zmiana taka nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia. 
4. Inżynier pełnił będzie także inne funkcje nadzorcze oraz funkcje związane z zarządzaniem budową przypisane mu niniejszą Umową oraz na pełnienie usług inspektora nadzoru.

5. Na Wykonawcy ciążą także obowiązki przypisane mu Umową nr Ru-34/20/TT zawartą w dniu 06.11.2020 r. na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla umowy na roboty budowlane, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest poddać się rygorom i uprawnieniom przypisanych Inżynierowi.

6. Ilekroć w Umowie mowa jest o obowiązkach przypisanych Inżynierowi, to z wyłączeniem tych czynności, które ustawa prawo budowlane przypisuje wyłącznie inspektorowi nadzoru, czynności te mogą zostać wykonane bezpośrednio przez Zamawiającego lub inną osobę przez niego wskazaną.

§ 12.
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad w nim wskazanych.
3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad w nim wskazanych.
4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny, a Strony rezygnują z wystawiania innych dokumentów gwarancyjnych.
5. Ze względu na fakt, że infrastruktura ładownia ma służyć ładowaniu autobusów elektrycznych służących do zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności, zachowanie niezbędnych parametrów pracy infrastruktury ładowania jest kluczowe. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy w terminie do:

1) 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, 
2) w uzasadnionym obiektywnie przypadku, w innym terminie, na który Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę.
6. W przypadku awarii skutkujących ograniczeniem lub brakiem możliwości ładowania autobusów, Wykonawca przystąpi do naprawy nie później niż 24 h od zgłoszenia oraz dołoży wszelkich starań, aby awarię usunąć w najkrótszych możliwych terminach, krótszych niż wynika z ust. 5 pkt 1) powyżej. W takim przypadku, Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zastosować rozwiązanie zastępcze, na okres uzgodniony z Zamawiającym, umożliwiające osiągniecie co najmniej 80 % wymaganego czasu ładownia lub mocy ładowania autobusów.
7. Powiadomienia o awarii dokonywane będą pisemnie, w tym formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
8. Udzielona rękojmia za wady i gwarancja nie będą powodowały powstawania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w tym warunkujących utrzymanie pełni praw gwarancyjnych. Wszelkie koszty związane z udzieloną rękojmią za wady i gwarancją zarówno na całość przedmiotu umowy jak i na jego poszczególne części obciążały będą wyłącznie Wykonawcę.
9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu (wykonanie zastępcze).
10. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady:
1) po wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, wyznaczając jednocześnie nie krótszy niż 3 dni robocze termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady;

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 

3) w przypadku zakwestionowania przez Wykonawcę istnienia lub zakresu wady Zamawiający zleci ich ustalenie biegłemu rzeczoznawcy wpisanemu na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Opolu. W przypadku potwierdzenia istnienia lub zakresu wady choćby w części, koszty sporządzenia opinii pokryje Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wezwania. Zlecenie sporządzenia opinii biegłemu nie zawiesza, ani nie przerywa biegu terminów do usunięcia wad i nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości naliczania kar umownych. W przypadku stwierdzenia przez biegłego nieistnienia wady, koszty sporządzenia opinii pokryje Zamawiający. 
11. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego, a postanowienia dotyczące odbioru robót będą stosowane odpowiednio. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu).

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

12. Wykonawca oświadcza, że obowiązki umowne, w tym z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji i ruchu przedsiębiorstwa Zamawiającego. 
13. Wykonawca oświadcza, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę, z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.

14. Jeżeli Wykonawca okresie rękojmi za wady i gwarancji wymagane będzie wykonanie jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla jej utrzymania i skorzystania z pełni wynikających z niej praw (z wyłączeniem zgłoszeń Zamawiającego opisanych powyżej) Strony postanawiają, iż czynności te, w tym wymagane przez osoby trzecie, obciążały będą, w tym finansowo, wyłącznie Wykonawcę.
15. Gwarancja udzielona na poszczególne części przedmiotu umowy obejmuje także ich wyposażenie. 
§ 13.
Kary umowne

1. Ilekroć Umowa stanowi o zapłacie Zamawiającemu kary umownej, to kwota ta jest zastrzeżona przez Strony także na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od powstania szkody.

2. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego, w tym dotyczące stanu epidemii to umożliwią, ilekroć w Umowie przewiduje się obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, to Zamawiający, będzie mógł zaspokoić roszczenie o zapłatę kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub potrącić wartość kary umownej z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, choćby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). Zamawiający w każdym przypadku może także według swojego wyboru dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach ogólnych.

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania ciążących na nim zobowiązań.

4. Kary umowne mogą być sumowane. W przypadku zbiegu kar umownych dotyczących niedotrzymania terminów i naruszenia obowiązków, Zamawiający może zdecydować o naliczaniu jednej z tych kar, z zastrzeżeniem, iż będzie to kara wyższa, lub naliczyć obie z kar.

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, która wynosi 20 % wartości wynagrodzenia umownego. Wartość (wysokości) kar, o których mowa powyżej może być sumowana do wysokości 40 % wysokości wynagrodzenia umownego (łączna maksymalna wysokość kar umownych).

6. Jakiekolwiek roszczenia i zarzuty Wykonawcy dotyczące miarkowania kar umownych, mogą zostać podniesione wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 484 § 2 kodeksu cywilnego, w pozostałych przypadkach są wyłączone.

7. Możliwość naliczania kar umownych jest przywilejem Zamawiającego, który może bez podania przyczyny odstąpić od naliczania kar umownych lub miarkować ich wysokość, według swojego uznania.

8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy wartość kar umownych.
9. Kary umowne mogą być naliczane wyłącznie za zachowanie Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
10. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują także w przypadku zakończenia umowy, w tym poprzez odstąpienie od Umowy, a w takim przypadku traktowane będą jako odrębne zobowiązanie umowne.

§ 14.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia umownego,
2) zwłokę w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,
3) naruszenia któregokolwiek z wskazanych w Umowie terminów, w tym terminów wskazanych w harmonogramach, w wysokości 0,06 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,
4) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,
5) naruszenia obowiązków dotyczących podwykonawstwa wskazanych w niniejszej Umowie, a w szczególności w przypadku:

a) braku potwierdzenia prawidłowej lub terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprawdziwego oświadczenia potwierdzającego zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) braku potwierdzenia prawidłowej lub terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprawdziwego oświadczenia potwierdzającego zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynagrodzenia z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, do dokonania Którego Wykonawca był zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy,
c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

f) nieprawdziwości oświadczenia dotyczącego braku innych podwykonawców, poza zgłoszonymi,

w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie,

6) złożenia przez Wykonawcę lub w treści umowy lub w załączniku do umowy nieprawdziwego oświadczenia, w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie,

7) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia lub nieprzedłożenia wymaganych umową dokumentów, w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie,

8) niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, lub nieprzedłożenia wymaganych umową dokumentów, w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie,

9) naruszenia jakiegokolwiek przewidzianego Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązku związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpożarowej w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie,

10) za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub wytycznych instytucji finansujących, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł, za każdy przypadek nierealizowania obowiązku lub zrealizowania go w sposób sprzeczny z dyspozycją takiego obowiązku lub naruszenia terminu, 

11) za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w poleceniu Zamawiającego, poleceniu Inżyniera (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek nierealizowania obowiązku lub zrealizowania go w sposób niezgodny z dokumentami i przepisami wskazanymi powyżej,

12) naruszenia jakiegokolwiek innego, a nie opisanego w niniejszym ustępie obowiązku wskazanego w Umowie, pomimo pisemnego wezwania, w wysokości 5.000,00 zł za każde naruszenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego, 

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty kary umownej.
4. Ilekroć mowa jest o wartości wynagrodzenia umownego, należy przez to rozumieć wartość wynagrodzenia netto powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce i wysokości obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
§ 15.
1. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, naprawi lub usunie na własny koszt każdą nieprawidłowość w realizacji przedmiotu Umowy.

2. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, powodując szkody lub straty u Zamawiającego, a także niewywiązanie się przez Zamawiającego z jakichkolwiek zobowiązań wobec instytucji finansujących lub Miasta Opole, to Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami wynikłymi z usunięcia skutków zaistniałej szkody lub pokrycia poniesionej straty.

3. Usunięcie skutków, o których mowa powyżej, może nastąpić także przez zlecenie wykonania określonych czynności osobom, trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do wywiązania się ze zobowiązań umownych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, co nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 16.
Zabezpieczenie

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w kwocie ... zł (słownie: … złotych 00/100) stanowiącej równowartość 5 % wskazanego w Umowie wynagrodzenia umownego netto.

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie … .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu roszczeń odszkodowawczych, o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:

1) nie później niż w terminie 30 dni, po sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych (wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane), zostanie zwrócone lub zwolnione 70 % zabezpieczenia,

2) nie później niż w terminie 15 dni, po upływie okresu rękojmi za wady i pisemnym potwierdzeniu przez Strony naprawienia wszelkich wad i usterek, zostanie zwrócone lub zwolnione 30 % zabezpieczenia.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

6. Forma zabezpieczenia może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, a Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w formie wskazanej w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1240 4272 1111 0000 4836 9246. Zabezpieczenie to będzie przechowywane na zasadach wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych.
8. Zabezpieczenie udzielone w formie innej niż pieniądz nie może generować dla Zamawiającego dodatkowych kosztów, poza kosztami doręczenia wezwania do zapłaty listem poleconym.

9. Ewentualna klauzula identyfikacyjna zawarta w zabezpieczeniu udzielonym w formie innej niż pieniądz winna przewidywać możliwość uwierzytelnienia żądania zapłaty także przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
10. Zabezpieczenie udzielone w formie innej niż pieniądz winno zawierać postanowienia dotyczące rozstrzygania wszelkich sporów przed rzeczowo właściwym sądem powszechnym w Opolu.
11. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji przed ich udzieleniem treści dokumentu ustanawiającego zabezpieczenie, w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Umową.

§ 17.
Odstąpienie

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

1) Wykonawca w rażący sposób nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań Umownych,

2) W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono zastrzeżenia i/lub zażąda tego instytucja finansująca lub kontrolująca,

3) Wykonawca nie zastosuje się niezwłocznie do żądania zawartego w poleceniu Zamawiającego lub Inżyniera wymagającego, aby Wykonawca naprawił uchybienia, wady lub usterki, które mają poważny wpływ na właściwe lub terminowe wykonanie Umowy,

4) Wykonawca pomimo wezwania uchybia wskazanym w Umowie terminom,

5) Wykonawca narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,

6) Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub ustawy o odpadach,

7) Wykonawca pomimo wezwania narusza przepisy ustawy Prawo Budowlane,

8) Wykonawca pomimo wezwania narusza obowiązujące wytyczne lub inne dokumenty dotyczące wytycznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

9) Wykonawca narusza obowiązki wskazane w decyzjach administracyjnych lub uzgodnieniach, na podstawie których Umowa jest wykonywana,

10) jeżeli Wykonawca utracił zdolność do wykonania Umowy, a w szczególności utracił niezbędny potencjał finansowy lub osobowy wskazany w Ofercie,

11) jeżeli Wykonawca utraci ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności lub ochronę ubezpieczeniową dla innych przewidzianych Umową ryzyk,

12) Wykonawca (lub jeden z wykonawców) staje się niewypłacalny, a w szczególności prowadzona jest przeciw niemu egzekucja sądowa lub administracyjna, wyprzedaje swój majątek, zawiera porozumienia z wierzycielami uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Umowy, powiększeniu uległy jego zobowiązania ujawnione w Krajowym Rejestrze Długów,

13) Wykonawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej,

14) Wykonawca zbył lub wydzierżawił swe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, bez zgody pisemnej Zamawiającego,

15) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 45 dni,

16) Wstrzymania robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni, bez upoważnienia ze strony Zamawiającego,

17) Nierealizowania powierzonych prac zgodnie z zakresem lub terminami podanymi w Zatwierdzonym Harmonogramie albo, gdy tempo realizacji prac nie gwarantuje dotrzymania terminu umownego wykonania zadania lub pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu zadania w odniesieniu do zmiany terminu jego wykonania,

18) Wykonawca wykonuje prace i roboty bez przestrzegania technologii i warunków technicznych odbioru robót i nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót,

19) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia co najmniej 7 dniowego terminu, uchyla się od prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami harmonogramów,

20) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
21) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego ubezpieczenia przewidzianego niniejszą Umową,

22) Wykonawca nie przedkłada dowodów ubezpieczenia oraz dowodów jego opłacenia.
2. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego stanowi ponadto konieczność trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadkach wskazanych powyżej i w innych miejscach Umowy, o ile nie zostało w niej określone inaczej, może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 180 dni od dnia ziszczenia się którejkolwiek z okoliczności w Umowie wskazanych. 

4. Okoliczności wskazane w ust. 1 uważane będą w każdym przypadku za zawinione przez Wykonawcę.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, wskazanych w szczególności w ust. 1, Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania oprócz potwierdzonych protokolarnie przez obie Strony kwot należnych mu za wykonane usługi, rekompensaty lub odszkodowania za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego i w tym zakresie zrzeka się wszelkich roszczeń.

§ 18.
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach przez niego niezawinionych:

1) nie zawarcia, odstąpienia, rozwiązania, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie Projektu,

2) nieotrzymania dofinansowania Projektu lub nieotrzymania dofinansowania Projektu, w wysokości wskazanej we Wniosku o udzielenie dofinansowania,

3) wstrzymania, zawieszenia lub wycofania się przez Zamawiającego lub Miasto Opole, z realizacji Projektu,

4) rozwiązania w jakikolwiek sposób Porozumienia zawartego między Miastem Opole a Zamawiającym, w przedmiocie wykonania części Projektu objętego niniejszą Umową,
5) uchwalenia zmian lub uchylenia przepisów w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych dotyczących dofinansowania powodujących, że realizacja Projektu stanie się niecelowa, nieuzasadniona ekonomicznie bądź ekologicznie, albo niemożliwa do zrealizowania.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 180 dni od dnia ziszczenia się którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1. 

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kar umownych, rekompensat lub odszkodowań i w tym zakresie Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń.

§ 19.
1. Zamawiający może także od Umowy odstąpić, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku wskazanym w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a. ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
4. Odstąpienie od Umowy przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W przypadku wskazanym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kar umownych, rekompensat lub odszkodowań.

§ 20.
Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem na 30 dni po złożeniu Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Zamawiający:

1) uporczywie i celowo, pomimo pisemnego wezwania nie wywiązuje się ze swoich wymagalnych i bezspornych zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu,

2) uporczywie i celowo, pomimo pisemnego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku przekazania będących w jego posiadaniu informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) zawiesza wykonanie Umowy jednorazowo na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn nieokreślonych w Umowie.

§ 21.
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, realizacji przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia, w sposób zorganizowany i sprawny, umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz jak najlepszą ochronę interesów Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia terenu budowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy roboty tymczasowe i roboty wykonane oraz wbudowane urządzenia zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający może podjąć także stosowne kroki w celu uniemożliwienia wywozu z placu budowy materiałów tam dostarczonych oraz w celu ochrony swych interesów.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń, nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków przewidzianych
w niniejszej Umowie dotyczących, kar umownych, zwrotu lub przekazania dokumentacji, przeniesienia autorskich praw majątkowych, zachowania tajemnicy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy.

9. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy i jego rozliczeniem do dnia odstąpienia obciążają Wykonawcę.

§ 22.
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o zmianach, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia, skrócenia, czy też inne modyfikacje.

3. Zmiana personelu wskazanego w Ofercie złożonej w Przetargu, dokonana z zachowaniem postanowień Umowy, nie stanowi i nie wymaga zmiany Umowy.

4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany harmonogramów stanowiących podstawę realizacji robót budowlanych, po doręczeniu Wykonawcy i Inżynierowi na piśmie nie stanowi i nie wymaga zmiany Umowy.

5. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w Umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

§ 23.
1. Zgodnie z postanowieniami SWZ, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w tym art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy, na zasadach w niej wskazanych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w sytuacjach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku spełnienia następujących warunków i przesłanek:

1) Zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 Umowy:

a) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w pkt. 2)-7) i 9)-14) poniżej, skutkuje zmianą w zakresie wynagrodzenia,

b) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać sporządzony i podpisany Protokół z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego, o ile zmiana Umowy jest wymagana.

Jeżeli dla wprowadzenia zmiany w zakresie wynagrodzenia brak jest podstaw w obowiązujących dokumentach umownych, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 33 ust. 4 pkt 5). Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wycena zmiany nie będzie możliwa na zasadach określonych powyżej lub nie będzie miarodajna, a strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, Zamawiający może zażądać, aby wyceny dokonał wybrany przez Zamawiającego biegły z listy biegłych sądowych prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Opolu. Wycena wykonana przez taką osobę będzie wiążąca dla obu Stron, a koszty takiej wyceny będą pokryte przez Zamawiającego.

2) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie umownym, lub określonym w Ogólnym Harmonogramie Budowy, w szczególności:

a) długotrwałe – trwające dłużej niż 5 dni lub przekraczające w krótszym okresie czasu w stopniu znaczącym, uniemożliwiającym prowadzenie robót, w wielkościach: 15 l/m2 opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury – poniżej (- 5) oC, porywisty wiatr – powyżej 19 m/s, wysokie stany wód – uniemożliwiające prowadzenie robót ziemnych, gruba pokrywa śnieżna – powyżej 5 cm, powodujące konieczność ewakuacji sprzętu lub inne zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie Przedmiotu umowy, zgodnie z zaleceniami lub gwarancjami dostawców materiałów budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego;
b) niewypały i niewybuchy odnalezione na placu/terenie budowy,

c) wykopaliska archeologiczne;

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe lub anomalie geologiczne, geodezyjne lub geologiczne, wszystkie potwierdzone opinią niezależnego biegłego rzeczoznawcy), których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności kolizja z istniejącą niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną (sieci, instalacji, urządzeń lub obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany), uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

f) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowych zaniechania Wykonawcy.

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas obiektywnie niezbędny, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) koniecznością dokonania zmiany w pozwoleniu na budowę o czas trwania procedury administracyjnej,

c) nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

d) pojawienie się na etapie realizacji robót nowych warunków lub wymagań nałożonych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury, dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z którymi koliduje Projekt,

e) roszczenia osób trzecich, w tym właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością, na której prowadzone sa roboty budowlane,

f) roszczenia osób trzecich zabezpieczone przez orzeczenie sądu powszechnego lub decyzję administracyjną nakazujące wstrzymanie robót,

W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

4) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym dotycząca zdarzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty;

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz plus do 14 dni na analizę opracowania),

5) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) wprowadzenie na rynek materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, o ile nie wpłyną one na zmianę dokumentacji technicznej i nie będą wymagały zmiany pozwolenia na budowę,

c) jeżeli czas dostawy materiałów przewidzianych w Umowie i jej załącznikach, uniemożliwia terminową realizację zgodnie z zatwierdzonym Ogólnym Harmonogramem Budowy, przy zachowaniu należytej staranności Wykonawcy przy zamawianiu przewidzianych materiałów, co zostanie poświadczone pisemnymi dowodami, w tym oficjalnym stanowiskiem dostawcy,

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac lub obiektywnie udowodnionych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, o ile nie wpłyną one na zmianę dokumentacji technicznej i nie będą wymagały zmiany pozwolenia na budowę,

e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutów, anomalie geotechniczne, geologiczne lub geodezyjne) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany, dąb czarny) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, których rozsądny i doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzenia projektu;

g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego.

W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w tym mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
6) dokonanie zmiany Umowy jest obiektywnie korzystne dla Zamawiającego:

a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy lub robót budowlanych wykonywanych w ramach Umowy;

b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy;

c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy,

d) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania przedmiotu Umowy;

e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy; 

f) może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji przedmiotu umowy w stosunku do pierwotnych kosztów eksploatacji przy jednocześnie niezmienionej wysokości wynagrodzenia umownego, o ile nie wpłyną one na zmianę dokumentacji technicznej i nie będą wymagały zmiany pozwolenia na budowę.
7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, przy uwzględnieniu czasu trwania dokonania zmian decyzji administracyjnych lub uzyskania nowych decyzji administracyjnych.

8) zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu,

b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym, finansowym i osobowym oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego w trybie w Umowie wskazanym,
c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca/inny podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą Umową. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
d) zmiany osób do nadzorowania lub koordynacji robót (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).

9) Projektant, konserwator zabytków lub organ ochrony środowiska dokona zmiany 
w dokumentacji projektowej (przetargowej) albo wyda decyzję administracyjną uniemożliwiającą prowadzenie robót lub ich ukończenie w przewidzianym Umową terminie.

10) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac powodujące:

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

b) protesty mieszkańców lub blokady dróg;

c) konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania nieruchomości niezbędnych do prowadzenia robót.

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi uniemożliwienia prowadzenia prac.

11) Pozostałe zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Miasto Opole - Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. Za udokumentowane i uzasadnione koszty nie będą uznawane materiały niedostarczone na plac budowy lub niezaakceptowane przez Inżyniera,
c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego i innych przepisach kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane, które nie będą ingerować w określenie przedmiotu zamówienia,

d) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy,

e) wystąpienie konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym lub porządkowym, niezbędnej do realizacji Umowy,

f) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, a w szczególności prawidłowej realizacji Inwestycji i realizacji Projektu,

g) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy;

h) zmiany zakresu prac objętych Umową wynikających z przesłanek opisanych w ust. 1 pkt 13 niniejszego paragrafu,

i) zmian dotyczących wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, np. w formie konsorcjum, w tym dotyczących zmiany lidera konsorcjum, podmiotu zobowiązanego do wystawiania faktur VAT, osoby reprezentujących Wykonawców lub zakresu prac przypisanego danemu wykonawcy robót budowlanych,

j) niemożność wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy prawa lub stosowne decyzje administracyjne nie dopuszczają lub zakazują wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie takich kolizji,

l) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu dofinansowania Projektu lub innej decyzji organu krajowego przyznającego dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej,

m) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie,

n) kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, Wdrażającą lub Koordynującą albo z decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów lub organów ścigania, w tym organów kontroli skarbowej,

W takich przypadkach strony mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, oraz o zmianie wynagrodzenia oraz terminu zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

12) Wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.

13) W przypadku podpisania przez strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych. Nie będzie to jednak uprawniało Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej Umowie, a wszelkie koszty związane 
z wykonaniem zakresu wskazanego w zdaniu pierwszym zostaną ujęte w wynagrodzeniu za wykonanie tego zakresu.

3. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności: koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w Umowie, za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 13) powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do Umowy.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. Okoliczności wskazane przez Wykonawcę winny zostać zaopiniowane przez Inżyniera.

5. Stosownie do postanowień art. 436 pkt 4) lit b) ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego|
w § 11 ust. 1 Umowy także w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie wszystkich umów uzasadniających ewentualną podwyżkę i upoważnia niniejszym Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych przedmiotowymi dokumentami.
7. W przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie.
8. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie wysokości wpłat, zgodnie z wyżej wskazaną ustawą. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie.
9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wpłat na pracownicze plany kapitałowe, jeszcze nie wykonano.

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie na zmianę wynagrodzenia umownego należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. Wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i wyliczeń należy wyłącznie do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, a dowody powyższe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, który został ujęty w wynagrodzeniu umownym.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany Umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

§ 24.
W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych ustala się następujące zasady postępowania:

1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych może nastąpić wyłącznie po podpisaniu przez strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w tym zakresie,

2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Podpisanie protokołu bez zawarcia stosownego dokumentu statuującego prawa i obowiązki Stron nie będzie uprawniało Wykonawcy do rozpoczęcia i wykonania robót, a koszt wykonania czynności dokonanych z naruszeniem niniejszego przepisu obciążał będzie wyłącznie Wykonawcę,
3) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli są wymagane,
4) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych będzie kosztorys ofertowy szczegółowy odpowiadający cenom obowiązującym na rynku opolskim, przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej,
5) kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej będą nakłady publikowane w odpowiednich katalogach. W przypadku braku odpowiednich pozycji podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż ceny będą cenami rynkowymi,

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, usług i dostaw ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich opublikowanych zeszytów Sekocenbud,

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego,

d) koszty zakupu materiałów zawarte są w cenie materiału podanej jako średnia cena podana w zeszytach Sekocenbud,

e) koszty pracy sprzętu zawarte są w cenie podanej jako średnia cena podana w zeszytach Sekocenbud,

f) koszty pośrednie należy kalkulować zgodnie z zasadami przygotowania kosztorysów szczegółowych określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),

g) maksymalny wskaźnik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami określonymi w wyżej przywołanym rozporządzeniu nie może dla robót dodatkowych przekroczyć 5 % w odniesieniu do wszystkich rodzajów robót budowlanych.

6) Rozliczenie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.

§ 25.
1. W przypadku podpisania przez strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Umowa może zostać zmieniona także w zakresie terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy wyłącznie o okres wynikający bezpośrednio z wprowadzonych zmian, a w szczególności z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych.
3. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z funkcjonowaniem Wykonawcy (w szczególności koszty zaplecza, koszty obsługi biurowej, ubezpieczeń, koszty pracownicze). Strony zgadzają się, że takie koszty, 
w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem przypadków w Umowie przewidzianych, 
w których koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do Umowy.
4. W przypadkach wskazanych w Umowie, a przewidujących wydłużenie terminu bez szczegółowych instrukcji, termin wykonania Przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
§ 26.
1. Zamawiający przewiduje także możliwość wprowadzenia zmian wskazanych w innych częściach Umowy, z zastrzeżeniem zachowania ogólnych zasad zmian Umowy i na zasadach w Umowie wskazanych.
2. Zamawiający przewiduje, że możliwości ograniczenia zakresu zamówienia, z zastrzeżeniem, że wartość takiego ograniczenia nie będzie wyższa niż 25 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, co nie narusza postanowień Umowy dotyczących odstąpienia przez Zamawiającego. 
§ 27.
Wspólne wykonanie zamówienia
1. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują jedynie w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.
2. Podmioty występujące w niniejszej Umowie jako Wykonawca, których dane zostały wskazane we wstępnej części Umowy, oświadczają, że zawarły i dostarczyły Zamawiającemu w oryginale umowę cywilnoprawną określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający potwierdza, iż kopię Umowy, o której mowa powyżej otrzymał. Każda zmiana lub uzupełnienie przedmiotowej Umowy winna być dokonana na piśmie i przekazana w oryginale lub poświadczonym za zgodność z oryginałem odpisie Zamawiającemu. Zmiana lub uzupełnienie przedmiotowej Umowy nie może w jakikolwiek sposób pogarszać lub naruszać obowiązków lub praw Zamawiającego.
3. Jako lidera - pełnomocnika Wykonawców wybrano ….
4. Lider – pełnomocnik Wykonawców działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony będzie do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony będzie do:

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy,
3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego lub Inżyniera,

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową,

5) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach lub czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy,
6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, innych umów związanych z niniejszą Umową, aneksów do umów i protokołów.
4. Podmiotem uprawnionym w imieniu Wykonawców do wystawiania faktur VAT będzie lider – pełnomocnik Wykonawców. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem lidera - pełnomocnika Wykonawców należności wynikającej z wystawionej przez niego faktur VAT z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali Wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace i nie będą uprawnieni do wystawiania innych faktur VAT.

5. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzona będzie wyłącznie z liderem - pełnomocnikiem, na jego adres wskazany we wstępnej części Umowy, a Lider zobowiązany jest do przekazania korespondencji pozostałym Wykonawcom wspólnie realizującym zamówienie.
6. Żaden z Wykonawców wykonujących wspólnie zamówienie nie będzie uznawany za Podwykonawcę.
7. Podmioty wykonujące wspólnie zamówienie zgodnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadczają, że ponoszą solidarną odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania i zaniechania wszystkich z nich łącznie i każdego z osobna dokonane podczas realizacji całości przedmiotu Umowy, niezależnie od ich wewnętrznego podziału obowiązków oraz za zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowiązania i wyłączenia podmiotów wspólnie wykonujących zamówienie, w tym także zawarte w umowie, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają znaczenia dla ustalenia ich solidarnej odpowiedzialności, a podmioty te zrzekają się w tym zakresie 
w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek zarzutów lub roszczeń.
8. Obowiązki przypisane Umową Wykonawcy, a w szczególności dotyczące podwykonawstwa, obowiązują wszystkie podmioty wspólnie wykonujące Umowę.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdą postanowienia dokumentacji przetargowej dotyczące realizacji Umowy przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
§ 28. 

Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.

2. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

1) na którą Strona nie ma wpływu,

2) przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,

3) która, gdyby taka wystąpiła, Strona nie mogłaby jej uniknąć lub przezwyciężyć oraz

4) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.

3. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzajach wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki będą spełnione:

1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

3) bunt, zamieszki, 

4) strajk lub lokaut z wyłączeniem takich zdarzeń u Wykonawcy i jego Podwykonawców, Inżyniera i jego podwykonawców oraz Zamawiającego,

5) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub trąba powietrzna.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę i straty finansowe.

5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności.

6. O ile Przedstawiciel Zamawiającego nie poleci inaczej na piśmie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres co najmniej 60 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jaki może zostać przyznany Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu odstąpienia.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn i w trybie wskazanym w niniejszym paragrafie rozliczenie Stron nastąpi na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 29.
COVID - 19 (SARS-CoV-2)
1. Strony potwierdzają, iż postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy niniejszej Umowy zostało ogłoszone i przeprowadzone w okresie, w którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązywał stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej jako „Epidemia”).
2. Wykonawca oświadcza, iż złożona przez niego Oferta uwzględnia, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia, wszelkie koszty, które na dzień złożenia Oferty mogą wynikać z okoliczności wskazanych w ust. 1.

3. Fakt ogłoszenia stanu Epidemii nie będzie traktowany jako siła wyższa w rozumieniu niniejszej Umowy. Za siłę wyższą mogą zostać jednak uznane inne okoliczności faktyczne lub prawne, powstałe po zawarciu Umowy, w tym wydanie przez władze publiczne aktów prawnych lub decyzji administracyjnych mogących mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie Umowy. 

4. W każdym jednak przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim ust. 3 Strony zamiast powoływać się na istnienie siły wyższej lub przesłanki umożliwiające odstąpienie od Umowy, w pierwszej kolejności dążyły do wprowadzenia zmiany Umowy niemającej wpływu na termin jej wykonania lub wynagrodzenie lub do zawieszenia wykonania umowy przez okres niezbędny do ustania przeszkód w prawidłowym wykonaniu Umowy. 

5. Strony niezwłocznie, będą się wzajemnie informowały o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem Epidemii na należyte wykonanie tej Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Informowanie nastąpi na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od Umowy.
6. Umowa nie uchybia obowiązkom lub ograniczeniom wprowadzonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub prawem miejscowym oraz wydanymi przez organy publiczne decyzjami administracyjnymi (do czasu ich uchylenia), a w szczególności w zakresie:

1) zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakazem zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

2) obowiązku Zamawiającego do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek,
3) zmiany Umowy i zawieszenia Umowy,

z tym zastrzeżeniem, iż poszczególne zobowiązania umowne podlegające ograniczeniom zaczną obowiązywać po ustaniu tych ograniczeń.

7. Strony oświadczają, iż znana jest im treść obowiązujących w chwili zawierania Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów prawa miejscowego obowiązujących w Mieście Opolu.

§ 30.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa miejscowego lub wydania decyzji administracyjnych władz publicznych, pozostających w bezpośrednim związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
2. W takim przypadku zmiana może dotyczyć:
1) terminu - z zastrzeżeniem, iż przedłużenie terminu jest możliwe wyłącznie o czas przeszkody spowodowanej przyczynami wskazanymi w ust. 1,
2) Wynagrodzenia - z zastrzeżeniem, iż zwiększenie wynagrodzenia musi mieć bezpośredni i udokumentowany związek z przyczynami wskazanymi w ust. 1, przy zastosowaniu cen rynkowych ustalonych w oparciu o mechanizm konkurencyjności, 
3) sposobu wykonania Umowy - z zastrzeżeniem zachowania celu i ogólnego charakteru Umowy,
3. Obowiązek wykazania związku między przyczynami wskazanymi w ust. 1, a koniecznością zmiany Umowy oraz obowiązek rzetelnego i pisemnego udokumentowania wpływu przyczyn wskazanych w ust. 1 na termin, wynagrodzenie lub sposób wykonania spoczywa na Wykonawcy.

4. Zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane wyłącznie w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
§ 31.
Przepisy końcowe

1. Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego w osobie …, który w imieniu Zamawiającego upoważniony jest w szczególności do zarządzania i nadzorowania wykonania Umowy, odbioru dokumentów wchodzących w skład przedmiotu Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów roboczych z Wykonawcą. Zamawiający wskazuje następujące dane teleadresowe Przedstawiciela Zamawiającego: adres: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu, 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19, tel. 77 4023100 , e-mail: mzk@mzkopole.pl.
2. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie …, który w imieniu Wykonawcy upoważniony jest w szczególności do zarządzania i nadzorowania wykonania Umowy, odbioru dokumentów wchodzących w skład przedmiotu Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów roboczych z Zamawiającym. Zamawiający wskazuje następujące dane teleadresowe Przedstawiciela Wykonawcy: adres: …, tel. …, e-mail ….

3. Dane teleadresowe mogą ulec zmianie, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy, z zastrzeżeniem, iż do ich skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 32.
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej Umowy, w tym dokonywania przelewu wierzytelności, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 33.
1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie
w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), jednocześnie upoważniają drugą stronę do przetwarzania przekazanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy.
2. Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych, uwzględniającej wymagania przewidziane Projektem. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do poddania ewentualnym kontrolom, w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego lub podmioty do tego uprawnione, w tym na podstawie Projektu.
4. Strony oświadczają, iż obowiązek informacyjny wykonają we własnym zakresie.
5. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, iż wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w celu wykonania umowy oraz, że został wobec nich zrealizowany obowiązek informacyjny. 
§ 34.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane i przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczasowy znany adres, po upływie terminu dwukrotnego awizowania.

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem niniejszej Umowy i jej wykonaniem rozstrzygał będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w Opolu.
4. Wszelkie wymagane umową prawno – kształtujące oświadczenia woli lub wiedzy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Następujące załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część:

1) Załącznik Nr 1 - Projekt,
2) Załącznik Nr 2 - Decyzja,
3) Załącznik Nr 3 – Umowa nr Ru-34/20/TT zawarta w dniu 06.11.2020 r. na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla umowy na roboty budowlane – w zakresie, w którym dotyczy ona Wykonawcy,
4) Załącznik Nr 4 - Harmonogram,

5) Załącznik Nr 5 - SWZ,
6) Załącznik Nr 6 – Oferta Wykonawcy,
7) Załącznik Nr 6 - … .
6. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między załącznikami wskazanymi w ust. 5 będą one interpretowane z uwzględnieniem hierarchii wskazanej w tym ustępie, z zastrzeżeniem, iż postanowienia aktu Umowy będą miały pierwszeństwo. 

7. Językiem obowiązującym w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą oraz językiem komunikatów jest język polski.

8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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