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Zatacznik nr 4 do SWz
nr sprawy ZP.271.3.2023
WZzZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2023 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2023 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;.

firma: v NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zaméwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2022, poz.
1710 tj. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa

w Ksieginicach”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowosci
Ksieginice w Gminie Trzebnica, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez firme: A-VIA Adam Ozimina, ul. Debowa 5a, 55-120 Oborniki Slgskie, zwang dalej

,Jednostka projektowania”.

3. Prace polegajg na wykonaniu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Ksieginice

(dz. nr 215 AM-1 obr. Ksieginice) Gmina Trzebnica.
W zakres zamdwienia wchodzi m.in.:
a) Przebudowa odcinka drogi gminnej o dtugosci 776 mb;
b) poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 5m;
c) umocnienie pobocza o nawierzchni bitumicznej szerokosci 1,5m;

d) wzmocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m;

e) wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych;

f) regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej niezwigzanej z
drogg; Dostosowanie w miejscach istniejgcych zjazdéw istniejgcych wysokosci

zjazdow do przebudowywanych poboczy;

g) usuniecie poza zakres opracowania wszystkich elementéw niezwigzanych z
droga (tj. gtazy kamienne) .Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego
odbywac sie bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na tereny zielone i

rowy przydrozne.
UWAGA!

a) Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
i zatwierdzenia projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) oraz uzyskania

stosownego zatwierdzenia i wyniesienia ORT w terenie
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b) Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy, spetniajgcego wymagania

okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z
2023 poz. 682) zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”.

4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy

5.

stanowigcej zatgcznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowiacy zatgcznik nr 1 do SWZ i
niniejszej umowy, w tym wszystkie dokumentacje projektowe (projekt + STWiORB),
zwane dalej tacznie ,,dokumentacjg projektowga”. Przedmiar robét jest materiatem
pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod
nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania réwnowazne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB) i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych beda co najmniej takie
same jak przewidziane w dokumentacji projektowej (projekt + STWiORB) i
umowie,

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodnié na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie
wraz z ofertg wykazu rozwigzan réwnowaznych oraz ewentualnych innych
dokumentdéw, ktére pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie
oceny, czy zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego,
wg wskazanych w OPZ kryteriow réwnowaznosci;

d) Wykonawca na etapie realizacji zamoéwienia musi uzyskaé pisemng zgode na
proponowane zmiany od Jednostki projektowania, oraz w razie takiej
koniecznos$ci — uzgodnienie rozwigzan réwnowaznych przez Dolno$lgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu;

e) obowigzek  wykazania  réwnowaznosci  proponowanych  rozwigzan
materiatowo-sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 t.j. z pdin. zm), zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowaé
wytgcznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.).
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegélnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

c) ustaleniai utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecenh wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy,

f) zachowania zasad bezpieczeristwa w zwigzku z prowadzeniem prac na czynnym
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obiekcie, tj. m.in.:

i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drég
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do osdb trzecich w
czasie prowadzenia robét — petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terendéw w obrebie
prowadzenia robdt zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
nieobjety dokumentacjg projektowag nalezy po zakorczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§ 2 Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujacego podziatu obowigzkéw w zakresie robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia:
Obowigzki Zamawiajacego - Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

a) teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym rozpoczecie i wykonanie
roboét, jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw

b) dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
zaswiadczeniem wtasciwego organu o braku sprzeciwu.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
Obowigzki Wykonawcy — Wykonawca zobowiagzany jest do:

a) przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,

b) dostarczenia na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt stanowigcych przedmiot umowy,

c) zgtoszenia Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,

d) zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,

e) zapewnienia dostaw wody, energii i do celéw budowy oraz ubezpieczenia
budowy,

f) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcym
terminie:

i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,
ii. zakonczenie: 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

g) zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

h) dostarczenia przed rozpoczeciem robdt aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych,

i) opracowania i uzgodnienia projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) a
takze wyniesienia, utrzymania przez caty okres robot oraz zdemontowania po
zakonczeniu robodt tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania
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docelowego,

j) wyniesienia w terenie granic pasa drogowego przed przystgpieniem do robat,

k) zabezpieczenia dojs¢ i dojazdow do posesji na czas realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich Wykonawca
uzyska zgode wtascicieli tych dziatek, poniesie koszty ich zajecia oraz przekaze
Zamawiajgcemu protokoty zdawczo-odbiorcze przed i po wykonaniu robot.

[) zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robét zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz.
699 z pdin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacja czy sktadowaniem odpaddédw i ziemi. Wykonawca winien
zagospodarowa¢ odpady i ziemie we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
prowadzonych robot Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

m) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzone;j
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH Wartosci
L.p brutto [zf]
1 2 3

I.  Prace przygotowawcze e,

Il. Prace nawierzchniowe
1 Poszerzeniejezdni e
2  Pobocze utwardzone betonem asfaltowym L

3  Pobocze z kruszywa tamanego

RAZEM II. Prace nawierzchniowe (suma od 1. do

3.)
Ill.  Organizacja ruchu

IV. Pracetowarzyszagce @ e
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RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (sumaodl.do ...

IV.) WYNOSI
Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatacznik nr 1 do umowy.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie
obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze
wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i terminowe] realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z OPZ, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z
uzyskaniem koniecznych zezwolenn, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatdw, urzadzen i instalacji,
materiatdow geodezyjnych a takze optfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cfa, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i
utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdéceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty
ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy w
cyklu miesiecznym, za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy, po
uprzednim odbiorze czesciowym wykonanych robét przez komisje odbiorowa.
Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru
czesciowego lub korcowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ...................... Zmiana numeru konta
Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za
wykonane roboty - sporzgdzonego wedfug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy informuje, Zze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu
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ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pdzn. zm.). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac o tym
fakcie Zamawiajacego nie pdzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu
tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych  prac
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....cccooceieiiiiiiiiii i eereeseveeeeesaeeeees
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢
oraz bezpieczeinstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(Podwykonawcy), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyisze niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
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zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy:

a) wykonanie robét nawierzchniowych,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 tj. z pdin.

zm.).
2.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, jednak nie czeSciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z
informacjg o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za
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posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi zamdwienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposob.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbiér korncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym lub cze$ciowym nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawecy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w
ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koAcowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem:

1) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajagc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekcji,

2) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie
ustalonym z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajagcemu
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przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wiasnych specjalistow albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi.

7. 0Odbidr robdét wykonanych przez Podwykonawcow nastepuje z chwilg odbioru tych
robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pézn. zm.),

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robét,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egz.,

d) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw i urzadzen,

e) oswiadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektanta w
przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporzgdzone na druku
przewidzianym ustawg Prawo Budowlane,

f) protokoty badania zageszczenia gruntow i zasypek,

g) protokoty badania wytrzymatosci uzytych betonéw,

h) protokoty bez uwag, przekazania pasa drogowego zarzadcy drogi po
zakoriczonych robotach,

i) okazanie uiszczenia optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

j) dziennik budowy,

k) karty odpadow (wydruk z systemu BDO),

I) protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,

m) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

n) dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i Swiadectwa
uzytych materiatow,

o) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w
przypadku dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

p) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

gq) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

r) operat powykonawczy w wersji papierowe;j i elektronicznej

s) inne wynikajace z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajace ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

9. Brak jakiegokolwiek z dokumentédw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koicowego.

10. Odbiér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji
odbiorowej do kwestionowania jakosci robét.
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§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwfocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajacego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktérej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koricowego,
b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

¢) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

c) zazwioke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieA zwioki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
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za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,
za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,
za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,
za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,
za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,
za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,
w przypadku utraty ewentualnego wspétfinansowania zadania, spowodowanej
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw pfatnosci,
Wykonawca zaptfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zi. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci réwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej jw. staje sie wymagalne:

za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
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b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zapfaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zapfaty.
Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng
mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokos$é kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania
robot, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

§ 10 Nadzoér

1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
a) roboty drogOWe - .......coeevvciiiiee e
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........cccecccriiiiiiiieie,

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego  ererrrerrenseesserrnaesssaerrarasanans

- z ramienia Wykonawcy P UUUPPPP RPN

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okresSlonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.12.2023r.,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.12.2023 .,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.12.2023 .,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materialy i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowazinych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
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przez Zamawiajacego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.12.2023 .,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz osob trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.12.2023 r.,

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.12.2023 r.

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére
nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokédt inwentaryzacji robét w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
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oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,
odkupienia materiatéow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnos$cig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy uprawniajagce Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.12.2023 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda moglty mieé¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

gdy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie,
jezeli za te okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystgpi konieczno$é¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
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do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
gdy nastapi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, tj.. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robot jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robdét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie
materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéow, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robot zamiennych, t.j.
Zamawiajgcy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamodwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi Ilub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig
zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej
czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej cze$ci, zmieni¢ sposdb
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.
Wartos¢ ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujacy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robét z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktéorym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktéorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
7 powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7
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powyzej wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowied umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz. 931 tj. z pdzn. zm.), ktére wejda w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidlowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkdéw, w ktoérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesSci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowaé z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123

17



IG GMINA
&) TRZEBNICA
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

f) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Ewentualne spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koncowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czes¢:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy,

3. Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.3.2023 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Ksieginicach”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccccceueeuenene. Zdnia.. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....ccoecccceiininiineen, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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