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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest: ,Przemurowanie komina, malowanie paséw elewacyjnych, montaz
tawy komi:arskiej oraz remont nadprozy okiennych w budynki Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla
Pracownikéw Wojska SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31",

1. ZALOZENIA OGOLNE

Przewidziany do remontu obiekt to budynek w zabudowie pierzejowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej dla Pracownikéw Wojska SPZOZ w Warszawie. Dziatka, na ktdrej znajduje sie przychodnia
lekarska jest dziatka budowlana, zagospodarowangq i uzbrojong, ktdrej wiascicielem jest Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska dla Pracownikéw Wojska SPZOZ w Warszawie. Istniejacy zjazd z drogi publicznej od
strony ul. Nowowiejskiej zapewnia bezposredni dostep do dziatki. Projektowany remont obejmuje
przemurowanie komina, malowanie paséw elewacyjnych oraz remont nadprozy okiennych.

Projektowany remont ma na celu od$wiezenie wygladu estetycznego, poprzez naprawe betonowych
nadprozy, przemurowanie komina oraz malowanie paséw otynkowanej czesci ceglanej elewacji frontowej

budynku..

Zakres przewidzianych

. remont nadprozy okiennych,

. przemurowanie komina,

. malowanie pasow otynkowanej czesci ceglanej elewacii frontowej budynku,
. wykonanie i montaz tawy kominiarskiej.

1.1. Wizja lokalna pomieszczen

1.1.1. Zamawiajacy przewiduje i umozliwia Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej budynku,
w celu faktycznego potwierdzenia zakresu rzeczowego prac. Uzyska wéwczas mozliwosé
osobistego przeprowadzenia pomiaréw z natury pomieszczen, w ktdrych planowane sg roboty
remontowe w zakresie budowlanym,

1.1.2. Wykonawca zainteresowany przeprowadzeniem wizji lokalnej, powinien wystgpi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem, wskazujac termin jej przeprowadzenia. Zamawiajacy
umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Wykonawce lub
wyznaczy inny termin,

1.1.3. Zamawiajgcy w trakcie wizji lokalnej nie bedzie udzielat wyjasniern do tresci przedmiotu
zamowienia. Zapytania nalezy kierowac droga elektroniczng lub pisemna na adres kontaktowy
podany w zaproszeniu do ztozenia oferty,

1.1.4. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

1.2. Prowadzenie robdt
Wykonanie petnego zakresu robdt budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen budynku
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracownikdow Wojska SPZOZ w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej w Warszawie wigze sie z koniecznoscig spetnienia wymagan Zamawiajacego, tj.:
a) prowadzenie robdt przez Wykonawce nie moze zaktdcaé biezacej pracy Przychodni,

b) Wykonawca zobowigzany bedzie zachowad najwyzsza ostrozno$é przy wszystkich robotach
remontowych - praca prac w obiekcie czynnym,

C) w czasie wykonywania prac, Wykonawca nie moze utrudnia¢ pracy i musi postepowaé
z nalezyta starannoscia, w sposob jak najmniej ucigzliwy dla normalnego funkcjonowania



d)

g)

h)

j)
k)

)

Przychodni. Wykonywanie robdt musi by¢ tak prowadzone, aby byta zapewniona ciggtos¢
pracy Przychodni,

prace w budynku Przychodni bedg wykonywane od poniedziatku do pigtku w godzinach
urzedowania Przychodni, tj. od godz. 7.9 _ 19,9 pod nadzorem osoby z uprawnieniami,

na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu czasowego pracy
jednostki w budynku Przychodni, o ile realizacja robdt odbywac sig bedzie w dniach wolnych.
Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla ludzi i mienia,
w tym mienia Zamawiajacego, a takze zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osdb
postronnych,

Wykonawca ponosi¢ bedzie peina odpowiedzialnoé¢ za spowodowanie na terenie
Zamawiajgcego wypadku bedacego konsekwencjg nie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

w ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ wszystkie materiaty we
wiasnym zakresie, na wiasny koszt i ryzyko oraz do ich roztadunku, wniesienia i montazu
W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowiazany bedzie do stosowania materiatow i urzadzen spetniajacych wymogi
oraz warunki wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane
materiaty musza spetniac wymagania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku ich braku, dokumenty wyszczegdlnione w Prawie zaméwien
publicznych art. 30 ust 2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany bedzie
przeditozyé w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami,
aprobate techniczng lub $wiadectwo jakosci i atesty. Wszystkie materiaty uzyte w robotach
budowlanych, musza posiada¢ $wiadectwa jakosci zdrowotnej PZH,

Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, probki
materiatéw budowlanych przed zakupem i wbudowaniem (o ile zajdzie taka potrzeba).
W szczegdlnoéci dotyczy to rodzaju i kolorystyki farb. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢
przeprowadzenia wyboru izatwierdzenia farb na podstawie przedstawionych wzornikow
producenta,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wbudowania materiatow wytacznie w I gatunku,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem w trakcie prac
remontowych mienia Zamawiajacego (stolarki okiennej oraz klimatyzatoréw zewnetrznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wyrzadzone szkody podczas robdt i jest zobowigzany
do ich naprawienia na wiasny koszt.

m) przy pracach remontowych, Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania maksymalnej

czystoéci i systematycznego utrzymywania porzadku na stanowisku pracy. w kosztach realizacji
Wykonawca winien przewidzie¢ wydatki zwigzane z pracami pomocniczymi takimi jak: zatozenie
i usuniecie folii zabezpieczajacych, umycie stolarki okiennej (ram okiennych, szyb i powierzchni
drewnianych), zabezpieczenie folig miejsc prowadzenia prac i montaz w razie koniecznosci
przegréd zapewniajacych ograniczenie pylenia do przylegtych stref w budynku.

po zakoAczeniu robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie uporzadkowac teren i miejsca objete
przedmiotem zaméwienia oraz do wywozu na wiasny koszt iryzyko, wszelkich zbednych
materiatdw, odpaddw, gruzu i opakowan,

Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w celu dokonania ich odbioru (o ile zajdzie taka
potrzeba). Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego,
zobowigzany bedzie na jego Zadanie wykona¢ czynnosci niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

p) Wykonawca zobowigzany bedzie przekazaC Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza

przedmiotu zamowienia wraz z niezbednymi dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, Swiadectw i atestow.
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RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont budynku stuzby zdrowia — kategoria obiektu budowlanego XI.

2. PRACE REMONTOWE

21, PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Wszystkie prace budowlane nalezy zorganizowa¢ oraz przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢
bezpieczenstwo oraz wtasciwe warunki sanita rnohigieniczne uzytkownikdw.
Harmonogram prac nalezy uzgodnic z zamawiajgcym oraz z uzytkownikiem budynku.
Elementy prac przygotowawczych:
a) oznakowanie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robdt,
b) zabezpieczenie przestrzeni komunikacyjnej, miedzy pietrowej podczas prac remontowych,
¢) zabezpieczenie pomieszczen sasiednich w czasie wykonywania remontu,
d) szczegdlnemu zabezpieczeniu winny podlegac miejsca sktadowania odpadéw budowlanych oraz
sprzetu budowlanego.

2.2.  PRACE ROZBIORKOWE

Zakres prac rozbiorkowych:

. wykucie fragmentdw nadprozy okiennych,
. rozebranie czesci komina.

2.3 PRACE BUDOWLANE
Zakres prac budowlanych:

. remont nadprozy okiennych,

. przemurowanie komina,

. malowanie pasow otynkowanej czesci ceglanej elewacji frontowej budynku,
. montaz tawy komisarskiej.
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SPIS ZAWARTOSCI

Nr STWIORB Flement\r Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST.00.00.00 Warunki ogéine

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze

5ST.01.01.00 Organizacja placu budowy

5ST.01.01.01 Narady koordynacyjne budowy, czesciowe odbiory robdt budowlanych
T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane

SST.02.01.00 Roboty rozbidrkowe

ST.03.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.03.01.00 Przemurowywanie kominéw — konstrukcje murowe

55T.03.01.01 Remont nadprozy okiennych

SST.03.01.02 Roboty malarskie

SST.03.01.03 Wykonanie i montaz tawy kominiarskiej

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 - Tynkowanie

45262522-6 - Konstrukcje murowe

45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych




1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyﬁka'cja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach
zadania:

~PRZEMUROWANIE KOMINA, REMONT NADPROZY OKIENNYCH, MALOWANIE PASOW ELEWACYINYCH

ORAZ MON'!:AZ' LAWY KOMIARSKIE] W BUDYNKI SPECIALISTYCZNE] PRZYCHODNI LEKARSKIE] DLA
PRACOWNIKOW WOJSKA SPZOZ W WARSZAWIE UL. Nowowiejska 31",

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi zatacznik do umowy z Wykonawca i nalezy jg stosowac jako wytyczne do
realizacji Robét dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
odnosi sie do wszystkich czynnosci ogdinych zwigzanych z organizacjg i przeprowadzeniem Zadania
Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz uzgodniong w umowie
ilos¢ egz. Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentacja Projektowa

W sktad dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania wchodza:

- Wielobranzowy projekt wykonawczy

- Niniejsza SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:;
- Kosztorysy inwestorskie i naktadcze.

3.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowesi,
ao ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry zaleci
Projektantowi dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$é z okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ochrone, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt i mienia. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

3.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét ) : ,
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego.

3.4. Ochrona przeciwpozarowa )
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie _utrzymywac:
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty iatwoPaIne bgdq
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzec_lch.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako



rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia o _
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczpng do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 ste,zgmu wekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do’Rgbot beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, j!ednoznacznie_ okreslajace bra_lk
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczema}
tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste), moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4. MATERIALY

4.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

4.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
Zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

4.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu i przedstawi materiat do akceptacji.

5. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos¢ wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione



przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$¢ przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoé¢ za ich doktadnogé.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w nogmach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi
Wykonawca.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badar materiatéw oraz robét., Przed zatwierdzeniem sposobu
kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ sg okreélone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajacych procedury badan.

7.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
W pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosé co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badani a Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Raporty z badan ) o )
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportéw z wynikami badan.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie pgvytornych be
dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje . ' -

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharn’}onizowanq norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajpwa
specyfikacija ~ techniczng panstwa  cztonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub Europe;sk_legq
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnga z wymaganiami
podstawowymi,



- albo deklaracje zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej wydana‘przez prm_jucenta, jezgli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo _

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze& $3 to wyroby nie podlegajace obomazkowemg
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg tef:hniczna badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy

W sktad dokumentacji budowy wchodza:

1. Dokumentacja projektowa

2. Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami). Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

3. Dokumentacja wyrobdw i urzadzen
Dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace
stosowania wyrobow.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty narad i ustalen,

7.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie INI.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej
czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony bez zbednej zwioki,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbior czeéciqu po_lega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci / etapu robot dla celow
przeprowadzenia rozliczenia czesSciowego Wykonawcy. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3. Odbidr konncowy Robdt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Odbioru koricowy Robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan



ipo_miaréw,' oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odb_lorg koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

Podstayvowym dokumentem sporzadzonym na okolicznoéé dokonania odbioru koricowego robét jest
protokdt odbioru koricowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dzienniki Budowy (oryginat),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem Przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do'odbioru koﬁgowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4._ pdbiér ostateczny - odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze

SST.01.01.00 Organizacja placu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem os6b trzecich, zbudowaé tymczasowe zaplecze budowy oraz niezbedne zaplecze magazynowe,
a takze przygotowaC miejsce gromadzenia materiatéw rozbidrkowych - nalezy wyznaczy¢ na terenie
przyleglym do budynku i oznaczy¢ barierami ochronnymi miejsce ich sktadowania. Zaplecze magazynowe,

sanitarno- socjalne i biurowe budowy wykonaé nalezy z konteneréw systemowych zgodnie
z zapotrzebowaniem Wykonawcy.

W miejscu ogdlnodostepny zainstalowa¢ tablice informacyjna budowy o rozmiarach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zapewni godne warunki socjalno-sanitarne pracownikom fizycznym w postaci szatni, umywalni
z dostepem do cieptej wody, ustepu oraz miejsca do spozycia positkow.

I

ST.02.00.00 Roboty przygotowawcze / ogdlne zasady organizacji budowy

SST.02.01.00 Narady koordynacyjne budowy, czesciowe odbiory rob6t budowlanych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym uzgodni czestotliwos$é i dzien
tygodnia, w ktérym cyklicznie organizowane beda narady koordynacyjnych budowy, nie rzadziej
jednak niz raz w tygodniu.

Wykonawca zapewni na kazdej z narad koordynacyjnych obecnosé¢ Kierownika Budowy, Kierownikéw robét
branzowych - jezeli w okresie organizacji narad beda realizowane na budowie odpowiednie roboty branzy
sanitarnej, elektrycznej czy niskoprgdowej. Na Zzadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zapewni takze obecno$¢ przedstawiciela producenta lub dystrybutora proponowanych materiatéw czy
urzadzen do wbudowania - w przypadku kiedy konieczne bedzie potwierdzenie jakiekolwiek parametréw
technicznych zastosowanych materiatéw czy urzadzen.

Osoby wydelegowane przez Wykonawce do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zobowigzane sa
zna¢ zapisy dokumentacji projektowej, STWIORB, umowy oraz by¢ kompetentnymi i decyzyjnymi
w przypadku rozstrzygniecia zagadnien technicznych. W przypadku nieusprawiedliwionej lub nie zgtoszonej
z odpowiednim wyprzedzeniem (24h) nieobecnosci podczas narady koordynacyjnej ze Kierownika Budowy
lub Kierownikéw Robot Branzowych ze strony Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kazdorazowo
kare umowna w wysokosci ustalonej zapisami umownymi.

Wykonawca na koniec realizacji remontu przygotuje nastepujace materiaty niezbedne do

przeprowadzenia odbioru robot:

1. Wypetniony na biezgca dziennik budowy,

2. Zbiér Deklaracji Zgodnosci dopuszczajacych zastosowania dostarczonych materiatéw w budownictwie.
Deklaracje zgodnosci bedg starannie, na biezgco gromadzone przez Wykonawce na terenie zaplecza
budowy, a przed kazdym odbiorem czeSciowym zostanie przygotowany do zbioru deklaracji
szczegotowy spis z podziatem na branze i poszczegdlne materiaty.



3. Dokumentacie = powykonawczg projektowg  wskazujaca precyzyjne  usytuowanie instalacji
podposadzkowych jezeli ich trasa sostata zmieniona w stosunku do trasy przewidzianej projektem
powyzej 10cm.

4. Wyniki badan i sprawdzen wymagane dokumentacja projektowa (badania wytrzymatosciowe betonu,
wyniki badaih wskaznika zageszczenia materiatéw na zasypki i inne wymagane dokumentacja).

5. Propozycje czeéciowego protokotu odbioru robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przeciggu 5 dni
roboczych do konca sprawdzenia protokotu i wniesie na nim stosowne uwagi. Dopuszcza si€ reczna
korekte wartosci protokotu finansowego dostarczonego do sprawdzenia INI.

6. Raport zaawansowania robot w stosunku do przyjetego harmonogramu robot z ktorego w sposéb
wyrazny wynika¢ bedg wszelkie opdZnienia, terminowosé lub przyspieszenie planowanych robot.

Za kazdym razem kiedy Wykonawca nie dostarczy kompletu wymaganych dokumentéw do ostatniego dnia

miesiaca kalendarzowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odstapi od odbioru czesciowego. Odbior

czeciowy danego miesigca odbedzie sig z opdznieniem analogicznym do opdznienia w dostarczeniu
kompletu wymaganych dokumentow odbiorowych. Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy
karami finansowymi przewidzianymi w umowie kazdorazowo, jezeli stwierdzone zostanie opoznienie

w dostarczeniu kompletu dokumentacji bedacych podstawa odbioru czesciowego robot.

.03.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane j
ST.03.01.00 Roboty rozbidrkowe |

Sprzet:

Do wykonania robot zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, mitoto-wiertarki itp.),
- reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, fopata),

- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa,

- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy,

- samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

Wykonanie roboét:

Do rozbidrki przewidziany jest fragment komina murowanego wraz z Czapg oraz czesciowo w zaleznosci od
tanu technicznego po dokonaniu odkrywek 11 nadprozy okiennych.

Po wykonaniu robét nalezy zapewni¢ wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych. Szczegdtowy zakres prac
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Ponadto
kontroli podlega¢ beda dokumenty zadwiadczajace o utylizacji materiatow rozbidrkowych, chyba, ze
Wykonawca bedzie dysponowat w ramach prowadzonej dziatalnosci  aktualnym  pozwoleniem
érodowiskowym na przetwarzanie i powtdrne wykorzystywanie niektorych materiatow rozbiorkowych — np.:
w przypadku gruzu betonowego, ceglanego.

Wykona\{vca ma obowiazek wykonania wszelkich robdt rozbidrkowych starannie nie naruszajgc struktury
elementéw przeznaczonych do pozostawienia. W zwiazku z tym, iz dokumentacja projektowa oparta zostata
0 materiaty archiwalne oraz fragmentaryczne odkrywki, Wykonawca kazdorazowo po odkryciu elementow
konstrukcyjnych we wspbtpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego okresli zgodnosc lub jej brak
rozwigzan zawartych w dokumentacji ze stanem faktycznym.

$T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane
5S5T.03.01.01 Przemurowywanie komindw — konstrukcje murowe

MATERIALY

- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna. Do przygotowania zapraw
stosowac

mozna kazda wode zdatng do picia.
- Cegta pelna ceramiczna klasy 15.
- Zaprawa cementowa 15MPa
- Beton C-20/25(B-25)
- Zaprawa cementowo-wapienna M12

SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.



WYKONANIE ROBOT

Komin nalezy rozebra¢ czedciowo warstwami doprowadzajac do usuniecia zmurszatych warstw

cegly. Wymagania ogdine:

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
isznura, z zachowaniem zgodnosc z odtwarzang ich wysokosécia. Spoinowaé jednoczesnie ze
wznoszeniem muru
Komin nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwhaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Po przemurowaniu komina nalezy wykona¢ nowa czapg kominowa. Czapy zbroi¢ przeciwskurczowo siatkg
¢4mm o oczkach 10/10 oraz zainstalowaé haki transportowe. Czapa po obwodzie musi posiadaé¢ wciecie
kapinosowe typu V gtebokosci 1,00cm w odlegtosci 2,5¢cm od brzegu. Grubo$¢ czapki min. 5cm. Czapy
powinny wystawa¢ min. po 5cm poza obrys kominéw z warstwa wykonczeniowa. Na etapie prefabrykacji
na wierzchu czapki wyksztatci¢ spadki min. 3% i osadzi¢ uchwyty do montazu drutu odgromowego.
W miejscach przejs¢ wywiewek kanalizacyjnych przez czapy kominowe nalezy pozostawi¢ otwory
umozliwiajgce przejécie wywiewek ponad czapy. Stosowac beton C-20/25(B-25).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadzié na budowie: - sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach
z zamowieniem i ST - préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: — wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknig¢, — odpornoéci na uderzenia, — przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na
zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoéci cegty przez prébe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér robét winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych

materiatéw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-1
0020 lub réwnowazna.

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegty stanowia nastepujgce badania:

e badanie materiatow,

» badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

¢ badanie prawidtowosci wykonania czap

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegoinych fragmentéw robSt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych
rob6t. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom. Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych
ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem. Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubo$ci murdéw oraz wymiaréw otwordw nalezy
przeprowadzac przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac
w trakcie wznoszenia muréw i po ich ukorczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy
grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar dowolnie wybranego_ odcinka muru
przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zqodme z ustqlenlaml
PN-68/B-10020 lub réwnowazna. Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci kraw_edza nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie do powierzchni muru komina i do krawedzi taty kontro}n_e] oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z dok’:adn_osc[a do l_mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pipnenj mt{rargklm i przymiarem
z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie poziomu warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg i tatg kontrolna.



ST.02.00.00 Roboty konstrukcyijne / ogélnobudowlane

6ST.03.01.02 Remont nadprozy okiennych

MATERIALY _

- Woda zarobowa do betonu. Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do
picia.

- Cegta petna ceramiczna klasy 15.

- Zaprawa cementowo-wapienna M12

- Stal ksztattowa klasy S235

- Kotwy M12

- Katownik LR 150x150x10

SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy.

WYKONANIE ROBOT
Nadproza nalezy rozebra¢ czeéciowo doprowadzajac do wymiany uszkodzonych.
Wymagania ogdlne:

o Ubytki muru uzupemic¢ nalezy cegtami o identycznych wymiarach i wygladzie zblizonym do
pierwotnych na zaprawie cementowo-wapienno-piaskowej.

e Wszystkie zarysowania muru nalezy naprawi¢ przez zastosowanie technologii Brutt Saver.
Gtebokie spekania (z przemieszczaniem cegiet) nalezy naprawi¢ poprzez rozebranie
fragmentu muru i jego wtérne przemurowania.

o Nadproza na ktérych nastgpity jedynie drobne zarysowania powierzchniowe czesci
elewacyjnej nalezy naprawi¢ za pomocg zapraw naprawczych.

o Nadproza o znacznych uszkodzeniach (gtebokie spekania, wyboczenie elementow,
znaczna korozja belki stalowej) nalezy wymieni¢ zgodnie z zatgczonym schematem. Na
czas wykonania naprawy zaleca sie rowniez odcigzenie nadproza poprzez
podstemplowanie stropu na catej jego szerokoéci. Oceny stopnia uszkodzenia dokonac
nalezy indywidualnie dla kazdego nadproza podczas wykonywania prac budowlanych.
Skorodowane belki nadprozowe nalezy wymienié na belki o tym samym przekroju (IN120)
ze stali ksztattowej klasy S235.

o Belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

« Katownik zabezpieczajacy mur powyzej nadproza nalezy zamontowac na czas wykonania
wymiany, a po jego demontazu powstate otwory zasklepic.

ST.04.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogéinobudowlane

SST.03.01.03 Roboty malarskie

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng tynkéw zewnetrznych paséw nadprozy okiennych oraz
paséw w elewacji ceglanej budynku wraz z naprawa ubytkow.

MATERIALY

- farba emulsyjna
- szpachla malarska

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy.



WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY POD MALOWANIE
Wprowadzenie
Podtfoze pod malowanie mogg stanowié:
- beton,
- tynk zwykty cementowy;, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
- ptyta gipsowo-kartonowa,
- elementy metalowe.

Przygotowanie podtozy z tynkéw
Tynki zwykte i pocienione:
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10 100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby
ani pyhu po starej powtoce malarskiej.
Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznoéci od ich rodzaju nalezy wykonywaé po otrzymaniu
protokotu z ich przyjecia dla tynkéw.
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i whudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z
projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢, a w
przypadku ptyt gipsowo- kartonowych - wilgomos, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykorczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw. Nalezy pobrac¢ probke podioza i
okreslic wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika
budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami, nalezy okredli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnoédi.
Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika budowy

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MALARSKICH

Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza wiecej niz o 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, phyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest wieksza niz podano w tabeli 2.

Kontrola materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ stosowanym normom. Bezpoérednio
przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosc wyrobw z odpowiednig norma
lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
- w przypadku farb ciektych:
¢ skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturainych),
e kozuch,



$lady plesni,
trwaly, niedajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e zbrylenie,
¢ obce wtracenie,
« zapach gnilny,
« Slady plesni.

e & @ o o

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane
SST.03.01.04  Wykonanie i montaz tawy kominiarskiej _ |

Wspornik tawy kominiarskiej — pokrycie ptaskie przeznaczony jest do montazu na dachach krytych
powtokami hydroizolacyjnymi ptaskimi takimi jak: dachéwka bitumiczna, blacha ptaska i trapezowa
o wysokoéci trapezu do 60 mm, papa zwykfa i termozgrzewalna, tupek naturalny i sztuczny itp.
Wspornik stanowi element nosny dla tawy kominiarskiej, badz stopnia kominiarskiego. Jest
montowany bezposrednio na ptaskim pokryciu na wysokosci krokwi za pomoca wkretow @8.
Dtugos¢ wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata zakotwienie wspornika w krokwi
poprzez powloke hydroizolacyjng, odeskowanie lub ofatowanie. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu
wkretéw z kotnierzem uszczelniajgcym, jak réwniez o koniecznosci dodatkowego uszczelniania
otworédw montazowych masg uszczelniajaca (silikon, masa bitumiczna, uszczelka gumowa).
Wsporniki tawy mocowaé w odlegtosci nie wigkszej niz 800 mm i przy kazdym ewentualnym
taczeniu podestow taw.

Przeznaczenie:

Stopnie i tawy kominiarskie zapewniaja bezpieczne poruszanie si¢ po potaci dachu. Taki system
komunikacji dachowej umozliwia dostep do urzadzen kominowych i antenowych, a takze moze
stuzy¢ jako dodatkowa droga ewakuacyjna. Kat nachylenia faw i stopni mozna regulowac za
pomocg odpowiedniego przykrecenia kotyski do wspornika. Kat mozna regulowac od 15° do 45°.

Rodzaj pokrycia
Komplet do pokry¢ ptaskich (blacha ptaska, blacha trapezowa, papa, gont itp)

Elementy klasyfikowane do klasy 1 wg PN-EN 516:2006Z¢odnos¢ z normg EN 516,
posiadajg znak CE.

Sktad kompletu

kawa kominiarska o szerokosci 250 mm i dtugosci, 200 cm. Materiat: Blacha stalowa spetniajaca
wymagania wytrzymatosciowe zabezpieczona powtoka cynkowg oraz pokryta farba proszkowa,
mocowana na dachu z blachy przy nachyleniu ponad 30 .

Kotyska tawy kominiarskiej (mocownik) - 3 sztuki. Element stuzy do potaczenia tawy ze
wspornikiem i umozliwia wypoziomowanie zestawu z zakresie zaleznym od spadku potaci dachu
(15°-45°).

Podtuzne i okragte otwory stuza do potaczenia ze sobg elementdw przy pomocy Srub. Stopnie
kominiarskie posiadajg juz zintegrowana kotyske. Materiat: Plaskownik o szerokosci 40 mm
z blachy stalowej o grubosci 4 mm spetniajacej wymagania wytrzymatosciowe i projektowe.
Element zabezpieczony jest powtoka cynkowaq oraz pokryty farba proszkowa.

Wspornik do dachdéwek - 3 sztuki. Element stuzy do zamocowania kompletu do pokrycia
dachowego i wystepuje w wielu wariantach. Material: Ptaskownik o szerokosci 40 mm z blachy
stalowej o grubosci 4 mm spelniajacej wymagania wytrzymatosciowe i projektowe. Element
zabezpieczony jest powtoka cynkowa oraz pokryty farbg proszkowa.



Zestaw Srub Stuzy do skrecenia elementéw kom

pletu ze sobg. W zestawienie nie ma wkretow
mocujgcych wsporniki do dachu.



RZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCII

Przemurowanie komina oraz remont nadprozy w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla
Pracownikéw Wojska SPZOZ w Warszawie - ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa

BRANZA: ogdlnobudowlana

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot: z4 ..o

LY T Tl 111 T PR PPPEPE P

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

W-wa ul Nowowiejska 31 rob bud. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Roboty rozbioérkowe

Przemurowanie komina

Remont nadprozy
okiennych

Malowanie tynkow
zewnetrznych

Montaz taw kominiarskich

Wywiezienie samochodami
skrzyniowymi gruzu

Rusztowanie z czasem
pracy

~ | |als |o |n=|c
ki

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie zi:



PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 [Kalkulacja szt. 1
wiasna Rozebranie czesci komina
RAZEM 1
1.2 [Kalkulacja
wiasna Rozebranie nadprozy okiennych szt. 11
RAZEM 11
2 |Kalkulacja |Przemurowanie komina szt. 1
wiasna .
RAZEM 1
3 Kalkulacja [Remont nadprozy okiennych
wiasna (11 nadprozy — schemat) szt, "
RAZEM 11
4 |KNR202 [Malowanie dwukrotne farbg emulsyjna tynkow zewnetrznych,
1505-1000 (gtadkich z przygotowaniem,
.48*48.0+0.40%48.0
1.40%0.48*26.0
3.54*4.0 m2 73.87
RAZEM 76.87]
-5 |KNR Montaz taw kominiarskich wraz z robotami towarzyszacymi m 9 ]
222/702/5 |(200*0,25)
RAZEM 2]
6 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
0108-13  |konstrukcji ceglanych na odlegto$é¢ 18 km
0108-16 0.90*0.90%1.00*2.0 m3 1.62
|RAZEM 1.62)
6.1 |kalk. Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
wiasna 0.90%0.90*1.00*2.0 i 162
7 Rusztowanie z czasem pracy
7.1 |KNR 2-02 [Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m
1610-02 }48.15*12.56
m2 604.764
RAZEM 604.764|
7.2 |KNR2-02 linstalacje od%romowe na rusztowaniach zewnetrznych
1613-02  |przysciennych wysokosci do 15 m
48.15%12.56 m2 604.764
RAZEM 604.764)
T3 NNRNKB [Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 604.764
202 48.15*12.56
1622a-01 m2
RAZEM 604.764|
7.4 |KNR 2-02 [Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1,2,3,4,5)
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