

Wicko, 29.08.2023r.

**Zamawiający: Gmina Wicko**  
**ul. Słupska 9**  
**84-352 Wicko**

**Dotyczy postępowania:** „Przebudowa ulicy Morskiej i Łebskiej na terenie Gminy Wicko pomiędzy miejscowościami: Wicko oraz Charbrowo”

**RR.271.16.2023.KW**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ

1. Z dokumentacji przetargowej wynika, że termin na realizację to 20 tygodni, wyjdzie to przełom stycznia/lutego 2024 roku. Będzie to okres zimowy i niesprzyjający układaniu nawierzchni bitumicznych i innych asortymentów robót. Czy istnieje możliwość zmiany i wydłużeniu terminu realizacji do np. 30.04.2024?


**Odp. Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu realizacji w/w zamówienia do 30.06.2024 roku.**

**W związku, z powyższym następuje zmiana w rozdziale VI SWZ.**

**Przed zmianą:** Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 20 tygodni. Momentem rozpoczęcia zadania będzie przekazanie placu budowy.

**Po zmianie:** Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 30 czerwca 2024 roku. Momentem rozpoczęcia zadania będzie przekazanie placu budowy.

Jednocześnie zamawiający oświadcza, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania ofert jest 01.09.2023 r. godz. 10:00, oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 01.09.2023 r., godzina 10:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z up. WÓJTA  
  
Beata Ozimek  
SEKRETARZ GMINY