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Do wszystkich
Uczestnikow postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego W trybie podstawowym o szacunkowej
wartos$ci ponizej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: ,,Przebudowa sali konferencyjnej wraz z
zapleczem na potrzeby Oddzialu Rehabilitacji oraz rozwiazanie ukladu komunikacyjnego na terenie Szpitala im.
prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie”. Znak sprawy TP 10/2024.

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) — dalej: p.z.p., wykonawcy zwrdcili si¢ do Zamawiajacego (MCR
STOCER Sp. z 0.0.) z wnioskiem o wyjasnienie treSci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy udziela nastgpujacych wyjasnien:

Pytanie 1

Na rysunku PW.K.09b dtugos$¢ nadproza Ns. 0.2 wynosi L=3060mm w tabeli jest 1590mm. Jaka ma by¢ poprawna
dtugos¢ nadproza?

Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig w ramach
kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Pytanie 2

Brak zestawien materialowych w projekcie wentylacji 1 klimatyzacji. Wnosimy o uzupeknienie o brakujgce zestawienia w
celu weryfikacji zakresu robot do wykonania.

Odpowiedz: W zalaczeniu zestawienia.

Pytanie 3

Przedmiar robot budowlanych poz. 26d.1.1.2 jest ilo§¢ 13,60m. Z rysunkow i tabel wynika ilos¢ 14,12m. Jaka ilos¢
przyja¢ w przedmiarze?

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastgpig w ramach
kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Pytanie 4

Przedmiar robot budowlanych poz. 27d.1.1.2 jest ilo$¢ 9,94m. Z rysunkow i tabel wynika ilo$¢ 6,48m. Jaka ilo$¢ przyjac
w przedmiarze?

Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig w ramach
kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Pytanie 5

Prosimy o uzupetnienie w przedmiarze gazoéw medycznych pozycji na potagczenia lutowane:

KNR 2-15 0634-07 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazow medycznych przy sr.rury 22 mm -1 szt (jako
wynagrodzenie kosztorysem powykonawczym Wykonawca na etapie rozliczenia uzupelni odpowiednig ilo$¢ lutow).
Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastgpig w ramach
kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Pytanie 6

Prosimy o informacjg¢ czy jest istniejacy agregat prozni do demontazu w pomieszczeniu aktualnie projektowanej prozni?
Jaki to jest agregat ( typ, firma)

Odpowiedz: W pomieszczeniu aktualnie projektowanej prozni nie znajduje sie istniejgcy agregat prozni (znajduje sie on w pom. -
1.24 wg. numeracji pomieszczen z inwenatryzacji).

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli agregat prozni jest do utylizacji, to utylizacja agregatu ( ze wzgledu, Ze jest on
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zanieczyszczony roznymi bakteriami zajmie si¢ Szpital, poniewaz Szpital dysponuje odpowiednimi procedurami do
utylizacji tego typu zanieczyszczonych urzadzen).

Odpowiedz: Demontaz wraz z utylizacja jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 jest zaprojektowany agregat AVA100, w przedmiarze jest agregat AVAG0. Prosimy o
podanie jaki agregat prozni nalezy wyceni¢?

Odpowiedz: Nalezy wycenié¢ agregat AVA100.

Pytanie 9

Czy projektowany agregat ma zasila¢ caly szpital, czy tylko jakas cze$¢?

Odpowiedz: Projektowany agregat ma zasila¢ caly szpital

Pytanie 10

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 nalezy zdemontowac instalacje prézni od zaworu do pomieszczenia pokdj odpraw -
1.19. Czy wykonawca ma zaslepi¢ w tym miejscu instalacjg, czy ona dalej przebiega ?

Odpowiedz: Demontaz wykona¢ zgodnie z projektem gazow medycznych. Istniejaca instalacja prozni podlegajaca demontazowi nie
przebiega dalej poza projektowany pokdj -1.19.

Pytanie 11

W przedmiarze do gazow medycznych wystepuje tylko 1 osuszacz adsorpcyjny. Zgodnie z normg do gazéw PN EN ISO
7396 powinny by¢ 2 osuszacze adsorpcyjne. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ 2 osuszacze adsorpcyjne.
Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz 2 osuszaczy absorpcyjnych wraz z instalacjg konieczng do wiaczenia urzadzenia w
projektowany uktad instalacji. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale
»INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Pytanie 12

Prosimy o podanie wydajnosci sprezarek rezerwowych?

Odpowiedz; Wydajno$¢ istniejacej sprezarki rezerwowej: 0,728m3/min. Przedmiotowe sprezarki nie podlegaja wymianie w
obecnym zadaniu.

Pytanie 13

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 w pom. sprezarkowni brak wezta redukcyjnego. Prosimy o potwierdzenie , ze nalezy
wyceni¢ w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ wykonanie wezla redukcyjnego. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje
na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Pytanie 14

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 w pom. sprezarkowni brak separatorow cyklonowych prosimy o potwierdzenie , ze
nalezy wycenic 4 szt.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz 4 szt. separatorow cyklonowych. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta
przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych

Pytanie 15

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 w pom. spr¢zarkowni brak czujnika punktu rosy i tlenku wegla, prosimy o
potwierdzenie ,ze nalezy wycenic 1 szt.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz czujnika punktu rosy i tlenku wegla. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta
przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Pytanie 16

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 w pom. sprezarkowni brak sterownika do 2 nowych sprezarek czy nalezy wycenic?
Odpowiedz; Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz sterownikéw do 2 nowych sprezarek. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta
przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji po stronie Zamawiajacego jest serwis wraz z wymiang materiatow
eksploatacyjnych.

Odpowiedz; ; Serwis po stronie zamawiajacego

Pytanie 18 - W zakresie zapisow SWZ i projektu umowy:

Majac na uwadze che¢¢ przygotowania rzetelnej oferty cenowej zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przesunigcie terminu ztozenia
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oferty na 26.03.2024r.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 14.03.2024r.

Prosimy o potwierdzenie, iz serwisowanie urzadzen i sprzgtu w okresie gwarancyjnym naleze¢ bedzie do obowiazkow
Zamawiajacego.

Odpowiedz: Serwis po stronie zamawiajacego

Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma za zadanie pomoc w przygotowaniu dokumentow niezbednych do pozwolenia na
uzytkowanie, czy nalezy to tylko i wylacznie do Jego obowiazkow.

Odpowiedz: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang zapisu artykutu 9 pkt. 5 projektu umowy :

,» Zamawiajgcy moze w terminie # 3 dni zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sq roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sq roboty budowlane, i do jej zmian.”

Odpowiedzi: Ze wzgleddw organizacyjnych Zamawiajacy podtrzymuje SWZ.

Majac na uwadze wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie zmiany w

zapisie artykutu 12 pkt. 1 projektu umowy:

» Za realizacje wszystkich swiadczern wynikajgcych z niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
WYSOKOSCI Rie-WZSZEIAHZ ...ovvevvvrvevrrararnnn (stownie: .......ccvevvrvnen. ) ztotych netto (dalej: , Wynagrodzenie”),
powiekszone o nalezny podatek od towardw i ustug wedtug aktualnie obowiqzujgcej stawki.”

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje SWZ.

Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane zapisow artykutu 13 pkt. 1 projektu umowy:

,» W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy nastgpujacych kar umownych:

1). za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminach o ktérym mowa w art. 11 ust. 1 — w wysokosci 8;3-%- 0,05 %
ogo6lnej kwoty Wynagrodzenia netto okre§lonego w art. 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje SWZ; zastrzezone kary umowne majg na celu dyscyplinowanie
wykonawcy.

Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane zapiséw artykutu 13 pkt. 9 projektu umowy:
.» W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

9). za zwiloke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi i/lub gwarancji — w wysokosci 8;3% egéinei 0,05% kwoty
Wynagrodzenia netto okreslonego w art. 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki;”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje SWZ; zastrzezone kary umowne majg na celu dyscyplinowanie
wykonawcy.

Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane zapiséw artykutu 15 pkt. 6 projektu umowy:

,W okresie obowigzywania Umowy zostang przeprowadzone dwe trzy odbiory czesciowe, w ktorych bedzie
potwierdzany stan zaawansowania robdt. Pierwszy odbior czesciowy odbedzie po 60 dniach od wejscia w
zycie Umowy, drugi po 98 120 dniach, trzeci po 180 dniach.”

Odpowiedz; Zamawiajacy modyfikuje art. 15 ust. 6 projektu umowy.

»W okresie obowigzywania Umowy zostana przeprowadzone cztery odbiory czesciowe, w ktorych bedzie
potwierdzany stan zaawansowania robdt, to jest po 60, 120, 180 oraz 240 dniach od wejscia w zycie Umowy.”
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Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane zapisu artykutu 17 paragraf 7 projektu umowy:

»Wykonawca zobowiqzuje sie, iz w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgtoszenia mu wad lub usterek wynikajgcych z
nieprawidtowego wykonania przedmiotu Umowy dokona ich weryfikacji oraz ustali z Zamawiajgcym sposob i
termin ich usuniecia nie dtuzszy niz kolejne 3—{trzy) 14 (czternascie) dni, z wyjgtkiem wad i usterek, ktorych
usuniecie we wskazanym terminie bedzie z przyczyn technicznych bgdZz technologicznych niemozliwe, bgdZ
sytuacji wyjgtkowych (to jest awarii), wymagajgcych od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia wad i usterek,
w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od terminu ich zgfoszenia. Weryfikacja zgtoszonych wad lub usterek
oraz usuwanie wad lub usterek odbywac sie bedzie w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym. Po usunieciu
wad i usterek zostanie przez Strony sporzqdzony protokdt. Zamawiajgcy ma prawo do weryfikacji
prawidtowosci usuniecia wad i usterek i zgtaszania w tym zakresie reklamacji do Wykonawcy. Wykonawca
bedzie kazdorazowo niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o przeszkodzie Ilub niemozliwosci
zlokalizowania, weryfikacji lub usuniecia usterek z przyczyn nie lezqgcych po stronie Wykonawcy, co moze
zosta¢ uwzglednione przez Zamawiajgcego przy stosowaniu termindw, wskazanych w niniejszym ustepie
Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje art. 17 ust. 7 projektu umowy:

»Wykonawca zobowigzuje si¢, iz w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgloszenia mu wad lub usterek wynikajacych
z nieprawidlowego wykonania przedmiotu Umowy dokona ich weryfikacji oraz ustali z Zamawiajacym sposob i
termin ich usuniecia nie dtuzszy niz kolejne 7 (siedem) dni, z wyjatkiem wad i usterek, ktorych usunigcie we
wskazanym terminie bedzie z przyczyn technicznych badz technologicznych niemozliwe, badz sytuacji
wyjatkowych (to jest awarii), wymagajacych od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia wad i usterek, w terminie
nie dluzszym niz 24 godziny od terminu ich zgloszenia. Weryfikacja zgtoszonych wad lub usterek oraz usuwanie
wad lub usterek odbywac si¢ bedzie w godzinach ustalonych z Zamawiajacym. Po usunigciu wad i usterek
zostanie przez Strony sporzadzony protokét. Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji prawidlowosci usunigcia
wad i usterek i zglaszania w tym zakresie reklamacji do Wykonawcy. Wykonawca bedzie kazdorazowo
niezwlocznie informowal Zamawiajacego 0 przeszkodzie lub niemozliwosci zlokalizowania, weryfikacji lub
usunigcia usterek z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co moze zosta¢ uwzglgdnione przez
Zamawiajacego przy stosowaniu terminéw, wskazanych w niniejszym ustepie Umowy.”

Prosimy o wyrazenie zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu w artykule 20 paragraf 3 projektu umowy:
,,Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w
przypadku:
h). Wystgpienia dodatkowych zakresow robot nie wskazanych w udostgpnionych przedmiarach oraz zwigkszenia ilosci
pozycji przedmiarowych ,”
Odpowiedz; Zamawiajacy modyfikuje art. 20 ust. 3 pkt f) projektu umowy:
,f) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym konieczno$ci wykonania dodatkowych
zakresoOw robot nie wskazanych w udostgpnionych przedmiarach oraz zwigkszenia ilo§ci pozycji
przedmiarowych,”
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Pytanie 19 W zakresie branzy budowlanej:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamian¢ okladzin $ciennych i podlogowych oraz fartuchéw z ptytek ceramicznych na
wyktadziny PCV?
Odpowiedz; Oferte nalezy ztozyé na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastgpia w
ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy pokrycie dachu z dwoch warstw papy termozgrzewalnej mozna zamieni¢ na membrang dachowa gr. 1,5mm?
Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig
w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy sufity podwieszane z plyt GK mozna zamieni¢ na modutowe z odpowiednim wypelnieniem?

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastgpig

w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang wykladzin podlogowych z linoleum na spawane PCV? Z wlasnego doswiadczenia

wiemy, ze wyktadziny linoleum s3 trudne w utrzymaniu z uwagi na fakt, iz wypetnienie szczelin
pomiedzy nimi nie jest spawane tylko klejone, co powoduje tatwiejsza penetracje wody w strefie potaczen i w efekcie ich
szybsza degradacj¢ . Poza tym nie jest to wyktadzina homogeniczna, tylko heterogeniczna, z cienka warstwa wierzchnia. Po
naturalnym starciu wierzchniej warstwy podczas uzytkowania moze odstoni¢ si¢ spodnia warstwa sklejona z elementow
organicznych na worku jutowym. Podsumowujac, nie jest to odpowiednia wykladzina do pomieszczen uzyteczno$ci
publicznej o intensywnym uzytkowaniu.

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig
w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy istnieje mozliwo$¢ zamiany drzwi stalowych na aluminiowe?

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozyé na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapia
w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy do wyceny nalezy przyja¢ wymiang¢ podbitki dachowej? Jesli tak prosimy o doszczegdtowienie technologii i materiatow
oraz wprowadzenie dodatkowej pozycji przedmiarowe;j.

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig

w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
Prosimy o udostepnienie badan geologicznych, z ktorych beda wynika¢ warunki gruntowo — wodne dla przedmiotowej

inwestycji (izolacje pionowe $cian fundamentowych zostaly zaprojektowane jako przeciwwodne typu ciezkiego, co moze
$wiadczy¢ o wysokim poziomie wod gruntowych).
Odpowiedz; Na etapie projektu opierano si¢ na badaniach geotechnicznych udostepnionych do wgladu przez
Zamawiajacego. Rozwiazanie izolacji przeciwwodnych przyjeto na podstawie ww. badan oraz dobrej praktyki dla robot
izolacyjnych funkcji medycznych lokalizowanych na kondygnacjach ponizej terenu.
Prosimy o potwierdzenie, iz w dniu przekazania placu budowy pomieszczenia objete zakresem opracowania zostang
oczyszczone przez Zamawiajacego ze zbednych elementow i urzadzen.
Odpowiedz; W dniu przekazania pomieszczenia bedg do dyspozycji wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zachowania urzadzen z demontazu stanowigce mienie zamawiajacego. Pozostale elementy beda
podlegaty utylizacji.
Czy Inwestor dopuszcza zamiang §cian murowanych w piwnicy na $ciany GK z poszyciem z ptyt GK
impregnowanych o podwyzszonej odpornych na wilgo¢?
Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiarow, ewentualne zmiany w przedmiarze
nastapig w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie blachy aluminiowej do wykonania obrobek blacharskich?
Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiarow, ewentualne zmiany w przedmiarze
nastapiag w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie systemu rynnowego PCV zamiast projektowanego stalowego?
Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze
nastagpig w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
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Czy ramy stalowe pod centrale wentylacyjne nalezy wyceni¢ jako ocynkowane ogniowo?

Odpowiedz; Tak, ramy nalezy wyceni¢ jako ocynkowane ogniowo.

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz wyposazenie obiektu w sprzet
gasniczy i oznakowanie zgodnie z tg instrukcja? Jesli tak prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji przedmiarowe;.
Odpowiedz; Tak w ofercie nalezy uwzglgdni¢ wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz wyposazenie obiektu
w sprzet gasniczy i oznakowanie zgodnie z ta instrukcja. Nalezy w przedmiarze dolozy¢ przez Oferenta przedmiotowa
pozycj¢ na konicu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Czy z uwagi na brak widocznego zawilgocenia $cian no$nych w piwnicy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie tynkow
gipsowych lub cementowo-wapiennych zamiast projektowanych renowacyjnych?

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozyé na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastgpia w
ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy istnieje mozliwo$¢ zamiany nadprozy stalowych do dlugosci 180cm na zelbetowe prefabrykowane?

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig
w ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
W dziale obmiaru 1.3.3 brak jest pozycji dotyczacej wywozu i utylizacji rozebranych warstw dachowych- prosimy o

uzupehnienie pozycji przedmiarowe;.

Odpowiedz; Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,INNE”
bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji nalezy wskazac ilos¢ ,,komplet” zgodnie z
rysunkiem projektowym PW.A.R.03 - RZUT DACHU - ROZBIORKI.

W wykopach pod $ciany oporowe i konstrukcje zelbetowe zewngtrzne brak jest pozycji dotyczacej wywozu nadmiaru grunty
z wykopu oraz dowozu piasku (pospoiki na zasypanie). Prosimy o wprowadzenie dodatkowych pozycji przedmiarowych.
Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapiag w

ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
W pozycji 263 przedmiaru jest zawarta identyfikacja wizualna- projekt, dostawa i montaz — prosimy o uszczegbétowienie

zakresu, wskazanie ilo$ci, parametrow, materialu ( przedstawienie standardu obowigzujacego na terenie Panstwa Szpitala).
Odpowiedz; Na obecnym etapie nie jest mozliwe szczegdtowe okreslenie ilosci i standardu (szczegdtowy zakres do
uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie realizacji obiektu).

Pytanie 20 W zakresie branzy instalacyjnej:

Instalacje wody cieplej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania projektowane sa3 w PP stabilizowanym z wkladka
aluminiowa. Czy Inwestor zgadza si¢ by zamiennie zastosowac¢ PP z wtoknem szklanym, rowniez PN20?

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig w
ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Rurociagi PN20 czy stabilizowane o $rednicy 16mm majg maty przekrdj wewnetrzny i przy zgrzewaniu istnieje ryzyko jego
dodatkowego przewegzenia lub catkowitego zamkniecia. Proponujemy, aby jako najmniejszej uzywaé Srednicy fi 20mm.
Prosimy o akceptacje przyjecia w ww. pozycjach kosztorysowych ceny rurociaggu PN20 o $rednicy 20mm.

Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapia w
ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych Magnaplast HTplus speliajacych normy dla rur
niskoszumowych?

Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig w
ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy miski ustgpowe nalezy wyceni¢ typu kompakt czy wiszace na stelazach podtynkowych? Kosztorys zawiera pozycje dla
stelaza podtynkowego 1 miski kompakt co nie ma ze sobg nic wspolnego.

Odpowiedz: Miski ustepowe wycenia¢ jako wiszace.

Proszg¢ o przestanie zestawienia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych w celu weryfikacji poz. kosztorysowych.

Odpowiedz; W zalaczeniu zestawienia.

Opis instalacji wentylacji pkt 3.11 wskazuje na jaka$ dodatkowa automatyke systemu wentylacyjnego. Brak jest pozycji w
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przedmiarze dotyczacej wykonania tych prac. Proszg¢ o potwierdzenie, ze sterowanie urzadzeniami klimatyzacyjno-
wentylacyjnymi bgdzie poprzez standardowe (dotaczone do zestawow) sterowniki. Jezeli nie to prosz¢ o schemat jak ma
wyglada¢ automatyka z punktu 3.11 oraz uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami automatyka ma by¢ standardowa, wyposazona w szafki zasilajaco sterujace w dostawie z
urzadzeniem. Wykona¢ kompletne uktady automatyki instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji, dostarczy¢ do nich szafy
zasilajgco-sterujace (dostawa z urzadzeniem) z okablowaniem sterowniczym i zasilajgcym.

Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycj¢ na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania
obecnej numeracji pozycji przedmiarowych

Prosimy o uzupehienie w przedmiarze gazéw medycznych pozycji na potaczenia lutowane:

KNR 2-15 0634-07 Pofaczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 22 mm -1 szt (jako
wynagrodzenie kosztorysem powykonawczym Wykonawca na etapie rozliczenia uzupetni odpowiednig ilo§¢ lutow).
Odpowiedz; Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,INNE”
bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Prosimy o informacj¢ czy jest istniejacy agregat prozni do demontazu w pomieszczeniu aktualnie projektowanej prozni?
Jezeli tak to jaki jest to agregat ( typ, firma)?

Odpowiedz: Istniejacy agregat prozni znajduje si¢ w projektowanym aktualnie pomieszczeniu -1.19. Typ: ZTP TERPO -
1szt AT 40a i 1szt AT 40b

Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli agregat prozni jest do utylizacji, to utylizacja agregatu ( ze wzglgdu, ze jest on
zanieczyszczony roéznymi bakteriami zajmie si¢ Szpital, poniewaz Szpital dysponuje odpowiednimi procedurami do
utylizacji tego typu zanieczyszczonych urzadzen).

Odpowiedz; Demontaz wraz z utylizacjg jest po stronic Wykonawcy.

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 jest zaprojektowany agregat AVA100, w przedmiarze jest agregat AVAG0. Prosimy o
podanie jaki agregat prozni nalezy wycenic?

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ agregat AVA100.

Czy projektowany agregat prézni ma zasila¢ caty szpital, czy tylko jakas czes¢?

Odpowiedz: Projektowany agregat ma zasila¢ caly szpital

Na projekcie gazéw nr PW.S.G.-01 nalezy zdemontowa¢ instalacj¢ prozni od zaworu do pomieszczenia pokoj odpraw -1.19.
Czy wykonawca ma zaslepi¢ w tym miejscu instalacje, czy ona dalej przebiega ?

Odpowiedz; Demontaz wykona¢ zgodnie z projektem gazéw medycznych. Istniejgca instalacja prozni podlegajaca
demontazowi nie przebiega dalej poza projektowany pokdj -1.19.

W przedmiarze do gazow medycznych wystepuje tylko 1 osuszacz adsorpcyjny. Zgodnie z normg do gazéw PN EN ISO
7396 powinny by¢ 2 osuszacze adsorpcyjne. Jezeli nalezy wyceni¢ 2 szt. to czy Oferent ma zwigkszy¢ obmiar w
przedmiarze?

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ dostawg i montaz 2 osuszaczy absorpcyjnych wraz z instalacjg konieczng do wiaczenia
urzadzenia w projektowany ukltad instalacji. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu
przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Prosimy o podanie wydajnosci sprgzarek rezerwowych?

Odpowiedz’; 2 szt. Boge typ cl7-90 wydajno$¢ 0,728 m3/min

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 w pom. sprezarkowni brak wezta redukcyjnego. Jezeli nalezy go uwzgledni¢ to czy
Oferent ma dodac takg pozycje w przedmiarze?

Odpowiedz; Nalezy wyceni¢ wykonanie wezta redukcyjnego. Nalezy w przedmiarze dotozyé przez Oferenta przedmiotowa
pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 w pom. sprezarkowni brak 4 szt. separatorow cyklonowych. Jezeli nalezy je uwzglednic
to czy Oferent ma dodac taka pozycj¢ w przedmiarze?

Odpowiedz; Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz 4 szt. separatorow cyklonowych. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez

Oferenta przedmiotowa pozycj¢ na koncu przedmiaru w dziale ,, INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji
przedmiarowych.
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Na projekcie gazéw nr PW.S.G.-01 w pom. spr¢zarkowni brak czujnika punktu rosy i tlenku wegla. Jezeli nalezy go
uwzgledni¢ to czy Oferent ma dodac¢ taka pozycje w przedmiarze?
Odpowiedz; Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz czujnika punktu rosy i tlenku wegla. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez
Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji
przedmiarowych.
Na projekcie gazéw nr PW.S.G.-01 w pom. sprezarkowni brak sterownika do 2 nowych sprezarek. Jezeli nalezy go
uwzglednié to czy Oferent ma dodac taka pozycje w przedmiarze?
Odpowiedz; Nalezy wyceni¢ dostawe 1 montaz sterownikow do 2 nowych sprezarek. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez
Oferenta przedmiotowa pozycje¢ na koncu przedmiaru w dziale ,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji
przedmiarowych.
Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyznaczy termin i zabezpieczy szpital pod wzgledem dostawy gazow medycznych
w trakcie wymiany zestawu prézniowego oraz zmiany lokalizacji spr¢zarek.
Odpowiedz; W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé¢ pomieszczenie nowej sprezarkowni przenie$é 2 sprezarki
wraz ze zbiornikiem i polaczy¢ z nowo wykonang instalacjg. Do tego czasu szpital bedzie zabezpieczony w dodatkowe
2 sprezarki. Po uruchomieniu sprezarkowni w nowym miejscu nalezy wykona¢ pomieszczenie prézni wraz z
wyposazeniem. Zamawiajacy wyznaczy termin przelaczenia w uzgodnieniu z wykonawcg.
Na projekcie gazow nr PW.S.G.-01 w pom. spr¢zarkowni jest zaprojektowany tylko 1 zbiornik, zgodnie z normg do gazow
medycznych PN EN ISO 7396 powinny by¢ 2 zbiorniki .Czy nalezy wycenié¢ 2 szt.? Jezeli nalezy go uwzglednic to to czy
Oferent ma dodac taka pozycj¢ w przedmiarze?
Odpowiedz; Nalezy wyceni¢ dostawe i montaz drugiego zbiornika. Nalezy w przedmiarze dotozyé przez Oferenta
przedmiotowa pozycj¢ na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.
Pytanie 21
Z uwagi na brak informacji w SWZ zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga, by
Wykonawca wraz z oferta ztozyt Oswiadczenie — zatacznik nr 5 oraz O$wiadczenie — zatgcznik nr 7.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, iz wymaga, ztozenia wraz z oferta Oswiadczen tj. Zalgcznika
nr 5 oraz Zalacznika nr 7 do SWZ.
Pytanie 22
Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy wyposazenie wszystkich pomieszczen wchodzi w zakres
zamowienia.
Odpowiedz: Dostawa pierwszego wyposazenia, w tym wyposazenia specjalistycznego bedzie przedmiotem
odrebnego postepowania.
Pytanie 23
Czy Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w przypadku gdy Wykonawca wykaze si¢
zrealizowaniem co najmniej dwoch robot ogdélnobudowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej o
warto$ci rownej lub wyzszej niz 3 900 000,00 zt netto tacznie oraz dwoch robot w czynnych budynkach
szpitalnych/stuzby zdrowia o wartosci roéwnej lub wyzszej niz 1 000 000,00 zt netto tacznie?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ po modyfikacji z dnia 14.03.2024r.
tj. ,,Wykonawca wykazat si¢ wykonaniem co najmniej dwdch robot ogdlnobudowlanych w budynkach
uzytecznosci publicznej o wartosci rownej lub wyzszej niz 3.900.000 zl netto (stownie: trzy miliony dziewiecset
tysiecy) oraz dwoch robot w czynnych budynkach szpitalnych/stuzby zdrowia o wartosci réwnej lub wyzszej niz
1.000.000,00 zt netto (stownie: jeden milion).”
Pytanie 24
czy istniejaca juz na obiekcie instalacja SSP ma mozliwos¢ rozbudowy o instalacj¢ zawartg w
dokumentacji projektowej czy jest konieczno$¢ zatozenia dodatkowej centrali oraz modutéw by
polaczy¢ nowa cze$c¢ z istniejaca?
Odpowiedz: W obiekcie istnieje system pozarowy — centrala znajduje si¢ w pomieszczeniu ochrony na parterze/szatni.
Centrale rozbudowac nalezy o dodatkowy pakiet liniowy dla dodatkowych linii/petli adresowalnych na potrzeby przebudowy
Budynku Glownego Szpitala objetego opracowaniem.
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Pytanie 25 W zakresie branzy budowlanej

W udostepnionych przedmiarach brak pozycji dt. wykonania oktadzin ceramicznych na parterze oraz klatce schodowej. Czy
nalezy to uwzgledni¢ w ofercie? Jesli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiednich pozycji przedmiarowych.
Odpowiedz; Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapia w

ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru
Prosimy o wyjasénienie, dlaczego w udostgpnionym przedmiarze w pozycji 218 warto$¢ 39,70 zostata odje¢ta od pozostatych

ilosci.

Odpowiedz;

Odpowiedz; Nalezy doliczy¢ ta wartos¢ do sumy pozycji. Nalezy do wyceny przyja¢ obmiar jako sume¢ wszystkich
sktadowych w pozycii tj. 294,58m”

Prosimy o informacjg, jakich pomieszczen dotycza oktadziny posadzkowe w nastgpujacych pozycjach przedmiaru: 218, 220,
223, 225, 275, 277, 279?

Odpowiedz; Oktadziny dotycza pomieszczen wskazanych na projekcie posadzek zgodnie z typem oktadziny posadzkowej
okreslonej w opisie pozycji oraz legendzie rysunku projektowego.

Projekt zaktada montaz odbojoporgczy CS z tworzywa sztucznego bakteriobdjczego. Z doswiadczenia, nawet na oddziatach,
na ktorych znajduja si¢ pacjenci po zabiegach operacyjnych takie rozwigzania nie sa stosowane . Prosimy o rozwazenie
mozliwo$ci montazu standardowych rozwigzan systemowych.
Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig w
ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany producenta systemu tarasowego z systemu LENTA na inny podobny?
Odpowiedz: Tak, dopuszczamy zmiang systemu na analogiczny o nie gorszych parametrach technicznych i wizualnych.

W przedmiarach nie zostaty uwzglednione roboty zwigzane z montazem zagla przeciwstonecznego. Czy nalezy przyjac je do
oferty? Jesli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowe;j.

Odpowiedz: Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE”
bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji nalezy wskaza¢ ilo$¢ , komplet” zgodnie z
rysunkiem projektowym PW.A.01.04 — RZUT I DETAL TARASU PRZY ELEWADCIJI PLD BUDYNKU GLOWNEGO.
W opisie technicznym docieplenia elewacji §cian istniejacych nadziemia widnieje zapis, ze grubos¢ izolacji wynosi ,,8cm
(czesciowo 12cm)”. W przedmiarach wystepuje jedynie docieplenie styropianem gr. 8cm. Czy to oznacza, ze do wyceny nie
nalezy przyjmowac docieplenia elewacji styropianem gr. 12cm?

Odpowiedz: Nalezy wyceniaé ocieplenie rowniez styropianem grub. 12cm. Dotyczy to Scian piwnic z oknami w osiach B,
D, 14.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drabiny zewnetrznej w wersji aluminiowej zamiast stalowej lakierowanej?
Odpowiedz: Oferte nalezy ztozy¢ na podstawie opublikowanych obmiaréw, ewentualne zmiany w przedmiarze nastapig w
ramach kosztorysu powykonawczego, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Prosimy o przestanie parametréw farb do malowania powierzchni wewngtrznych (klasa odpornosci na szorowanie, stopien
polysku itp.).

Odpowiedz; Farba zmywalna lateksowa, k1.1 odporno$ci na szorowanie na mokro.

Na tynkach renowacyjnych w piwnicy zastosowa¢ farby o wysokiej paroprzepuszczalno$ci, min. k1.3 odpornosci na szorowanie na

mokro. Kolor i stopien potysku do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.
Pytanie 26 W zakresie branzy instalacyjnej:
Prosz¢ o potwierdzenie, Zze nagrzewnice w centralach wentylacyjnych majg by¢ elektryczne zgodnie z
dokumentacja i karta doboru a nie wodne jak w opisie przedmiaru.

Odpowiedz; Nagrzewnice w centralach sg elektryczne.

Pytanie 27 W zakresie branzy elektrycznej

W przedmiarze brak kabli zasilajacych rozdzielni¢ RE3/N (4xN2XH-O 1 x 120 mm2 + N2XHzo 1 x 70 mm?2). Czy nalezy
uwzgledni¢ te kable w wycenie? Jesli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowe;.
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Odpowiedz: Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycj¢ na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE”
bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji nalezy wskazac ilo$¢ , komplet” zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze brak kabli zasilajacych rozdzielni¢ ORP1/N (4xN2XH-O | x 70 mm2 + N2XHzo | x 35 mm?2). Czy nalezy
uwzglednié te kable w wycenie? Jesli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowe;.

Odpowiedz: Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE”
bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji nalezy wskaza¢ ilo§¢ ,.komplet” zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze brak rozdzielni RE3/N, RE3R. Czy nalezy uwzglgdni¢ ich koszt w wycenie? Je$li tak, prosimy o
wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiaroweyj.

Odpowiedz: Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycj¢ na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE”
bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji nalezy wskaza¢ ilos¢ ,.,komplet” zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze wystepuja jako pojedyncze 4 rozdzielnie: ORP1/R, 1RP1, 1RSP i 1RPR. W projekcie jest 6 rozdzielni:
ORP1/N, ORP1/R, -1RP1/N, -1RP1/R, -1RPR i -1RSP. Ktore rozdzielnie nalezy przyja¢ do wyceny? Jesli tak, prosimy o
wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowe;j.

Odpowiedz: Nalezy do wyceny przyjaé 6 rozdzielni. Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje
na koncu przedmiaru w dziale ,,INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji
nalezy wskazaé ilo§¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze brak przewodow HDMI, ktore wystepuja w projekcie. Czy nalezy uwzglednié¢ ich koszt w wycenie. Jedli tak,
prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedz: Nalezy w przedmiarze dotozy¢ przez Oferenta przedmiotowa pozycje na koncu przedmiaru w dziale ,INNE”
bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji nalezy wskaza¢ ilos¢ ,,komplet” zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych.

Ile dyskow i o jakiej pojemnosci nalezy przyja¢ do wyceny rejestratora?

Odpowiedz; Nalezy przyja¢ 1 dysk twardy 8TB (interfejs SATA) do pracy ciaglej 24/7.

Jednoczes$nie informujemy, iz zmianie ulega termin skladania i otwarcia ofert oraz wplaty wadium z dnia 26.03.2024r.
na dzien 27.03.2024r. Godziny oraz miejsce pozostaja bez zmian.
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