
BZP.271.2.11.TP.2024 – Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu 

Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA Nr ___ /projekt/ - ZMIANA 

zawarta w dniu _________________ pomiędzy: 

Gminą Ślesin z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin, NIP: 665- 27-16-489 

reprezentowaną przez: 

- Piotra Maciejewskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin 

przy kontrasygnacie ________________: 

- ________________________ 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________, reprezentowanym przez: 

1) ___________________________ 

2) ___________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., 

poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej „Ustawą” o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule zaprojektuj i 

wybuduj zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu”, realizowanego w 

ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/777/PolskiLad; w zakresie 

szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), w skład której wchodzą między innymi Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz 

szacunkowy przedmiar robót, który stanowi integralną część umowy. 
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§2 

Postanowienia ogólne 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej 

PFU) stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wykonawca 

uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty są wystarczające do 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, 

branżowych projektów wykonawczych, które będą stanowiły podstawę wykonania robót 

budowlanych. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę; 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją 

powykonawczą. 

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z 

zachowaniem najwyższej staranności. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, opracowaną na 

jego podstawie dokumentacją projektową, podpisaną umową, a także poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

5. Materiały, o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. 

poz.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023 r. poz. 215) oraz wymaganiom określonym w PFU. 

6. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 

własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1587 ze zm.) Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z 

ich usunięciem, przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca 

zgodnie z warunkami SWZ był zobowiązany uwzględnić w treści swojej Oferty korzyści 
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jakie uzyska z tytułu zagospodarowania takich odpadów. 

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: prace związane z realizacją 

zamówienia tj.: 

− Etap I – prace projektowe: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, 

− Etap II – prace fizyczne: roboty ziemne, prace związane z:  

➢ budową budynku głównego SUW wyposażonego w instalacje technologiczne, 

elektryczne i AKPiA; 

➢ wykonaniem sieci międzyobiektowych; 

➢ budową stalowych zbiorników wody czystej wraz z rurociągami; 

➢ budową osadnika wód popłucznych wraz z wyposażeniem; 

➢ wykonaniem zabudowy ogrzewanej obudowy studni głębinowych - obudowa 

nadziemna z kompletnym wyposażeniem, rurociągami, pompą oraz instalacją 

zasilająco-pomiarową;  

➢ wykonaniem instalacji zasilających, sterowniczych wewnątrz budynku i obiektów 

SUW;  

➢ budową wiaty – agregat; 

➢ wykonaniem nowych dróg, placów, chodników wewnętrznych, ogrodzenie 

terenu; 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku udziału podwykonawcy w 

realizacji przedmiotu umowy, obowiązek ten dotyczy również Podwykonawcy lub 

dalszych Podwykonawców. 

1) Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie - imienny wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy, a w razie zmiany osób wykonujących wskazane czynności, 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego aktualnego wykazu niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem. 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca składa Zamawiającemu imienny wykaz 

osób zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o 

podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany osób wykonujących 
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wskazane czynności, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

złożenia nowego aktualnego wykazu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapłaty kary umownej 

wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy. 

2) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia 

wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierowników robót, geodety. 

3) Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy, natomiast 

Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu zaktualizowaną listę pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, wykonujących czynności zw. z realizacją zamówienia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. 

czynności. Zamawiający uprawniony jest  w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów. 

5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis 
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osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wyżej wskazanych czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

§ 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

przedłożenie wyjaśnień, które nie potwierdzą ciągłości wymaganego zatrudnienia 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności co stanowić będzie 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Obowiązki Wykonawcy związane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

mają odpowiednie zastosowanie do Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 
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11. Wykonawca po rozpoczęciu budowy zobowiązany jest do umieszczenia na stałe tablicy 

informacyjnej dla każdej z otrzymanych promes, informującej o dofinansowaniu 

inwestycji. Tablice informacyjne należy wykonać z uwzględnieniem przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 

953 ze zm.) oraz  § 10 uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze 

zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. Wzór / projekt tablicy informacyjnej jest do pobrania ze strony: 

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych . W trakcie trwania 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do jej wymiany bądź aktualizacji ich treści w 

przypadku zmiany wartości zamówienia. 

§3 

Terminy 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie ____ dni licząc od dnia podpisania umowy, z 

zastrzeżeniem wykonania poszczególnych etapów:  

a) Etap I:  

− opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu koncepcji 

architektonicznoprzestrzennej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;  

− opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń (zakończenie prac projektowych) w terminie do dnia 

31.03.2025 r.;  

b) Etap II: wykonanie całości prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, 

rozruchem technologicznym SUW, wykonaniem wszelkich badań i sprawdzeń, 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, przekazaniem kompletu 

dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem szkolenia  i odbiór inwestycji 

w terminie do dnia wskazanego w ust. 1). 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot umowy 

zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego. 

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych
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§4 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy o 

szczegółowe zapisy dotyczące realizacji robót budowlanych (etap II) przed ich 

przystąpieniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo – finansowy. 

4. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni 

od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram 

w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.  

5. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia zamawiającemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych uwag. Dniem 

zatwierdzenia harmonogramu w takim przypadku będzie dzień zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawcę 

wiąże harmonogram z uwagami Zamawiającego, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy, 

począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

7. Od dnia zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, w wysokości:  

kwota brutto – ____________ zł (słownie: ___________________________________),  

w tym wynagrodzenie netto – ___________ zł (słownie: 
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_______________________________ ), oraz podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości ____% –  ___________ zł (słownie: _______________________________ ), 

obejmujące wykonanie zamówienia,  w ramach którego wliczone są wszelkie koszty 

realizacji zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze 

sztuką budowlaną i celem, dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane. 

2. Zamawiający przewiduje płatności z podziałem na rodzaj środków oraz wg poniższej 

kolejności:  

a) środki finansowe Zamawiającego (udział własny): wypłata wynagrodzenia 

Wykonawcy w dwóch transzach: 

− wypłata wynagrodzenia Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę, tj. 

___________ zł 

− wypłata pozostałej do wypłaty w ramach środków własnych części wynagrodzenia 

Wykonawcy, tj. ___________ zł; 

b) środki finansowe otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji: wypłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w 2025 r., w dwóch transzach: 

− wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty 

dofinansowania, tj. ___________ zł, 

− wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania, po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. ___________ zł. 

3. Faktura częściowa musi być sporządzona z uwzględnieniem ust. 2, w powiązaniu z 

postępem prac i spójnie z protokołami odbioru częściowego wykonanych prac, 

podpisanymi przez inspektora nadzoru. 

4. Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co 

oznacza, że Zamawiający może, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową i 

dokumentacją projektową realizacji robót, dokonywać zmian lub poleceń wykonania 

zmian w ich jakości i wielkości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, 

a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość lub zakres robót objętych kosztorysem ofertowym, 

przy czym wysokość wynagrodzenia nie będzie niższa niż 75% kwoty określonej w ust. 

1 niniejszej umowy; 

2) pominąć część robót; 

3) wykonać roboty nieobjęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujęte w 
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dokumentacji projektowej; 

4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w PFU, STWiORB lub 

opisach przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem 

dla wszystkich użytkowników oraz o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego 

projektowania. 

6. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia 

lub terminu na wniosek Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez 

pisemnego polecenia Zamawiającego.  

8. Wykonywanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości 

robót w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporządzenia przez Wykonawcę 

protokołu konieczności, zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub 

zaniechania, wyliczenie wartości robót. Protokół konieczności musi być zweryfikowany i 

podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian odpowiadają opisowi pozycji z 

kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim określona używana będzie do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

10. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian nie odpowiadają opisowi pozycji z 

kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen, nie wyższych od aktualnie 

obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w 

wydawnictwie Intercenbud, dla właściwego kwartału. 

11. Dla kalkulacji Wykonawca weźmie pod uwagę nakłady rzeczowe określone w Katalogach 

Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów rzeczowych, a w przypadku robót dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. 

12. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie 

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych oraz ich 
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cen jednostkowych określonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawcę. 

13. Maksymalna wysokość wzrostu wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia 

kosztorysowego nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, określonego w ofercie 

Wykonawcy. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 

wystawiania faktury VAT. 

15. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszej 

umowy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 

16. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN). 

17. Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 

wykonywaniem robót. 

18. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku  

od towarów i usług obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

§6 

Warunki płatności 

1. Podstawą zapłaty będą prawidłowo wystawione faktury, po dokonaniu odbiorów 

częściowych i/lub końcowego. Odbiory częściowe będą dokonywane po zakończeniu 

etapu robót, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa 

w §4 i z uwzględnieniem zapisów §3 ust. 1 i §5 ust. 2 niniejszej umowy.  

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowiązuje się zapewnić 

finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę faktury po protokolarnym odbiorze robót (częściowych i/lub końcowym). 

Wysokość należności faktury częściowej i/lub końcowej powinna wynikać z odpowiednio 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokołu częściowego lub końcowego.  

4. Należność zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku: 

___________________ nr ___________________________________________________ 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
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faktury, z zastrzeżeniem ust. 2. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu 

bankowego. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu czynności 

odbiorowych oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/  

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno- prywatnym. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia biegnie od momentu złożenia pozostałych kompletnych 

dokumentów. Niekompletne faktury/ rachunki lub błędnie wypełnione będą zwracane. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) skan dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, 

dostaw lub usług. 

9. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z 

wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, w 

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z 

żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 

art. 6471§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez 

zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na 

rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią 

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o 

możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

https://efaktura.gov.pl/
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wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do 

depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy. 

13. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może 

dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania niniejszej umowy. 

14. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu 

poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagają 

aneksowania umowy. 

16. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na 

rzecz osoby trzeciej. 

§7 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy, 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w umowie, a w szczególności: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych 

licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę – 

przekazanie terenu budowy następuje poprzez sporządzenie protokołu przekazania 

terenu budowy, 

2) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 

umowy, 

3) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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4) wyznaczenie terminu odbioru robót oraz przystąpienia do  odbioru, 

5) wskazanie Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

6) udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku, gdy okażą się one 

niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

7) zapłacenie za wykonaną i odebraną robotę. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) W zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt:  

a) opracować dokumentację w oparciu o PFU, dane techniczne i szczegółowe 

wytyczne uzyskane od zamawiającego, w tym również o wytyczne udzielone w 

trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

b) uzyskać wszystkie materiały potrzebne do projektowania, w tym mapy do celów 

projektowych wraz z ich aktualizacją;  

c) uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów prawa; 

d) przestrzegać warunków wynikających z uzyskanych już przez Zamawiającego 

opinii i uzgodnień, dokonać ich aktualizacji, jeśli istnieje taka konieczność; 

e) zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami przez 

osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach; 

f) uzgadniać i konsultować z Zamawiającym dokumentację projektową na każdym 

etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych 

rozwiązań materiałowych (co najmniej 2 spotkania robocze z Zamawiającym, 

które muszą zakończyć się spisaniem protokołu podpisanym przez Strony); 

g) uzyskać wszystkie niezbędne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbędne do 

wykonania robót budowlanych; 

h) opracować dokumentację projektową zawierającą:  

− projekt budowlany (PZT, PAB, PT, ZPB) – 5 egz., 

− projekt wykonawczy (dla każdej branży osobno) – 3 egz., 

− projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót – 3 egz. (*jeżeli 

dotyczy), 

− operat wodno – prawny – 3 egz., 

− szczegółowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – 1 egz., 
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− przedmiary robót i kosztorysy dla każdej branży – 3 egz., 

−  informacja i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz., 

−  wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji na 2 egz. płyty CD w formie 

plików nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych. 

2) W zakresie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt: 

a) do protokolarnego przejęcia terenu budowy, przy czym z dniem wydania przez 

Zamawiającego terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. 

teren, oraz znajdujące się na nim mienie, 

b) wyznaczyć Kierownika budowy lub Kierowników robót posiadających  stosowne 

kwalifikacje zawodowe i niezbędne uprawnienia budowlane, gwarantujące 

poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, 

c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) wykonywać roboty z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych w 

dokumentacji projektowej i wytycznych Zamawiającego, 

e) zapewnić obsługę geodezyjną robót, 

f) jeżeli to konieczne, opracować niezbędne projekty tymczasowej organizacji ruchu 

na czas robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami zawartymi w 

opisie przedmiotu zamówienia (*jeżeli dotyczy), 

g) niezwłocznie informować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych 

szkodach, zgłoszeniach szkód oraz zabezpieczyć, zinwentaryzować i naprawić 

powstałe szkody, 

h) wykonać i utrzymać na własny koszt urządzenia i obiekty tymczasowe na terenie 

budowy oraz ponosić koszty mediów, w tym energii elektrycznej w okresie 

realizacji robót, 

i) niezwłocznie informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

j) niezwłocznie informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

k) dostarczyć i zastosować do wykonania zamówienia wyposażenie, materiały i 

urządzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa z odpowiednimi deklaracjami 
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zgodności, aprobatami technicznymi, atestami lub certyfikatami, odpowiadające 

wymaganiom określonym w PFU oraz art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawie 

o wyrobach budowlanych, 

l) przeprowadzić wszelkie wymagane przepisami próby, sprawdzenia, pomiary, 

badania, ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania 

odbioru robót,  

m) utrzymać teren wykonania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku, 

n) wywieźć wszystkie odpady powstałe przy wykonywaniu robót (gruz, śmieci, itp.) z 

placu budowy na wysypisko oraz ponieść koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,  

o) oznakować plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczyć plac budowy i materiały na 

budowie,  

p) przeszkolić podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP i 

p.poż oraz pełnić nadzór nad ich stosowaniem,  

q) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy, w tym dokonać renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

nawierzchni lub instalacji, 

r) na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną, deklarację zgodności, atesty lub certyfikaty, 

s) zgłaszać Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminów 

zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, 

t) informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania i wykonać je dopiero po jego pisemnej 

akceptacji, 

u) przedłożyć wraz z zgłoszeniem zakończenia robót kompletnej  dokumentacji 

powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Sporządzona zgodnie z zapisami STWiOR oraz Wytycznymi Zamawiającego. 
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3) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest: 

a) znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, które 

wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, w którym nastąpi 

odbiór ostateczny, 

b) przedkładać Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo oraz aneksy  

do tych umów, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty ich 

zmian, oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  o 

podwykonawstwo na roboty budowlane oraz aneksów do tych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmiany z 

zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej umowy, 

c) przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

zawartych umów o podwykonawstwo oraz aneksów do tych umów, których 

przedmiotem są dostawy i usługi, i ich zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 

określonych w § 11 niniejszej umowy; 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) nienależyte wykonanie umowy, w tym wykonanie niezgodne ze sztuką 

budowlaną, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, opracowaną na jego 

podstawie dokumentacją projektową, podpisaną umową, a także poleceniami 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, 

b) wszystkie wady opracowanej dokumentacji projektowej, w szczególności w 

przypadku, gdy na etapie wykonania robót budowlanych lub eksploatacji błędy 

zawarte w dokumentacji projektowej skutkować będą zmianą technologii 

wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania inwestycji, lub ujawnią się w okresie gwarancji a będą 

następstwem wadliwie opracowanej dokumentacji, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów, 



BZP.271.2.11.TP.2024 – Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu 

d) uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli, 

urządzeń, elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w sąsiedztwie 

prowadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robót 

budowlanych lub zaniechania działań, 

5) Wykonawca  zrekompensuje w pełnej wysokości Zamawiającemu,  jego  innym  

wykonawcom,  przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, 

strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi 

robotami. 

6) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest: 

a) opracowywać i uaktualniać szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

robót, 

b) zapewnić na własny koszt stały nadzór autorski nad realizowanymi robotami, 

c) umożliwić wstęp na teren robót przedstawicielom Zamawiającego oraz 

przedstawicielom innych organów, uprawnionych do kontroli miejsca budowy, 

d) zgłaszać gotowości do odbioru przedmiotu umowy i brać udział w 

wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu umowy, 

e) uczestniczyć w naradach koordynacyjnych (raz na miesiąc), 

f) dokonywać terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

g) brać udział w przeglądach gwarancyjnych. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

kontroli na miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące 

czynności przy realizacji przedmiotu umowy są osobami o których mowa w Rozdziale II 

Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 

9 do SWZ. Powyższe osoby zobowiązane są podać imię i nazwisko podczas kontroli 

przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

§8 

Kierowanie robotami 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie: 

1) Pracami projektowymi: 
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a) projektant w specjalności konstrukcyjno- budowlanej - 

___________________________ (imię i nazwisko, nr uprawnień), 

b) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 

___________________________ (imię i nazwisko, nr uprawnień), 

c) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych - ___________________________ (imię i 

nazwisko, nr uprawnień), 

2) robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane: 

a) kierownik budowy - ___________________________ (imię i nazwisko, nr 

uprawnień) 

b) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 

___________________________ (imię i nazwisko, nr uprawnień), 

c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych - ___________________________ (imię i 

nazwisko, nr uprawnień). 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania prac projektowych, do kierowania 

budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana 

którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu wyrażoną na piśmie propozycję zmiany, o 

której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

wykonania prac projektowych/kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektantów 

lub kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 
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zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

4. Za akceptację zmiany o której mowa w ust. 3, uznaje się pisemną zgodę Zamawiającego. 

Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być potwierdzona wpisem 

do dziennika budowy (dot. kierowników budowy/robót) i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania lub kierowania robotami 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: _____________________________,  

nr tel.: __________________ 

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: _____________________________,  

nr tel.: __________________ 

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy, jednakże wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

 

§9 

Kontrole organów nadzoru budowlanego 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§10 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy. 

2. Osoba/y występujące w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu będą działać w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 
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wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykonywać będzie zamówienie samodzielnie lub przy pomocy 

podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 

trzecich za wszelkie szkody, wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego 

ze sztuką budowlaną swoich pracowników, jak również Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 

wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz 

z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 

później niż 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu 

umowy lub projektu zmiany umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, konieczne jest przedłożenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna spełniać następujące 

wymogi: 

1) Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi 

zawierać w szczególności:  

a) zakres robót powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno być tego 
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samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy, 

c) termin wykonania, 

d) prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy czym prawa 

i obowiązki w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, nie mogą być kształtowane w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac i jednocześnie powinien 

przypadać wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

f) stwierdzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może dokonać 

cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

g) stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o płatności w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów (poniższe zasady stosuje się 

odpowiednio do umów o dalsze podwykonawstwo):  

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty należnego mu 

wynagrodzenia od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

podwykonawstwo od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawcy od Zamawiającego, 

c) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu nienależytego 

wykonania umowy przez podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania 

kwot z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo. 

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projekt jej zmiany będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń w zakresie dotyczącym wymagań zawartych w SWZ. 
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7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w terminie 7 dni może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane albo projektu jej zmiany lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany. 

9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiana 

będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 

14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgłosi do niej na piśmie 

sprzeciwu. 

10. Zamawiający może na każdym etapie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy 

podstawy wykluczenia. 

11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo których 

łączna wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §5 

ust. 1 oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym niniejszym paragrafem. 

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową. 

§12 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej (odbiór etapu 1) – na podstawie protokołu odbioru 

częściowego; 

2) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

3) odbiór końcowy robót (odbiór etapu 2) – na podstawie protokołu odbioru 

końcowego; 

4) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 

dokonywanych w dzienniku budowy. 

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie części przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, natomiast końcowego jest wykonanie 

przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

3. Określa się poniższe zasady odbioru dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania Etapu I przedmiotu umowy (dokumentacja 

projektowa) pod kątem zgodności dokumentów/projektu z wymogami/Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 1 lit. a) 

niniejszej umowy, 

b) dokumentacja będzie wykonana i przekazana Zamawiającemu w sposób określony w 
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§ 7 ust. 2 pkt 1 lit. a)-h) umowy na wskazany adres do korespondencji, 

c) w przypadku zastrzeżeń do jakości lub zawartości wykonanej dokumentacji, 

Wykonawca bezpłatnie dokona niezbędnych poprawek i ponownie przedstawi 

dokumentację do odbioru z udziałem przedstawicieli wyznaczonych przez 

Zamawiającego, 

d) w przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

przyjmujący zgłoszenie robót budowlanych występowania nieprawidłowości w 

dokumentacji, Wykonawca bezzwłocznie i bezpłatnie dokonanie niezbędnych 

poprawek i/lub uzupełnień, 

e) warunkiem odbioru Etapu I przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń/decyzji/uzgodnień robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

f) w przypadku braku zastrzeżeń i skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych, 

Zamawiający potwierdzi odbiór dokumentacji projektowej protokołem odbioru 

dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji (lub wniesienie uwag) zostanie 

dokonany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od daty jej pisemnego 

przekazania przez Wykonawcę, 

g) odbiór dokumentacji projektowej wymaga formy pisemnej – protokołu podpisanego 

przez Strony, pod rygorem nieważności, 

h) odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wady dokumentacji/projektu.  

4. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia pozytywnego odbioru 

ostatecznego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 12 ust. 3 lit. f) umowy. Z 

wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia z 

udziałem przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

5. Określa się poniższe zasady odbioru robót budowlanych: 

a) odbiory odbędą się komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

częściowego zakończenia robót pisemnie zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

lub końcowego i gotowości obiektu do odbioru pisemnie zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru, 

b) za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru, 
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c) przystąpienie do odbioru następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia 

zakończenia robót, 

d) odbiór nie może trwać dłużej niż 14 dni, 

e) z czynności odbioru częściowego/końcowego i odbioru przed upływem okresu 

rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, 

f) jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego 

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku 

przekroczenia terminów określonych w §3 ust. 1 lit b), oznacza to zwłokę w 

rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których 

mowa w §15 niniejszej umowy. 

g) jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z 

zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar umownych, 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny 

termin ich realizacji, 

b) zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych  

i odszkodowań na zasadach określonych w § 15, niniejszej umowy oraz 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz 

drugi, może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad. 

6. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie z nim uzgodnionym. Odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 

7. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-
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3 umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu 

realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz w § 7 ust. 2 pkt 1) 

umowy będzie posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami 

określonymi w PFU; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz w § 7 ust. 2 pkt 2 umowy 

zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebraną, zgodnie z w § 12 

ust. 3 umowy,  dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz w § 7 ust. 2 pkt 2 umowy 

zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa 

potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla 

danego wyrobu; 

5) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa 

w § 7 ust. 2 pkt 2 lit u) umowy; 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru 

częściowego lub protokole odbioru końcowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 

umowy. 

§13 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne w terminie 60 miesięcy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym 

licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
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przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych 

Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o 

wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin 

przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może 

zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 

koszty. 

6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć 

karę umowną zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy. 

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji  

____________ miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny w 

dacie odbioru końcowego. 

10. Zamawiający określa min. warunki gwarancji: 

1) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady lub awarii przedmiotu Umowy, 

b) wskazania trybu usunięcia wady rzeczy poprzez naprawę lub dostarczenie rzeczy 

wolnej od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty,  

jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad. 

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy 

Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego 

dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również 
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poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

3) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na 

wolną od wad. 

4) Gwarant ma obowiązek wymienić przedmiot na nowy w chwili: 

a) jeżeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawniła się po raz trzeci, 

b) jeżeli ujawniona wada nie może być usunięta lub wykluczona. 

11. Przeglądy gwarancyjne: 

1) Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie później niż 7 dni po upływie 

gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, które wyszły na jaw w okresie gwarancji 

Zamawiający sporządzi protokół i wyznaczy termin na usunięcie wad. 

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor 

nadzoru. 

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Wszystkie przeglądy gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami 

gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowiązywania gwarancji 

na koszt własny. 

12. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niż podczas przeglądu 

gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od 

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie 

wzywając go do usunięcia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie: 
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1) zwykłym, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub 

2) awaryjnym, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2. 

13. Tryby usuwania wad: 

1) Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od 

daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 12 lub daty sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 

3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego (tryb zwykły). 

2) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak 

również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 

poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w ust.12) Gwarant zobowiązany 

jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w 

ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa ust.12 lub od 

chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa ust.12 lub daty sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3) Usunięcie wad lub awarii uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 

strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

4) Dopuszcza się wydłużenie terminów usunięcia wad lub awarii w przypadku 

konieczności wymiany przedmiotu na nowy dla: 

a) trybu zwykłego do 10 dni, 

b) trybu awaryjnego do 3 dni. 

14. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy za wbudowane lub / 

dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku, gdy 
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okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów 

wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas 

obowiązuje gwarancja producenta. 

16. Serwis wbudowanych urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie 

gwarancji leży po stronie Wykonawcy. 

§14 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 

terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 

należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Składowanie 

materiałów należy prowadzić w sposób uporządkowany i właściwy dla danego 

asortymentu. 

3. Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z terenu budowy 

z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 

r., poz. 1587 ze zm.). 

§15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie jakichkolwiek terminów wykonania prac określonych w 

harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za przekroczenie jakichkolwiek terminów na wykonanie przedmiotu umowy 

określonych w §3 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

Umowy, 
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4) za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 10 000 złotych za każdego 

niezgłoszonego podwykonawcę, 

5) za zwłokę Wykonawcy do przejęcia placu budowy od Zamawiającego w terminie 

wskazanym przez niego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

6) za zwłokę, w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

7) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu prac projektowych lub 

robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy, 

8) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty oraz 0,01% 

wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 

każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty, 

9) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany, 

10) w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia lub dokonania zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany, 

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, 

12) za opóźnienie w złożeniu wykazu, o którym mowa w § 2 ust 7 pkt.1) – w wysokości 
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200 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

13) za niedotrzymanie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umów o pracę, o którym mowa w § 2 

ust. 7 umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

14) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 

ust. 5 Umowy – w wysokości 10.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

15) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 

ust. 5 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn wyłącznie zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych jednocześnie z kilku tytułów. 

4. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

5. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż inwestycja finansowana jest ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz że 

Zamawiającemu grożą kary bądź odpowiedzialność odszkodowawcza za nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy, a także zna zasady tej odpowiedzialności. Wykonawca 

oświadcza, że godzi się na poniesienie odpowiedzialności odszkodowawczej za 

nienależyte wykonanie niniejszej umowy, w tym nieterminową realizację umowy, jeżeli 

skutkiem tego byłyby kary lub inna odpowiedzialność finansowa Zamawiającego z tego 

tytułu. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie w wysokości jaką został 

obciążony Zamawiający, w tym pełne odszkodowanie związane z utratą środków 

pomocowych, w terminie 7 dni od daty poinformowania go przez Zamawiającego o 
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nałożeniu na Zamawiającego kary, odszkodowania bądź utraty dofinansowania, przez 

instytucję finansującą zadanie będące przedmiotem umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur i 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 

wymagalna od dnia następnego po dniu zwłoki. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zbywać na rzecz osób trzecich 

wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o przewidywanej zwłoce w realizacji przedmiotu umowy. 

13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia. 

§16 

Zmiany umowy 

1. Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się dokonywania 

istotnych zmian zawartej umowy.   

2. Dopuszcza się dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydłużenie czasu 

wykonywania umowy w przypadku: 

1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania 

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 
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określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 

wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, 

3) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania, 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

5) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

6) odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania 

robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

7) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

8) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 

wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami, 

10) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane 

szczególnie następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
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Umowy, 

11) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu Umowy, 

12) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

13) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

14) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji (o których Wykonawca nie wiedział), 

15) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 

16) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357 [1] Kodeksu 

cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. 

z zachowaniem zapisów art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy poprzez zmianę ilości płatności wynagrodzenia (wprowadzenie 

kolejnych płatności częściowych) w przypadku: 

− wystąpienia okoliczności powodujących wykonanie robót dodatkowych, 

− dostosowania płatności w celu spełnienia wymogów i zasad dotyczących 

otrzymanego dofinansowania. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). 

Zamawiający określa, że: 

a) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 



BZP.271.2.11.TP.2024 – Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu 

b) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od miesiąca po złożeniu 

wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy wartość zmiany ceny materiału lub 

kosztów przekroczy 20% w stosunku do stawek z II kwartału 2024 r., 

c) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o różnicę ceny danego materiału lub 

kosztu, pomiędzy kwartałem odpowiednim dla terminu składania ofert w 

postępowaniu przetargowym, a kwartałem odpowiednim dla daty dokonania zakupu 

danego materiału lub poniesienia kosztu. Powyższa różnica określona zostanie za 

pomocą cenników Intercenbud lub analizy indywidualnej projektanta dla pozycji, 

które nie występują w ww. cenniku. 

d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość różnicy ceny określonej w § 16 

ust. 4 lit c) przemnożonej przez rzeczywistą ilość wbudowanego materiału lub 

poniesionych kosztów, 

e) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

f) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej, 

g) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w 

przypadku ziszczenia się powyższych warunków i wymaga podpisania stosownego 

aneksu. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6. W przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b) 

ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany: 

− stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

− wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

− zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46). 

Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sumę 

wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę wynikających z tych zmian. 

8. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6. Obowiązek wykazania, iż zmiany 

określone w ust. 6 mają wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na 

Wykonawcy, który w szczególności powinien przedłożyć dokument zawierający: 

a) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o 

których mowa w ust. 6 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 6 na koszty wykonywania przedmiotu 

umowy. 

9. Postanowienia ust. 6-8 stosuje się odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmianę (obniżenie) 

wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 wystąpi Zamawiający. 

10. Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczący zmian postanowień umowy powinien zawierać 

uzasadnienie. 

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 

do tego przedstawicieli obu Stron. 

12. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia w jej treści 

oczywistych omyłek pisarskich Zamawiającego. 

13. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności 

zmiana numeru rachunku bankowego, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 



BZP.271.2.11.TP.2024 – Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

§17 

Zabezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ___________ zł 

(słownie: __________________________________ złotych _______ /100 gr). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na powyższą wartość zostało wniesione w 

formie _____________________________ przed podpisaniem umowy. 

4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach: 

a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania 

przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie 

wykonanych, 

b) pozostałe zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30% zwracane 

będzie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji lub rękojmi. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

8. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

§18 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
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powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednego z następujących zdarzeń: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w umowie, 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z PFU, , 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowanych przez siebie dokumentów: 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu  w tym celu odpowiedniego terminu, 

4) suma kar umownych osiągnęła 25% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania lub kierowania 

robotami inne osoby niż wskazane w § 8 ust. 1 Umowy. 

6) Wykonawca nie udowodnił zamawiającemu zachowania ciągłości zatrudnienia osób o 

których mowa w §2 ust. 7. 

§19 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron, 

Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy 

i opuścić go możliwie szybko. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o 

odstąpieniu od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku 

nowemu Wykonawcy, lub Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron, 
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Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§20 

Autorskie prawa majątkowe 

 

1. Dokumentacja projektowa staje się własnością Zamawiającego z datą jej protokolarnego 

odbioru.  

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w zakresie przedmiotu umowy przysługują mu 

autorskie prawa majątkowe i w związku z tym jest uprawniony do korzystania i 

rozporządzania tymi prawami.  

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

przeniesie bez żadnych ograniczeń na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza 

nie narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla 

eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia 

przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku 

towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, 

wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej 

kompetencji zamawiającego. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonanej w ramach 

niniejszej umowy, będzie obejmowało w szczególności następujące pola eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji bądź jej części – wytwarzanie 

każdą techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których dokumentację 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie oraz najem oryginału oraz 

egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b) – 
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wystawianie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) w zakresie modyfikacji - modyfikować i wprowadzać zmiany w opracowanej 

dokumentacji projektowej, sporządzać wersje obcojęzyczne. 

7. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie w/w praw nastąpi z chwilą odbioru 

dokumentacji bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tej kwestii.  

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 zapewnia sprawowanie 

nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekście wykonanej dokumentacji 

projektowej. 

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych 

zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją 

niniejszej umowy, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z 

udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 

postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

§21 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie 

spowodowane przez siebie, swoich pracowników, Podwykonawców lub pracowników 

podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać 

w związku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z 

prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu 

kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub podmiotów 
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pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, 

pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem danych jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów 

systemów informatycznych Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie. 

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowiązków oraz wierzytelności wynikających z 

umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. Zmiana postanowień umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej 

(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy, a w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy 

Prawo budowlane. 

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

7. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy, których nie uda się rozstrzygnąć 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiający. 

§22 

Załączniki do umowy 

Integralną część umowy stanowią nw. załączniki: 

− Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy 

− Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy, 

− Załącznik nr 3 – umowa z podwykonawcą /jeżeli dotyczy/, 

− Załącznik nr 4 – program funkcjonalno-użytkowy (PFU), 
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− Załącznik nr 5 –  SWZ. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 


