
Załącznik nr 1 do SWZ
Aktualizacja dokumentacji przedprojektowej budowy nowego składowiska powierzchniowego 
odpadów promieniotwórczych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (dalej także jako: „ZUOP”) jest państwowym 
przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym do wykonywania działalności w zakresie 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Działalność ZUOP 
polega przede wszystkim na zapewnieniu stałej możliwości składowania odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego w Polsce. 

W ramach swojej działalności ZUOP zarządza Krajowym Składowiskiem Odpadów Promieniotwórczych 
(KSOP) w Różanie. Jest to składowisko powierzchniowe przeznaczone do składowania krótkożyciowych 
odpadów nisko- i średnioaktywnych oraz do przechowywania odpadów długożyciowych. Działa ono od 
1961 r. i powoli kończy się zdolność tego składowiska do przyjmowania kolejnych odpadów. Mając na 
uwadze tę okoliczność oraz w związku z planami rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, ZUOP 
podejmuje działania zmierzające do budowy nowego powierzchniowego składowiska odpadów 
promieniotwórczych krótkożyciowych nisko- i średnioaktywnych (NSPOP). 

W związku z powyższym, Zamawiający pragnie zlecić wykonanie opracowania analitycznego zgodnego 
z zakresem przedstawionym w poniższym opisie przedmiotu zamówienia, przy czym Zamawiający 
dopuszcza podział opracowania na kilka mniejszych opracowań zawierających wybrane zadania zgodne 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Celem zlecenia opracowania analitycznego jest przygotowanie dokumentu podsumowującego projekt 
we wszystkich aspektach uznanych przez Zamawiającego za istotne na tym etapie przygotowania 
projektu budowy NSPOP.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokonanie aktualizacji i uzupełnienia informacji posiadanych przez 
Zamawiającego oraz wykonanie przez Wykonawcę opracowania analitycznego obejmującego produkty 
określone w pkt. 1-5 poniżej.

1. INWENTARZ ODPADÓW 

Cel zadania: Celem zadania jest zebranie i spójne opracowanie aktualnych informacji ilościowych oraz 
charakterystyki odpadów promieniotwórczych wytwarzanych i planowych do wytworzenia w Polsce 
do zagospodarowania w NSPOP.

Zakres zadania: Zadanie obejmuje wykonanie następujących czynności: 

1. Określenie danych nt. odpadów promieniotwórczych niezbędnych do przygotowania 
opracowania analitycznego objętego opisem przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem 
ich celowości. 
Zamawiający przekaże posiadane informacje w ciągu 5 dni roboczych od daty opracowania 
niniejszego punktu przez Wykonawcę.

2. Opracowanie charakterystyki odpadów promieniotwórczych pochodzących z planowanych 
w Polsce elektrowni jądrowych wraz z podaniem informacjami ilościowymi – zestawienie 
danych według ich charakterystyki umożliwiające dalsze analizy.

3. Opracowanie charakterystyki odpadów promieniotwórczych pochodzących z zakładów 
medycznych, naukowych i przemysłowych wraz z podaniem informacji ilościowych. 
Czynność ta obejmuje odpady promieniotwórcze, które przechowywane są obecnie 
w obiektach ZUOP oraz przyszłe strumienie odpadów wytwarzanych w Polsce.



4. Podsumowanie/zestawienie ilości i charakterystyki odpadów promieniotwórczych pod 
kątem określenia sposobu dalszego postępowania z nimi.

5. Określenie braków w przekazanej charakterystyce odpadów niezbędnej do dalszych prac 
związanych ustaleniem technologii składowania, kryteriów akceptacji do składowania oraz 
innych analiz, decyzji, zezwoleń niezbędnych do uzyskania w kolejnych fazach procesu 
inwestycyjnego wraz ze wskazaniem celowości wymaganych danych.

Zakres czasowy obejmujący planowane do wytworzenia w Polsce odpady promieniotwórcze powinien 
być zgodny z dostępnymi danymi.

Źródła danych: Zadanie powinno zostać wykonanie w oparciu o dostępne oficjalne prognozy produkcji 
odpadów promieniotwórczych zawarte w dokumentach administracji centralnej oraz inwestorów 
przygotowujących lub realizujących projekty budowy elektrowni jądrowych w Polsce. W przypadku 
braku danych Wykonawca wykona własne szacowania ilości i charakterystyki odpadów 
promieniotwórczych na podstawie ogólnodostępnych danych oraz własnych doświadczeń.

Produkt zadania: Produktem zadania powinien być rozdział opracowania analitycznego.

2. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 
PROMIENIOTWÓRCZYMI POCHODZĄCYMI Z ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INNYCH 
ZASTOSOWAŃ

Cel zadania: Celem zadania jest zidentyfikowanie oraz przeanalizowanie koncepcji postępowania 
z odpadami promieniotwórczymi przez ZUOP w ramach przygotowania projektu NSPOP.

Zakres zadania: Zadanie obejmuje:

1. Identyfikację i analizę techniczno-ekonomiczną racjonalnych koncepcji (przynajmniej dwóch) 
postępowania z odpadami promieniotwórczymi (tj. przetwarzania i przechowywania) przez 
ZUOP uwzględniających następujące kwestie:

a. Charakterystykę oraz dane ilościowe dotyczące wytwarzania odpadów 
promieniotwórczych w Polsce (wyniki Zadania 1).

b. Istniejącą infrastrukturę ZUOP w zakresie postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi.

c. Planowany rozwój energetyki jądrowej w Polsce w zakresie dużych reaktorów 
energetycznych zgodny z Programem polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz 
rekomendacje w zakresie form współpracy pomiędzy operatorami elektrowni 
jądrowych i ZUOP’u.

d. Potencjalny kierunek lub kierunki rozwoju energetyki jądrowej w Polsce nieujęte 
w PPEJ, w tym także w zakresie wdrażania reaktorów SMR oraz rekomendacje 
w zakresie form współpracy pomiędzy operatorami elektrowni jądrowych i ZUOP’u.

e. Lokalizacji NSPOP oraz innej infrastruktury służącej do postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi oraz wynikające z nich kwestie organizacyjne (transport, itp.)

f. Rozwój działalności ZUOP w zakresie przetwarzania i przechowywania odpadów 
promieniotwórczych.

g. Założenie, że na teren składowiska będą dostarczone przetworzone odpady 
promieniotwórcze.

h. Opis technologii i obiektów do postępowania z odpadami promieniotwórczymi 
zidentyfikowanych w ramach koncepcji wraz z określeniem podstawowych wielkości 
charakterystycznych dla instalacji i obiektów. 

2. Opracowanie rekomendacji w zakresie koncepcji postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi, wraz z uzasadnieniem i wykazem niezbędnych instalacji i obiektów do 



postepowania z odpadami promieniotwórczymi na terenie NSPOP oraz na terenie ośrodka 
Świerk.

Źródła danych: Zadanie należy wykonać na podstawie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, danych 
ogólnodostępnych, dokumentów przekazanych przez Zamawiającego oraz na podstawie wyników 
Zadania 1. Koncepcje postępowania z odpadami promieniotwórczymi w zakresie lokalizacji obiektów 
przetwarzania i przechowywania na NSPOP nie muszą pokrywać się koncepcją NSPOP przedstawioną 
w Krajowym planie czy wymaganiami zawartymi w Prawie atomowym (art. 53 ust. 3 ustawy - Prawo 
atomowe).

Produkt zadania: Produktem prac powinien być rozdział opracowania analitycznego zgodnie 
z zakresem zadania.

3. TECHNOLOGIA SKŁADOWANIA

Cel zadania: Celem zadania jest identyfikacja, analiza oraz wskazanie rekomendowanej technologii 
składowania odpadów promieniotwórczych dla NSPOP.

Zakres zadania: Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących czynności:

1. Analizy prawnej (prawo polskie i europejskie) oraz wytycznych Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej (MAEA) w zakresie technologii składowania odpadów promieniotwórczych 
na składowiskach powierzchniowych;

2. Opracowanie kryteriów wyboru technologii składowania dla NSPOP;
3. Identyfikacja wariantów technologii składowania odpadów promieniotwórczych 

uwzględniająca rozwiązania techniczne i organizacyjne; 
4. Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej wariantów technologii składowania odpadów 

promieniotwórczych obejmującej:
a. analizę kosztów składowania odpadów, z uwzględnieniem kategorii, ich 

charakterystyki fizykochemicznej oraz innych właściwości odpadów wpływających na 
koszt składowania; 

b. zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa składowania;
c. analizę wpływu uwarunkowań lokalizacyjnych na technologie składowania 

zawierającą m.in.:
i. analizę zapewnienia parametrów składowiska dla lokalizacji niespełniających 

kryteriów naturalnej bariery (art. 53b ust. 5 ustawy - Prawo atomowe);
ii. wskazanie wymaganych parametrów oraz wariantów sztucznych barier dla 

spełnienia warunków prawnych dotyczących bariery geologicznej (art. 53b 
ust. 4 i 5 ustawy - Prawo atomowe).

5. Wskazanie rekomendowanego oraz alternatywnego wariantu technologii składowania 
odpadów promieniotwórczych wraz z uzasadnieniem;

6. Opracowanie wariantowych koncepcji zapełniania składowiska uwzględniających:
- założenia Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym (Krajowy plan) - pierwsza koncepcja
- założenia Krajowego planu oraz strumieni odpadów promieniotwórczych pochodzących 
z potencjalnego rozwoju kierunków energetyki jądrowej w Polsce nieujętych w PPEJ – druga 
koncepcja.

7. Opracowanie wstępnych kryteriów akceptacji odpadów promieniotwórczych (WAC) do 
składowania dla rekomendowanego wariantu technologii;

8. Opracowanie wytycznych do stworzenia ostatecznych kryteriów akceptacji odpadów 
promieniotwórczych do składowania – wskazanie ścieżki postępowania, niezbędnych danych 
i analiz.



9. Opracowanie analizy zasadności składowania wysokoaktywnych zużytych zamkniętych źródeł 
promieniotwórczych na NSPOP;

10. Opracowanie analizy ekonomiczno-technicznej składowania odpadów bardzo niskoaktywnych 
krótkożyciowych (VLLW) na NSPOP (jako oddzielny obiekt na terenie składowiska), 
zawierającą: 

a. przegląd technologii składowania VLLW na świecie oraz wytycznych i rekomendacji 
MAEA;

b. określenie wstępnych kryteriów i wymagań, jakie musi spełniać składowisko oraz 
odpady przeznaczone do składowania, oraz proponowanych zmian w polskim prawie;

c. analizę finansową – określenie szacunkowych nakładów inwestycyjnych, kosztów 
eksploatacji oraz jednostkowego kosztu składowania.

11. Przygotowanie programu badawczo-rozwojowego określającego wymagane działania dla 
proponowanych rozwiązań technologii składowania oraz bezpieczeństwa składowania, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 55d ustawy - Prawo atomowe.

W ramach wykonywania zadania Wykonawca powinien:

1) w maksymalnym możliwym zakresie korzystać z rozwiązań, które zostały sprawdzone 
w praktyce w składowiskach odpadów promieniotwórczych lub udokumentować ich 
bezpieczeństwo na postawie analiz, badań naukowych, itp. Rozwiązania niepotwierdzone 
powinny zostać szczegółowo opisane, w sposób umożliwiający prowadzenie dalszych analiz. 
(art. 55d ust. 1 ustawy - Prawo atomowe),

2) uwzględnić możliwą rozbudowę składowiska (art. 55h pkt. 5 ustawy - Prawo atomowe),
3) uwzględnić zasadę ALARA,
4) zastosować technologie, opierające się na zautomatyzowanych i zdalnych formach 

eksploatacji obiektów składowania, tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione.

Źródła danych: Zadanie należy wykonać na podstawie danych ogólnodostępnych oraz wiedzy 
i doświadczenia Wykonawcy.

Produkt zadania: Produktem prac powinien być rozdział opracowania analitycznego zgodnie 
z zakresem zadania.

4. ARCHITEKTURA I FUNKCJONALNOŚĆ 

Cel zadania: Celem zadania jest przygotowanie koncepcji (przynajmniej trzech) zagospodarowania 
przestrzennego NSPOP. 

Zakres zadania: Koncepcje zagospodarowania przestrzennego NSPOP powinny zawierać m.in.:

1. Określenie powierzchni składowiska, obiektów oraz ich gabarytów.
2. Opis wymaganej infrastruktury składowiska.
3. Dwa warianty planu generalnego składowiska oraz plan alternatywny uwzględniający 

składowanie odpadów VLLW wraz z niezbędną infrastrukturą. 
4. Charakterystykę technologiczno-użytkową projektowanych obiektów wraz z określeniem 

podstawowych wymagań konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, ppoż. 
oraz BHP obejmujących m.in.:

a. konstrukcję i materiały wykonania,
b. funkcjonalność – ramowy opis procedur i technologii dla danego obiektu,
c. wyposażenie,
d. instalacje.

5. Ogólne określenie zapotrzebowania na infrastrukturę poza terenem składowiska, 
np. w obszarach transportu, komunikacji, zasilania itp.



6. Koncepcje zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać wymagania w zakresie 
ochrony fizycznej składowiska. 

7. Uzupełnienie wstępnych kryteriów akceptacji odpadów promieniotwórczych (WAC) do 
składowania;

Wykonawca powinien stosować dla poszczególnych etapów operacyjnych składowiska (budowa, 
eksploatacja, zamknięcie) rozwiązania „przyjazne środowisku”, m.in. w zakresie:

 zeroemisyjności budynków, 
 zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii dla potrzeb NSPOP. 

Źródła danych: Zadanie należy wykonać na podstawie danych ogólnodostępnych, wiedzy 
i doświadczenia Wykonawcy oraz wyników wcześniejszych zadań.

Produkt zadania: Produktem prac powinien być rozdział opracowania analitycznego zgodnie 
z zakresem zadania oraz odpowiednie schematy i rysunki.

5. BEZPIECZEŃSTWO RADIOLOGICZNE

Cel zadania: Celem zadania jest identyfikacja wymagań regulacyjnych i rekomendacji dotyczących 
długoterminowego bezpieczeństwa powierzchniowych składowisk odpadów promieniotwórczych oraz 
wykazanie, że NSPOP spełni te wymagania w trakcie eksploatacji i po zamknięciu.

Zakres zadania: Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących czynności:

1. Identyfikacja i analiza wymogów prawa polskiego i międzynarodowego oraz rekomendacji 
MAEA dotyczące bezpieczeństwa powierzchniowych składowisk odpadów 
promieniotwórczych, w tym w szczególności:
a) Wymagania prawne oraz zalecenia MAEA dotyczące monitoringu terenu i otoczenia 

NSPOP.
b) Wymagania w zakresie kontroli narażenia personelu, system nadzoru dozymetrycznego 

oraz monitoringu środowiska pracy.
c) Wymagania w zakresie monitoringu środowiska – wraz z określeniem niezbędnej 

aparatury i instalacji.
2. Analiza spełnienia wymagań przez proponowaną koncepcję składowiska obejmująca 

w szczególności:
a) Opis systemu barier i ich współdziałania:

i. wskazanie i opis parametrów, właściwości barier,
ii. potwierdzenie skuteczności zastosowanych barier dla zakładanej charakterystyki 

odpadów.
b) Wskazanie oraz opis środków kontroli systemu składowania, w tym w szczególności:

i. system drenażu obiektów składowania,
ii. system odprowadzania i kontroli wody.

c) Opis zakresu oraz wytycznych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeństwa.
d) Opracowanie ramowych wytycznych do sporządzenia raportu bezpieczeństwa oraz 

programu zamknięcia składowiska.
3. Identyfikacja obszarów wymagających dalszych analiz w celu wykazania spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa przez proponowaną koncepcję składowiska ze wskazaniem rodzaju analiz do 
wykonania oraz uzasadnienia powodów ich niewykonania w ramach niniejszej analizy.

Źródła danych: Zadanie należy wykonać na podstawie danych ogólnodostępnych, wiedzy 
i doświadczenia Wykonawcy oraz wyników wcześniejszych zadań.



Produkt zadania: Produktem prac powinien być rozdział opracowania analitycznego zgodnie 
z zakresem zadania.

II. Materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego oraz 
ogólnodostępne, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
Na potrzeby realizacji umowy Zamawiający udostępni następujące dokumenty do wykorzystania 
w ramach realizacji umowy:

1. Charakterystyka i ilość odpadów promieniotwórczych wytwarzanych przez elektrownie 
jądrowe planowane do wybudowania w Polsce – dokument dostępny w języku angielskim.

2. Charakterystyka i ilość odpadów promieniotwórczych znajdujących się w Krajowym 
Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie (KSOP) oraz ośrodku jądrowym 
w Otwocku – dokument dostępny w języku polskim.

3. Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym 
– dokument dostępny w języku polskim.

4. Koszty ewentualnego tłumaczenia dokumentów ponosi Wykonawca.

III. Komunikacja 
1. Oficjalne dokumenty projektu (umowa, ewentualne aneksy, procedura odbioru, formalna 

dokumentacja wymagana zapisami umowy oraz produkty) będą przygotowywane i odbierane 
w polskiej wersji językowej. Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów oraz 
opracowania w języku angielskim.

2. Komunikacja w ramach projektu będzie prowadzona w języku polskim. Zamawiający dopuszcza 
także możliwość komunikacji w języku angielskim.  Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OPZ.

3. Wykonawca zaproponuje w ramach oferty sposób zarządzania realizacją projektu w przypadku 
współpracy ekspertów nieznających języka polskiego. 

4. W przypadku problemów komunikacyjnych w języku angielskim, Zamawiający może 
zobligować Wykonawcę do prowadzenie komunikacji w języku polskim. W tej sytuacji 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z tłumaczeniami pisemnymi oraz ustnymi na 
język polski.

5. Zamawiający oraz Wykonawca wyznaczą osoby upoważnione do reprezentacji i zarządzania 
realizacją prac – przynajmniej po jednej dla każdej ze stron.

IV. Forma opracowania
1. Opracowania należy wykonać w języku polskim lub języku angielskim – w formie elektronicznej 

w formatach otwartych do edycji: *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz 
dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji 
elektronicznej.
Dokumentacja w wersji elektronicznej (pdf) powinna zostać podpisana przez wszystkie osoby 
wyznaczone do realizacji umowy.

2. Część graficzna opracowań powinna zawierać:
a. koncepcje zagospodarowania terenu (dla dwóch wariantów NSPOP oraz wariantu 

z składowiskiem VLLW),
b. schematy technologiczne rozwiązań istotnych elementów procesów i instalacji, 

w szczególności rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo składowiska oraz jego 
funkcjonalność;

c. inne elementy ilustrujące opracowane koncepcje, które, zdaniem Wykonawcy, 
powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w celu oceny zastosowanych 
rozwiązań i podjęcia dalszych kroków związanych z realizacją projektu. 



Wymagania wskazane w p. 2 dotyczą w szczególności realizacji Zadania 2 p.1 lit. h, Zadania 4 oraz 
Zadania 5 p.2.

V. Przepisy prawne 
1. Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach koncepcyjnych 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, instrukcjami 
i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską. Zaproponowane w wykonywanych 
opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii 
Europejskiej.

2. Rozwiązania, wnioski i analizy zawarte w produktach powinny uwzględniać normy 
międzynarodowe, takie jak ISO 9001:2015 dla systemów zarządzania jakością, ISO 14001:2015 
dla systemów zarządzania środowiskowego oraz ISO 45001:2018 dla systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Opracowanie powinno uwzględniać przepisy prawa polskiego i ratyfikowane umowy 
międzynarodowe oraz rekomendacje przedstawione w dokumentach MAEA dotyczące 
składowania odpadów promieniotwórczych (na dzień podpisania umowy).

VI. Realizacja przedmiotu umowy
1. Prace objęte Opisem Przedmiotu Zamówienia należy wykonać do 9 grudnia 2024 r.
2. W celu efektywnej, zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego, realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest:
a. wyznaczyć pisemnie osoby wskazane do realizacji prac (lub wskazane w kryterium 

dysponowanie odpowiednią kadrą);
b. przygotować, na zasadach określonych w umowie, harmonogram realizacji prac, 

uwzględniający:
i. Planowane prace w odstępach miesięcznych 

ii. Terminy dostarczenia produktów prac poszczególnych zadań do odbioru ze 
wskazaniem wersji językowej (kamienie milowe)

iii. Sposób zarządzania realizacją projektu w przypadku współpracy ekspertów 
nieznających języka polskiego.

c. do organizacji comiesięcznych spotkań online lub w siedzibie Zamawiającego, 
w których:

i. w formie prezentacji zostanie przedstawiony postęp prac, prezentacja 
powinna zostać dostarczona Zamawiającemu przynajmniej 2 dni przed 
spotkaniem,

ii. przedstawione zostaną elementy opracowania, sposób ich realizacji, które 
mają wpływ na elementy do przygotowania w późniejszym etapie realizacji 
prac,

iii. zobowiązane są uczestniczyć osoby wskazane w ofercie do realizacji 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

d. do raportowania postępu wykonywanych prac w odstępach miesięcznych.

VII. Odbiór przedmiotu umowy:
1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej (pliki 

otwarte oraz *.pdf).
2. Szczegółowy sposób odbioru Przedmiotu zamówienia określa projekt umowy jaka ma zostać 

zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania.
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