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Przodkowo, dnia 21 maja 2021 roku
ODPOWIDZI NA PYTANIA
Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 135 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), w zapytania ofertowym  
na dostawę monitora dotykowego ze statywem i nakładką na potrzeby realizacji projektu w ramach programu „Nowe Perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo” udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie 1.

 Zamawiający wymaga dostawy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Zwracamy uwagę, iż w chwili obecnej jest ograniczona dostępność urządzeń elektronicznych i akcesoriów do nich(min. Wózków do monitorów) a czas oczekiwania jest wydłużony ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 21 dni od podpisania umowy.
Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy do 21 dni.

Pytanie 2
Zamawiający w projekcie umowy określa kary umowne za nieterminową realizację zlecenia w wysokości 5% za każdy dzień opóźnienia. Biorąc pod uwagę warunki pandemii i ograniczenia dostępności sprzętu wymaganie aż tak wysokich kar jest nierównym traktowaniem wykonawców. Dodatkowo zamawiający przewiduje kary wyłącznie dla wykonawcy a nie dla zamawiającego (np. przy opóźnieniu płatności) co jest również nierównym traktowaniem stron postępowania. Wysokość kar określona na 5% jest nieadekwatnie wysoka do wartości potencjalnego zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o obniżenie wysokości kar do 0,5% za każdy dzień.
Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający obniża wysokość kar na 0,5 %.


