
Załącznik nr 2 

Pytanie numer 1 z dnia 13 marca 2021 r. 

„Dzień dobry, pragnę poinformować, że termin wykonania umowy jest nierealny. 

Według informacji z postępowania termin wykonania umowy wynosi 30 dni przy czym sama procedura 

zgłoszenia to 21 dni, zaś pozwolenia na budowę 65 dni. Nie wspominając już o pozostałych 

procedurach.” 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania „wymiana instalacji 

odgromowej na wybranych budynkach Szkoły Policji w Katowicach” zgodnie z przedstawioną 

umową obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wymaga aby 

Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę czy też dokonał zgłoszenia robót budowlanych dla 

przedmiotowego zadania. Jednakże, do obowiązków Wykonawcy należy wskazanie 

w dokumentacji projektowej czy ww. zadanie wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane. Jednocześnie, Zamawiający 

dokonał zmiany § 5 ust. 1 pkt wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do postępowania. 


